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Wykonawcy

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone na roboty budowlane o
wartoséci powyze] 5 186 000 euro dia robét budowlanych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zam@wien publicznych {t.j. Dz. U. Z 2013r., poz. 907 z p6i. zm.) (przetarg
nieograniczony): Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ramach ponizszych kontraktow:
Kontrakt 11 Zakres 8.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej obszaru Kietpina w
ul.: Leszczynowa, Bukowa, Wigzowa, Kionowa, Dz. Nr 213/9, Lokajskiego, dz. Nr 376, Kocjana,
Krzyczkowskiego, Zotnierzy Narviku, Niegodzisza, Ogrodowa 1 i dz. Nr235/21. Kontrakt 12 Zakres 8.2
— Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej obszaru Kietpina w ul. Wiklinowej, dz. Nr 184/8,
Porzeczkowej, Truskawkowej, dz. nr. 189/2, dz. Nr 189/13, larzebinowa, Cyprysowa + siegacz,
Jatowcowa + 194/17, dz. Nr 196/8, Leszczynowa, Klonowa.

Zamawiajacy informuje, iz w dniu 16.09.2014 | 18.09.2014 wplynely pytania do tresci SIWZ.
Zamawiajgcy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.) przekazuje tresC pytan wraz z
odpowiedziami.

Uwagi do wzoru umowy:

1. Dot. §4 ust. 4 Wzoru Umowy. W 2zwiazku z technologia wykonywania prac bedacych
przedmiotem zamdwienia, kidra wymusza czasowe zajecie pasa drogowego a czesto calej
szerokosci drogi (ustawienie koparki na waskich drogach, powodujgce brak mozliwosci
przejazdu}, prosimy o0 zmiane powyiszego ust. poprzez dodanie na koricu tego ust. tresci: o0 ile
ich spowodowanie nie bedzie wynikato z technologii wykonywanych przez robét”.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

2. W zwigzku z przewidywanym zatrudnieniem podwykonawcow prosimy o doprecyzowanie
zapisow w § 7 ust. 8 pkt 1 Wzoru Umowy polegajgce na tym, ze oswiadczenie sklfadane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce powinno dotyczy¢ zobowigzan wymagalnych.
Przyjecie odmiennego stanowisko doprowadzi do sytuacji, w ktdrej Wykonawca bedzie
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faktur podwykonawcéw, jak réwniez pomimo tego, Ze nie otrzymat zaptaty od Zamawiajacego.
Zapis taki stanowi ryzyko dla ptynnosci finansowej w ramach realizowanej inwestycji i stanowi
nieuzasadnione obcigienie Wykonawcy obowigzkiem kredytowania inwestycji z wtasnych
srodkéw. Ponadto zapis taki jest sprzeczny z art. 143d ust.1 pkt 4 PZP, ktéry stanowi, iz umowa
o roboty budowlane w szczegélnosci powinna zawieraé postanowienia dotyczace m.in. zasad
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodéw
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

Konirakt 11 Zakres 8.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i siect wodociagowej obszaru Kielpina w ul:
Leszezynowa, Bukowa, Wigzowa, Klonowa, Dz. Nr 213/9, Lokajskiego, dz. Nr 376, Kocjana, Krzyczkowskiego,
Zolnierzy Narviku, Niegodzisza, Ogrodowa 1 i dz. Nr235/21. Kontrakt 12 Zakres 8.2 — Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej obszaru Kielpina w ul, Wiklinowej, dz. Nr 184/8, Porzeczkowej, Truskawkowej, dz nr.
189%/2, dz. Nr 189/13, Jarzebinowa, Cyprysowa + siggacz, Jalowcowa + 194/17, dz. Nr 196/8, Leszczynowa, Klonowa.
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Odp. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy.

3. Dot. §10 ust. 1 pkt b. Wzoru Umowy. Prosimy o wykreslenie przywotanego postanowienia, lub
jego zmiane, poniewaz aktualnie jest ono sprzeczne z treécig §11 ust. 1 Wzoru Umowy , ktory
stanowi, iz Harmonogram rzeczowo — finansowy nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie
5 dni od dnia podpisania umowy (a nie w dniu przekazania terenu budowy}.

Odp. Harmonogram rzeczowo — finansowy nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu w dniu
protokolarnego przekazania terenu budowy.

4. Dot. §10 ust. 4 i §17 ust. 5 Wzoru Umowy. Prosimy o uszczegéiowienie procedury rozliczenia
rob6t (wartosci kwalifikowane i niekwalifikowane) poprzez dodanie zapisu o tresci ,Przed
rozpoczeciem fakturowania Zamawiajagcy wskaze Wykonawcy zestawienie wydatkow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych, w oparciu o ktory Wykonawca wystawial bedzie
faktury”.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

5. Dot. §12 ust. 1. Wzoru Umowy. Poniewaz okres obowigzywania polisy OC ujetej w ofercie
moze koriczyé sie w trakcie trwania robot budowlanych, a Wykonawca bedzie j3 przediuzai
dopiero przed jej wygasnieciem (gdyz brak jest moiliwosci przediuzania polisy OC z duzym
wyprzedzeniem}, prosimy © zmiane brzmienia powyiszego ust. w nastepujacy sposdb:
»Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokument bedacy kontynuacja ubezpieczenia od

. odpowiedzialnosci cywilnej, ktdre zostalo potwierdzone w ofercie wraz z potwierdzeniem jego
optacenia na okres trwania robét budowlanych, nie péiniej niz 7 dni przed wygasnieciem
okresu obowigzywania polisy ujetej w ofercie”.

Qdp. Zamawiajacy podirzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

6. Dot. §13 ust. 5 Wzoru Umowy. Brak jest podstaw do zgdania przez Zamawiajacego wypfacenia
kwoty catoici kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w razie niedopetnienia
przez Wykonawce ohowiazku okreslonego w ust. 3 tego paragrafu. Jezeli celem Zamawiajacego
bylo ustanowienie w takim przypadku (tj. w przypadku wygasniecia zabezpieczenia w trakcie
trwania umowy, przy przediuzeniu okresu jej realizacji) zabezpieczenia w formie pieniginej ze
srodkow uzyskanych od gwaranta, wzér umowy powinien zawierac stosowny warunek, wraz ze
wskazaniem, iz w takim wypadku zwrot zabezpieczenia nastepowal bedzie zgodniez § 13 ust. 1
pkt a i b wzoru umowy.

Kontrakt 11 Zakres 8.1 - Budewa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej obszaru Kielpina w ul:
Leszczynowa, Bukowa, Wiazowa, Klonowa, Dz. Nr 213/9, Lokajskiego, dz. Nr 376, Kocjana, Krzyczkowskiego,
Zolnierzy Narviku, Niegodzisza, Ogrodowa 1 i dz. Nr235/21. Kontrakt 12 Zakres 8.2 — Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej obszaru Kielpina w ul, Wiklinowej, dz. Nr 184/8, Porzeczkowej, Truskawkowej, dz nr,
189/2, dz. Nr 189/13, Jarzebinowa, Cyprysowa + siegacz, Jalowcowa + 194/17, dz. Nr 196/8, Leszczynowa, Klonowa.
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Odp. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

7. Dot. §15 ust. 2 pkt 1c zdanie drugie Wzoru Umowy. Prosimy o zmiane tresci tego zdania na
nastepujacy: ,Zgloszenie do odbicru czesciowego danego odcinka bedzie mozliwe po
zrealizowaniu calego zakresu robdi przewidzianego w harmonogramie dla danego odcinka,
z zastrzeieniem, iZ dopuszczalne jest zgloszenie do odbioru czesciowego danego odcinka
rowniez jezeli nie wykonano docelowego odtworzenia terenu, a jedynie tymczasowe”.
Powyisze uzasadnione jest faktem, iz aby ograniczyé koszty (i wysokos¢ oferty) wykonywanie
docelowe]j warstwy wierzchniej jezdni nastepowaé bedzie w mozliwe duiych zakresach, czesto
nie korespondujacych z wielkoscig danych odcinkéw wykonywanych instalacji.

Odp. Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

8. Dot. § 15 ust. 21 3 i innych zapisow Wzoru Umowy méwigcych o ,bezusterkowym odbiorze”
lub cdbiorze , bez wad”. Brak jest podstaw do odmawiania dokonania odbioru koficowego ze
wzgledu na wystepowanie nieistotnych wad w przedmiocie umowy. Powyisze znajduje
uzasadnienie w art. 647 k.c.,, ktéry stanowi o zobowigzaniu Wykonawcy do oddania
przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej a Inwestor zobowigzany jest do odebrania obiektu (tj. dokonania odbioru) i zaptaty
umobwionega wynagrodzenia. Wystapienie nieistotnych usterek badZ wad w robotach nie moze
wstrzymywaé  zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy Iub powodowaé niemoinosé
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych z uwzglednieniem ewentualnych, zgloszonych przez
Inwestora nieprawidtowosci, gdyz w konsekwencji uniemozliwia¢ bedzie otrzymanie przez
Wykonawce zapiaty za wykonane przez niego roboty. iIstnienie wad, ktdre nie sg istotne, nie
zwalnia Inwestora z ustawowego obowigzku dokonania odbioru koricowego robét
budowlanych. Kwestia ta znajduje szerokie uzasadnienie w orzecznictwie sadéw
powszechnych, np.: Sad Najwyiszy w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK
99/2007 uznaf, iz ,ujawnienie wad robét budowlanych nie wplywa na obowigzek inwestora
dokonania odbioru robét zgodnie z art. 647 k.c.”; wyrok Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia
20.12.2012r., sygn. akt | ACa 405/12: ,Jezeli wykonawca zglosit zakoriczenie robét
budowlanych inwestor obowigzany jest dokonaé ich odbioru”; wyrok Sadu Apelacyjnego we
Wroctawiu z dnia 18.10.2012r. sygn. akt | ACa 1046/12: ,Przez wykonanie —~ oddanie dzieta
{odpowiednio robét budowlanych) rozumieé¢ nalezy taka sytuacje, gdy roboty zostaly
wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wplywu ewentualne
posiadanie przez dzieto lub wykonane roboty budowlane, nieistotnych wad, usterek i

niedorébek™}.

W Swietle powyzszego prosimy o zmiane §15 ust, 2 pkt. 3 w poniiszy sposéb:

» a. Odbidr koricowy nastapi (...) oraz po usunieciu wad istotnych wskazanych w protokole(...)
b. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowosé do odbioru (...), dokumentacje potwierdzajaca

usuniecie wad istotnych z protokofu {...}.
¢. Zamawiajgcy przystapi (...), podpisaniem protokotu odhioru koticowego bez wad istotnych

()

d. Zamawiajagcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego, jeieli w
czasie tych czynnosci ujawniono wady istotne.

f. Z czynnosci odbioru koncowego (...)nie zawierajacy wad istotnych”.
Kontrakt 11 Zakres 8.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej obszaru Kielpina w ul.:
Leszezynowa, Bukowa, Wigzowa, Klonowa, Dz. Nr 213/9, Lokajskiego, dz. Nr 376, Kocjana, Krzyczkowskiego,
Zotnierzy Narviku, Niegodzisza, Ogrodowa 1 i dz. Nr235/21. Kontrakt 12 Zakres 8.2 — Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej obszaru Kielpina w ul. Wiklinowej, dz. Nr 184/8, Poerzeczkowej, Truskawkowej, dz nr.
18972, dz. Nr 189/13, Jarzebinowa, Cyprysowa + siggacz, Jalowcowa + 194/17, dz. Nr 196/8, Leszczynowa, Klonowa.
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Prosimy réwniez o zmiane zapiséw o bezusterkowym odbiorze/odbiorze bez w pozostatej
czesci Umowy, w tym w §11 ust.7.
Odp. Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

Prosimy o zmiane w § 18 ust. 2 pkt 3) sformutowania ,nieuzasadnionej przerwy” na
» przerwy spowodowane]j okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc”.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

Dot. §18 Umowa nie zawiera ograniczenia w naliczaniu kar umownych , a jednoczesnie okresla
prawo Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, powodujac, ze jest on
w peini zabezpieczony na wypadek ewentuainych szkdd. Prosimy wiec o wprowadzenie do
umowy standardowego zapisu o ograniczeniu wysokosci kar umownych do tacznej kwoty
nieprzekraczajgcej rownowartosci 10% wynagrodzenia umownego,

Odp. Zamawiajacy podirzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

Dot. § 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 Umowa nie przewiduje kary naleinej Wykonawcy w razie
odstapienia od Umowy z przyczyn zaleinych od Zamawiajacego, podczas gdy Zamawiajacy
posiada takie prawo w stosunku do Wykonawcy. Prosimy, w oparciu o zasade réwnosci stron,
o wprowadzenie analogicznej kary naleinej Wykonawcy oraz o wprowadzenie réwniez dla
Wykonawcy mozliwoséci dochodzenia od Zamawiajacego odszkodowania przewyiszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowy zapis wzorl umowy.

Dot. §19. Z uwagi na argumentacje zawarta w pytaniu dotyczacym ,odbioru bezusterkowego”
prosimy o zmiang § 19 w ponizszy sposoh:
1. lJezeliwtoku(...)

»a. wady istotne nieusuwalne — tj. uniemozliwiajace korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem i nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
23daé ponownego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci posiadajacej takie wady.

b. wady istotne usuwalne tj. uniemoiliwiajgce korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem i nadajace sie do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic odbioru przedmiotu

umowy do czasu ich usunigcia.
c. wady nieistotne usuwalne tj. nieuniemozliwiajace korzystania z przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem, a dajace sie usunaé, Zamawiajacy dokona odbioru koficowego uzgadniajac
jednoczesnie z Wykonawca termin usuniecia wad. '

d. wady nieistotne nieusuwalne - nieuniemoiliwiajagce korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie

z przeznaczeniem, a nie dajgce sie usungé, Zamawiajacy dokona odbioru korficowego Zgdajac
jednoczesnie obnizenia wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy; obniZenie powinno nastgpic
w takim stosunku, w jakim wartosé przedmiotu umowy wolnhego od wad pozostaje do wartosci
przedmiotu umowy obliczonej z uwzglednieniem istniejacych wad.

Kontrakt 11 Zakres 8.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej obszaru Kielpina w ul.:
Leszezynowa, Bukowa, Wigzowa, Klonowa, Dz Nr 213/9, Lokajskiego, dz. Nr 376, Kocjana, Krzyczkowskiego,
Zolnierzy Narviku, Niegodzisza, Ogrodowa 1 i dz. Nr235/21. Kontrakt 12 Zakres 8.2 — Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej obszaru Kielpina w ul. Wiklinowej, dz. Nr 184/8, Porzeczkowej, Truskawkowej, dz nr.
189/2, dz. Nr 189/13, Jarzebinowa, Cyprysowa + siegacz, Jalowcowa + 194/17, dz. Nr 196/8, Leszczynowa, Klonowa,
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e. o kwalifikowaniu wad okreslonych w ustepie niniejszym rozstrzyga inspektor nadzoru
inwestorskiego w oparciu o chowigzujgce normy i warunki techniczne.

2. W przypadku nieusunigcia nadajacych sie do usunigcia wad powstatych z winy Wykonawcy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moie zlecic usuniecie wad
innemu wykonawcy, ktéry usunie wady na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy”.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

13. Dot. § 20 ust. 2. Prosimy o zmiang zapiséw dotyczacych udzielanej rekojmi— wedlug obecnego
brzmienia Wzoru Umowy, Zamawiajgcy wymaga rekojmi za wady na wykonany przedmiot
zamdwienia na okres 5 lat od daty odbioru koricowego. W przypadku przedmiotowego
postepowania przetargowego jest to okres diuzszy niz oferuja producenci urzadzen, ktore majg
by¢ wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy. W zwiazku z powyiszym wnioskujemy o
zmiang zapisu dotyczacego udzielanej rekojmi— tak aby rekojmia na urzadzenia byta udzielana
zgodnie z gwarancjg producenta urzadzen, nie krétszy niz 12 miesiecy, poniewaz nie bedac
producentem urzadzen, nie mozemy daé diuiszej rekojmi niz udziela jej producent.

Odp. Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

14. Dot. § 20 ust. 4 Wzoru Umowy Prosimy o potwierdzenie, iz okres rekojmi ulega wydtuzeniu
o okres naprawy, dla danej czesici bedacej przedmiotem dokonania w niej naprawy a nie dla
catego przedmiotu umowy, tj. iz postanowienie to jest zgodne z przepisami kodeksu cywilnego.

Odp. Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

15. W § 20 ust. 8 Wzoru Umowy Zamawiajacy sprzecznie z przepisami prawa uzaleznit termin
zwrotu Il czesci zabezpieczenia od protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Prosimy o dostosowanie zasad zwrotu zabeézpieczenia nalezytego wykonania
umowy do zapiséw art. 151 ust. 3 PZP poprzez wykreslenie powyiszego zapisu w catosci.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

Prasimy o wprowadzenie w § < p7enia, ze rabo ayiaczone b zamienne nie mogs

powodowaé obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 5% wynagrodzenia umownego.
Ograniczenie skali zmian lub wylaczenn wprowadzanych przez Zamawiajacego jest uzasadnione

. faktem, iz koszty stale budowy uwzglednione sa przez Wykonawce w pefnej wartosci
ryczaltowego wynagrodzenia Wykonawcy, a znaczne obnizenie tej wartosci powodowac
bedzie, iz koszty te nie znajdg pokrycia w wynagrodzeniu Wykonawcy, co spowoduje szkode po
stronie Wykonawcy powstala z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Odp. Zamawiajgcy podirzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

Kontrakt 11 Zakres 8.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej obszarn Kielpina w ul.:
Leszczynowa, Bukowa, Wigzowa, Klonowa, Dz Nr 213/9, Lokajskiego, dz. Nr 376, Kocjana, Krzyczkowskiego,
Zolnierzy Narviku, Niegodzisza, Ogrodowa 1 i dz. Nr235/21. Kontrakt 12 Zakres 8.2 — Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej obszaru Kielpina w ul. Wiklinowej, dz. Nr 184/8, Porzeczkowej, Truskawkowej, dz nr.
189/2, dz. Nr 189/13, Jarzgbinowa, Cyprysowa + siggacz, Jatowcowa + 194/17, dz. Nr 196/8, Leszczynowa, Klonowa.
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17.

18.

19.

Prosimy o dodanie w §21 ust. 8 na koficu ,jezeli s3 one zgodne z niniejsza umowa3 i stanem
faktycznym”,

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

Dot. §22 ust. £ Prosimy o wprowadzenie zmian w ponizszych punktach:

pkt a zdanie drugie winno brzmieé: , W przypadku nie dokonania inwentaryzacji z winy
Wykonawcy, Zamawiajacy zleci te czynnosci podmiotowi zewnetrznemu i obciazy
wynagrodzeniem Wykonawce”.

pkt c otrzymuje brzmienie ,Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji i
urzgdzent, ktérych nie bedzie chcial wykorzystaé do realizacji innych robét nie objetych
niniejsza Umowa, jezel! odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleinych od niego, a
Zamawiajacego zobowigzany jest zwrdcic Wykonawcy ich koszt”,

Dodanie pkt g o tresci ,Zamawiajgcy dokona odbioru robét i zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie za roboty wykonane wg stanu na dzien odstapienia”.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

Prosimy o zmiane §23 ust. 2 pkt a) w zw. z §23 ust. 3. Zmiany, o ktérych mowa w art. 36a ust.5
ustawy Prawo budowlane (tj. wszystkie zmiany, ktére nie powodujg koniecznosci uzyskiwania
zamiennego pozwolenia na budowe) moga wijzaé sie dla Wykonawcy ze znacznym
dodatkowym kosztem wykonywania robét, np. zmiana materiatéw. Wobec powyiszego, majgc
na uwadze, iz uprawnienie do wprowadzania tych zmian posiada jednostronnie Zamawiajacy,
Wykonawca nie moize ponosi¢ dodatkowych kosztéw wynikajacych ze zmian przedmiotu
umowy, ktérych na etapie przygotowania oferty nie mozna bylo przewidzieé, s3 to bowiem
przestanki do udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe w trybie art. 67 ust. 5 ustawy o
zaméwieniach publicznych. Brak jest podstaw do obcigzania Wykonawcy ryzykiem podjecia
przez Zamawiajacego/Projektanta po zawarciu umowy zmian zwiekszajacych kosziy wykonania
robét, bez mozliwosci zwiekszenia wysokoéci wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy. Takie
rozwigzanie jest sprzeczne z zasadami wspétiycia spoteécznego i stanowi pole do naduzy(
mogacych powodowaé znaczne szkody finansowe po stronie Wykonawcy.

W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane & 23 ust. 3 zdanie drugie i trzecie Wzoru Umowy w
nastepujacy sposéb ,{..Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do
dokumentacji projektowej wynikna roboty zamienne/ zaniechane niezbedne do wykonania,

20.

nie zastgpi zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu rozliczenia ryczattowego,
chyba ie zmiany te spowodujg dla Wykonawcy wzrost kosztdw wykonania przedmiotu
umowy. Wynikle roboty zamienne/ zaniechane Wykonawca wykona je w ramach
wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w §16 Umowy, z zasirzeieniem wyjgtku
okreslonego w zdaniu poprzednim”.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

Prosimy o rozszerzenie katalogu zmian umownego terminu zakoriczenia przedmiotu niniejszej
Umowy, poprzez wprowadzenie w §23 ust. 2 pkt ¢ postanowienia o nastepujgcym brzmieniu:
»Stwierdzenia wad, brakéw lub bledéw projektowych, w tym rozbieinosci rzeczywistych

Kontrakt 11 Zakres 8.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej obszaru Kielpina w ul.:
Leszezynowa, Bukowa, Wigzowa, Klonowa, Dz. Nr 213/9, Lokajskiego, dz. Nr 376, Kocjana, Krzyczkowskiego,
‘Zomierzy Narviku, Niegodzisza, Ogrodowa 1 i dz. Nr235/21. Kontrakt 12 Zakres 8.2 — Budowa sicci kanalizacji
sanitarnej i wodociagowej obszaru Kielpina w ul. Wiklinowej, dz. Nr 184/8, Porzeczkowej, Truskawkowej, dz nr.
18972, dz. Nr 189/13, Jarzebinowa, Cyprysowa + siegacz, Jalowcowa + 194417, dz. Nr 196/8, Leszczynowa, Klonowa. ‘
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warunkéw hydrogeologicznych od wskazanych w dok'umentacji geotechnicznej’ - gdyz
ewentualne wady projektu dostarczonego przez Zamawiajacego nie moga powodowad
ewentualne] odpowiedzialnoéci Wykonawey za niedochowanie terminu realizacji przedmiotu
umowy oraz ,wystgpienia innych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce, ktorych nie
mozna bylo przewidzieé pomimo zachowania nalezytej starannosci”.

Odp. Zamawiajgey podtrzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.,

21. Whioskujemy o zmniejszenie wysokosci zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy do
kwoty stanowiacej 5% wynagrodzenia umownego brutto. Powyisze spowodowane jest faktem,
iz kontrakty budowlane realizowane s3 ze znacznie mniejszym potencjalnym zyskiem, a wigc w
przypadku wysokiego zabezpieczenia koszty ponoszone priez Wykonawce w toku realizacj]
umowy nie znajdowalyby pokrycia w wynagrodzeniu uzyskiwanym od Zamawiajgcego.
Wykonawca musialby wiec wspomagaé finansowanie robét ze $rodkéw zewnetrznych, co
wigze sie z dodatkowymi kosztami (np. kredytu), kidre muszg zostat ujete w cenie i w
rezultacie zwiekszaja wysokos¢ oferty i wynagrodzenia, jakie bedzie musiat zaptacié
Zamawiajacy. Ponadto charakter przedmiotu umowy (prace realizowane odcinkami)
powoduje, iz potencjalne roszczenia Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytul nienalezytego
wykonania umowy nie moga przybraé tak znacznych rozmiaréw, tak wiec utrzymywanie tak
wysokiego zabezpieczenia jest hezcelowe.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowy zapis wzoru umowy.

Pytania dotyczace zakresu robét i dokumentacii przetargowej:

1. Czy w ofercie nalety uja¢ wykonanie przytacza elektrycznego do szafy sterowniczej, czy
wykona go zakiad energetyczny?

Odp. W ofercie nalezy uja¢ wykonanie przytacza elektrycznego do szafy sterowniczej.

2. Jesli nalezy wyceni¢ w/w przytacz elektryczny do szafy sterowniczej, prosimy o udostepnienie

de

S

warunkéw przyiaczeniowych wydanych przez zakiad energetyczny
Odp. Warunki nalezy uzyskac¢ w zaktadzie energetycznym.

3. Jesli w/w przylacz jest po stronie oferenta, prosimy o uzupetnienie dokumentacji o takie
informacje jak; '
Przepompownia 2 przy ul. Klonowej. Rys. 2. - pokazuje linig zasilajaca, skad ona sie zaczyna?

Czy jest to stup, czy istniejgce ztgcze kablowe? Czy jest ono wyposaione, czy naleiy je
rozbudowac? Czy mozZe naleiy wykonaé mufe nza linii biegnacej w ziemi gdyz linia na rysunku
nie wchodzi do miejsca oznaczonego "e"?
Kontrakt 11 Zakres 8.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej obszaru Kielpina w ul:
Leszczynowa, Bukowa, Wiazowa, Klonewa, Dz. Nr 213/9, Lokajskiego, dz. Nr 376, Kocjana, Krzyczkowskiego,
Zolnierzy Narviku, Niegodzisza, Ogrodowa 1 i dz. Nr235/21. Kontrakt 12 Zakres 8.2 — Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej i wodociggowej obszaru Kielpina w ul. Wiklinowej, dz. Nr 184/8, Porzeczkowej, Truskawkowej, dz or.
18972, dz. Nr 189/13, Jarzgbinowa, Cyprysowa + siegacy, Jalowcowa + 194/17, dz. Nr 196/8, Leszczynowa, Klonowa.
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Przepompownia 1 przy ul. Ogrodowej Rys. 3 - Rys. 4 wskazuje, ze jest to linia, ktdra nalezy
‘poprowadzi¢ ze stupa - prosimy o potwierdzenie tego faktu, oraz dotaczenie warunkéw
przytaczeniowych wskazujgcych, ze zaktad energetyczny z tego miejsca pozwoli wybudowaé
przyiacz, jesli w zakresie oferenta lezy wykonanie w/w przyi'qczy.

QOdp. Przytgcze nalezy wykonaé zgodnie z warunki wydanymi przez zakfad energetyczny.

4. W rozwigzaniach projektowych (opis techniczny pkt.7) jest napisane, iz ,Scieki tfoczone beda
przewodem PE Dz110 o diugosci L=782,0m do istniejgcego przewodu cisnieniowego Dz160mm
w ul. Warszawskiej.” Na zataczonym planie realizacyjnym, jak réwniez na profilach nie ma
pokazanego rurociggu tltocznego PI1. Prosimy o informacjg, czy rurociag tloczny
przepompowni P1 {U11.1) wchodzi w zakres przetargu?

Odp. Rurocigg ttoczny przepompowni P1 {U11.1) nie wchodzi w zakres przetargu. Nalezy
wykonac pofaczenie istniejacege przewodu ttocznego Dz 110 z przepompownia.

5. Prosimy o jednoznaczne okreSlenie w jaki sposéb nastepuje potaczenie rurociagéw
wodociggowych przesylowych z odgatgzieniami do prywatnych posesji; w opisie do PB oraz na
profilach sieci sg tréjniki siodiowe np.110/40 mm. zaé na opisie schematu przytacza
wodociggowego jest obejma do nawiercania z zaciskami montazowymi PE 100 SDR11 np.
110/40 mm. Prosze réwniei okresli¢ srednice zasuwy kielichowej na przytaczach z rur PE 40

mm.

Odp. Potaczenie rurociggow wodociggowych przesylowych z odgatezieniami do prywatnych
posesji nalezy zrealizowaé zgodnie z rys.3.7. Potaczenie nastepuje poprzez zgrzew
elektrooporowy.

6. Prosze zamiesci¢ na stronie internetowej oddzielnie mape z lokalizacjg otworéw
geotechnicznych. Obecna forma pliku uniemozliwia otworzenie tego dokumentu i zapoznania
sie z warunkami geologicznymi w poszczegdlnych ulicach.

Odp. Dokumentacja przetargowa zamieszczona na stronie internetowe] zawiera wskazang
mape.

7. Czy Zamawiajacy zaakceptuje realizacje rohét metods bezwykopowa ?

Odp. Roboty nalezy realizowaé zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, Specyfikacjg
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, wiedza techniczng i przepisami prawa.

8. Prosimy o wskazanie miejsca odprowadzenia wody z odwadniania wykopéw.

'

Odp. Wody z wykopow nalezy zagospodarowacé zgodnie z przepisami prawa.

Kontrakt 11 Zakres 8.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe] obszaru Kielpina w ul:
Leszezynowa, Bukowa, Wigzowa, Klonowa, Dz. Nr 213/9, Lokajskiego, dz. Nr 376, Kocjana, Krzyczkowskiego,
Zolnierzy Narviku, Niegodzisza, Ogrodowa I i dz. Nr235/21, Konirakt 12 Zakres 8.2 — Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej obszaru Kielpina w ul. Wiklinowej, dz. Nr 184/8, Porzeczkowej, Truskawkowej, dz nr.
189/2, dz. Nr 189/13, Jarz¢binowa, Cyprysowa + siggacz, Jatowcowa + 19417, dz. Nr 196/8, Leszczynowa, Klonowa.
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9. Prosimy o potwierdzenie, czy dokumentacja udostepniona przez Zamawiajacego do
przetargu jest aktualna, tj. zgodna z biezacym stanem .rzeczywistym w zakresie warunkdéw
realizacji zamowienia (dotyczy w szczegdlnosci infrastruktury podziemnej oraz drég).

Odp. Projekt zostat wykonany na podstawie aktualnej mapy do celdéw projektowych, ktéra
zawiera klauzule, iz nie wyklucza sie istnienia w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzeri podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji.

10. W kilku przypadkach zaprojektowano prowadzenie robot w drogach slepych. S one z reguty
waskie, ograniczone z jednej strony ogrodzeniem np. z cegly, a z drugiej zadrzewieniem, W
takich przypadkach nie jest mozliwe utrzymanie plynnosci ruchu (zgodnie z STWIOR). Czy
Zamawiajacy dopuszcza okresowe wylaczenie tych drég z ruchu na czas prowadzenia prac?

Odp. Zamawiajacy informuje, iz w tego rodzaju przypadkach roboty nalezy prowadzi¢ w taki
sposdb, aby utrudnienia komunikacyjne wynikajace z prowadzonych prac ograniczone byty do
minimum.

11. Prosimy o podanie wykazu prywatnych dziatek, przez ktére prowadzi trasa zaprojektowanej
kanalizacji i wodociggu. Czy Zamawiajacy posiada uzgodnione pozwolenia wiascicieli dziatek
prywatnych (np. drég) na prowadzenie w nich rob6t? Czy zalatwione sj kwestie
ewentualnych roszczen finansowych wiascicieli zwigzanych z prowadzeniem robét przez
teren prywatny?

Odp. Zamawiajacy informuje, iz posiada niezbedne, wymagane prawem uzgodnienia dia
prowadzenia robét zwigzanych z budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Zgodnie z zapisem w ust. 4.8 Projektu budowlanego nadmiar mas ziemnych nalezy wywiezé
na wskazane przez Inwestora. Prosimy o informacje w jakiej odleglosci od miejsca budowy

12

znajduje sie¢ w/w skiadowisko.

Odp. Zamawiajacy informuje, iz zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych leizy po stronie
Wykonawcy.

+

Niniejsze pismo nale?y traktowac jako integralng cze$é SIWZ.

Prezes Zarrge

Tomasz Calikowsk
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