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tomianki, dn. 23.01.2014r.

Ldz: 208/01/2014/ZWiK

WYJASNIENIA DLA WYKONAWCOW W POSTEPOWANIU NA ROBOTY
BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
0 WARTOSCI POWYZE]J 5 186 000 EURO NA

»~Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Eomiankach”
Znak sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/11/01/01/2014

W zwigzku z otrzymanymi pytaniami dotyczacymi postepowania na roboty budowlane prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego o wartos$ci powyzej 5 186 000 euro na ,Modernizacje i rozbudowe
oczyszczalni $ciekow w hLomiankach”, sygnatura sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/11/01/01/2014,
zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r.p0oz.907 z pdzn. zm.) Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach
Sp.z o0.0., jako Zamawiajgcy, wyjasnia:

TRESC PYTAN I ODPOWIEDZI:

PYTANIE 1:

W zwiazku z wymaganiom dotyczacym okre$lenia wspotczynnika zuzycia energii zuzywanej przez oczyszczalnie
obejmujacego rowniez urzadzenia istniejace prosimy o podanie charakterystyki zuzycia energii aeratoré6w w komorze
Carrousel w stosunku do dostarczanego tlenu jak réwniez maksymalnej ilosci tlenu dostarczonego przez aeratory do
Sciekow.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 1:

Zamawiajacy w zalaczeniu (zatacznik: Dobor aeratoréw i ich parametry) przesyta dobor istniejacych aeratorow w
reaktorze Carrousel z projektu technicznego branzy technologicznej - gdzie podano parametry tych aeratoréw.
Zamawiajacy takze o$wiadcza, ze przedmiotowe aeratory nie byly wymieniane od czasu gdy wybudowano oczyszczalnie
$ciekéw w Lomiankach (przy ul. Brukowej 2A) na podstawie wymienionego projektu.

PYTANIE 2:

Prosimy o podanie mocy, wydajnosci i wysokosci podnoszenia pomp w pompowni na ul. Lakowej, podajacych $cieki
surowe do oczyszczalni.
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE 2:

Pompownia przy ul. L.akowej nie jest przedmiotem postgpowania przetargowego i nie wchodzi do bilansu mocy
zainstalowanej i zuzywanej oraz nie nalezy jej uwzgledniac przy obliczeniu wspotczynnika zuzycia energii elektrycznej.
Parametry istniejacej pompowni przy ul. Lakowej podajacej Scieki surowe do oczyszczalni sa nastgpujace:

ilo$¢ istniejacych pomp zatapialnych — ogotem 4 szt. (po dwie szt. w kazdej z dwoch komor czerpnych),

kazda z pomp o wydajnosci Q =51 I/s,

moc kazdej z pomp 9,0 kW,

wysoko$¢ podnoszenia kazdej z pomp 5,5 m.

PYTANIE 3:

Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy ponizsze punkty programu funkcjonalno - uzytkowego w punkcie 1.3.1. dotycza
wykonania robdt budowlanych, prac projektowych czy sa wylaczone z zakresu. Ponizsze pozycje nie sa nigdzie opisane
np. czy biofiltry dla stonecznych suszarni sa w zakresie przewidzianym do wykonania czy tylko zaprojektowania?
,»Projekt swoim zadaniem merytorycznym powinien obejmowac: b) budowe nowego piaskownika wirowego (lub w
przypadku modernizacji istniejacego piaskownika - drugiego, nowoprojektowanego piaskownika pracujgcego rownolegle)
- tak aby zapewni¢ przepustowos$¢ dla maksymalnego przeptywu godzinowego; p) wykonanie na nowo ocieplenia $cian
istniejacych osadnikow wtdrnych oraz ocieplenie nowego osadnika wtérnego; u) remont istniejacego budynku
administracyjno-socjalnego, v) remont i ocieplenie istniejacego budynku prasy - o ile bedzie on przewidziany do
wykorzystania, w) remont i przebudowa istniejacego budynku magazynowego - w tym wykonanie stanowiska dla
samochodu asenizacyjnego,, przerébka czesci magazynowej; ogdlnie - po przebudowie budynek ogrzewany, x)
zainstalowanie na stale 4 konteneréw socjalnych dla 8 pracownikow ZWIK (szatnia brudna, szatnia czysta, WC, 2
natryski), y) zadaszenie dwoch miejsc zajmowanych przez wozy asenizacyjne w rejonie punktu zrzutu $ciekow
dowozonych oraz zadaszenie czterech miejsc parkingowych dla samochodéw dostawczych ZWIK." oraz d) w zakresie
»instalacje biofiltrow przy stonecznej suszarni osadow"'?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 3:

Zamawiajacy wymaga w zakresie kontraktu tj. w zakresie rob6t do zaprojektowania i wykonania miedzy innymi:

- budowe nowego piaskownika wirowego (lub w przypadku modernizacji istniejacego piaskownika - drugiego,
nowoprojektowanego piaskownika pracujacego réwnolegle) - tak aby zapewni¢ przepustowo$¢ dla maksymalnego
przeptywu godzinowego - wykonanie na nowo ocieplenia scian istniejacych osadnikow wtérnych oraz ocieplenie nowego
osadnika wtérnego, - remont istniejagcego budynku administracyjno-socjalnego, - remont i ocieplenie istniejacego
budynku prasy - o ile bedzie on przewidziany do wykorzystania, - remont i przebudowa istniejacego budynku
magazynowego - w tym wykonanie stanowiska dla samochodu asenizacyjnego,, przerébka czeéci magazynowej; ogélnie -
po przebudowie budynek ogrzewany, - zainstalowanie na stale 4 konteneréw socjalnych dla 8 pracownikow ZWIK
(szatnia brudna, szatnia czysta, WC, 2 natryski), - zadaszenie dwoch miejsc zajmowanych przez wozy asenizacyjne w
rejonie punktu zrzutu $ciekdw, dowozonych oraz zadaszenie czterech miejsc parkingowych dla samochodéw
dostawczych ZWIK." Zamawiajacy w zakresie ,,instalacje biofiltrow przy stonecznej suszarni osadéw" wymaga aby
zakres niezbednych prac do wykonania byt zgodny ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi.

PYTANIE 4:
"Czy zakres rzeczowy zaprojektowania i wykonania robot dotyczacych biofiltréw piaskownikéw obejmuje biofiltry tylko
istniejacego piaskownika? Czy nowy piaskownik jest w zakresie wykonania czy tylko zaprojektowania?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 4:
Zamawiajacy wymaga aby nowy piaskownik byt w zakresie do zaprojektowania i wykonania w ramach kontraktu.
Biofiltry nalezy wykona¢ na wszystkich piaskownikach.

PYTANIE 5:

W ktorej czesci oferty i w jaki sposob nalezy wskaza¢ rownowaznos¢ technologii wraz z zapewnieniem osiaggniecia
wskaznikow, ktérych parametry wymienione sa na stronach 63- 65 programu funkcjonalno - uzytkowego (w tym;
wskaznik energochtonnosci W)?
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE 5:

Zamawiajacy na etapie sktadania ofert nie wymaga od potencjalnych oferentéw wskazywania rownowaznosci technologii
oraz zapewnienia o osiagnieciu parametrow wymienionych na stronie 63-65 Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (w
tym: wskaznik energochtonnosci W). Zamawiajacy wymaga zlozenia oswiadczenia zgodnie z zatacznikiem nr 1 do SIWZ
(str. 62), ze¢ Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia zgodnie z w petlnym zakresie zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia i wszystkimi wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
wyjasnieniami do SIWZ wraz z jej modyfikacjami, wzorze umowy, facznie z przeniesieniem praw autorskich i praw
majatkowych do dokumentacji oraz $wiadczeniem nadzoru autorskiego

PYTANIE 6:

Zamawiajacy w punkcie 2.8.1.6. programu funkcjonalno - uzytkowego dopuszcza pokrycie hali suszarni wysoko -
przejrzystymi panelami szklanymi lub plytami komorowymi poliwgglanowymi, jednoczesnie na str. 68 programu
funkcjonalno - uzytkowego istnieje zapis: ,, Zastosowanie szkfa jest niezbedne...." Prosimy o jednoznaczne okreslenie
pokrycia suszarni.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 6:
Zamawiajacy na pokrycie hal suszarniczych dopuszcza zastosowanie ptyt komorowych poliweglanowych lub szkfa,
ostateczna decyzja w przedmiotowym zakresie nalezy do Wykonawcy.

PYTANIE 7:
Czy dostawa fadowarki do zatadunku osadu wchodzi zakres zaméwienia?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 7:
W zakres zamowienia nie wchodzi dostawa fadowarki do zatadunku osadu.

PYTANIE 8:

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat zainstalowania trzech sposobow podawania osadu jednoczesnie, o ktérych mowa na
str. 67-68 programu funkcjonalno - uzytkowego czy wymagane jest dostarczanie osadu w jeden z nastepujacych
sposobow 1. za pomocg tadowarki tacznie z transportem automatycznym lub 2 pompowo ?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 8:

Zamawiajacy wymaga dwoch sposobdw podawania osadu do hali suszarni:

a) Za pomoca tadowarki kotowej lub innego sprzetu dla dostarczania osadu do hali,
b) Albo pompowo albo automatycznie (np. transporter slimakowy).

PYTANIE 9:

Prosimy o sprecyzowanie wymaganego zakresu remontu budynku administracyjno - socjalnego. Jaki zakres robot
budowlanych oraz instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 9:

Zamawiajacy w zakresie remontu budynku administracyjno — socjalnego bedzie wymagat odtworzenia do stanu
pierwotnego nastgpujacych elementéw budynku: oktadzin $ciennych, podtogowych i sufitowych (w tym takze wymiana
glazury i terakoty), wymiang instalacji sanitarnych wraz z armatura, wymiane instalacji elektrycznych i oswietlenia wraz
z osprzgtem, wymiang stolarki (drzwi i okna). Wykaz powierzchni zgodnie z dokumentacja powykonawcza zawarta w
dokumentacji przetargowej

PYTANIE 10:
Czy Zamawiajacy dysponuje inwentaryzacja zieleni na terenie oczyszczalni?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 10:
Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacja zieleni na terenie oczyszczalni.
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PYTANIE 11:

Prosimy o odpowiedz, czy w obliczeniach technologicznych czesci biologicznego oczyszczania nalezy uwzgledni¢
$rednie stezenia zanieczyszczen, czy tez stezenia zanieczyszczen odpowiadajace 85% percentylowi podane w tabeli 2 i 3
w pkt. 1.2.2?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 11:

Zamawiajacy wymaga, aby w obliczeniach technologicznych oczyszczalni dotyczacych czesci biologicznego
oczyszczania nalezy uwzgledni¢ stezenia zanieczyszczen odpowiadajace 85% percentylowi podane w tabeli 2 i 3 w pkt.
1.2.2 PFU.

PYTANIE 12:

Prosimy o ujednolicenie tresci zatgcznikow nr 10 i 11 zataczonych do SIWZ w wersji PDF (03 _SIWZ) i w wersji
edytowalnej (04 zataczniki do SIWZ). W wersji edytowalnej i pdf zalacznika nr 10 jest rozbiezno$¢ w zapisach
dotyczacych sredniego dobowego przeptywu Qdsrproj. Zatacznik nr 11 w wersji PDF zawiera w sobie tres¢ zatacznika
10, czyli Wykaz cen, co wskazywatoby na konieczno$¢ dwukrotnego wypetnienia Wykazu cen.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 12:

Zamawiajacy informuje, ze zamieszczone na stronie Zamawiajacego zataczniki w wersji edytowalnej maja jedynie na
celu utatwienie potencjalnym Wykonawcom ztozenie ofert w przedmiotowym postepowaniu. Ewentualne rozbieznosci
pomiedzy wersja pdf i wersja edytowalna zatacznikéw nr 10 nr 11, w przedmiotowym zakresie, nie beda stanowity
podstawy do odrzucenia oferty.

PYTANIE 13:

W zwigzku z dopuszczeniem w PFU 2.3.2 | Etapy projektu” do podziatu projektow na oddzielne etapy i uzyskiwania
oddzielnych decyzji administracyjnych w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, czyli rownoleglego prowadzenia
prac budowlanych i projektowych, prosimy o usuniecie ograniczenia 100 dni od podpisania kontraktu na wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych, o czym jest mowa w klauzuli

14.3 b Umowy. Nalezy podkresli¢, ze w ciggu 30 dni od podpisania kontraktu nalezy opracowac koncepcje, ktora podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu w ciagu kolejnych 14 dni. Czas jaki zostaje Wykonawcy na projektowanie od
daty podpisania kontraktu wyniesie wigc 56 dni w przypadku braku uwag do koncepcji. Nie jest to czas mozliwy do
wykonania dokumentacji budowlanej wielobranzowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 13:

Zamawiajacy ze wzgledu na terminy wynikajace z umowy taczacej Zamawiajacego z WFOSIGW w Warszawie na
dofinansowanie projektu z Funduszu Spéjnosci nie wyraza zgody na zmiang zapisow umownych dotyczacych terminéw
wykonania szeroko rozumianej dokumentacji projektowej (30 dni na koncepcje i 100 dni na projekt budowlany i
wykonawczy). Zamawiajacy ma Swiadomos¢, ze narzucit krotki termin na wykonania przedmiotowej dokumentacji
Jednak pozostaje na stanowisku, ze szczegotowe i precyzyjne wymagania okreslone w PFU i wzorze umowy, pozwalaja
na rozpoczgcie prac projektowych zaraz po podpisaniu umowy i nie wymagaja dtugotrwatych uzgodnien z
Zamawiajacym.

PYTANIE 14:

W zwiazku z dopuszczeniem w PFU 2.3.2 , Etapy projektu” do podziatu projektow na oddzielne etapy i uzyskiwania
oddzielnych decyzji administracyjnych w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, czyli réwnoleglego prowadzenia
prac budowlanych i projektowych, prosimy o zmiang tresci klauzuli 14.3 b Umowy dopuszczajac mozliwos¢ skiadania
przez Wykonawce wnioskow o kolejne Przejsciowe Swiadectwa Platnosci za wykonane roboty budowlane niezaleznie od
zaawansowania prac projektowych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 14:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow umownych w przedmiotowym zakresie. Zamawiajacy majac na
uwadze usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz kroétki termin na zakonczenie prac budowlanych wprowadzajac
przedmiotowe zapisy umozliwia potencjalnym Wykonawca rozpoczecie czesci prac budowlanych zanim uzyska
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wszystkie decyzje administracyjne jednoczesnie wszystkie platnosci wynikajace z przejsciowych swiadectw ptatnosci
bedzie regulowat po zakonczeniu wszystkich prac projektowych (zgodnie z umowa).

PYTANIE 15:

Prosimy o wyjasnienie zapisu z decyzji sSrodowiskowej o instalacji dozowania "efektywnych mikroorganizméw EMM",
ktory to zapis nie pojawia sic W PFU, w szczegolnosci: - wyjasnienie czemu stuzylaby ta instalacja, - zataczenia
charakterystyki jakosciowej, technicznej lub technologicznej.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 15:

Zamawiajacy nie posiada szczegétowych informacji dotyczacej instalacji dozowania "efektywnych mikroorganizmow
EMM" — stuzacej do wspomagania procesow technologicznych. Zamawiajacy pozostaje na stanowisku, ze przedmiotowy
projekt swoim zakresem musi by¢ zgodny z Decyzja Srodowiskowa. Charakterystyki jakosciowe, techniczne,
technologiczne pozostawia si¢ do decyzji Wykonawcy.

PYTANIE 16:

Prosimy o podanie wymagan dot. lokalizacji kamer, np. przez wyznaczenie obiektow do monitorowania, celem
prawidtowej wyceny robét elektrycznych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 16:
Kamery nalezy zainstalowa¢ co najmniej przy nastgpujacych obiektach: budynek socjalno — biurowy, reaktor Carrousel,
nowy ciag technologiczny, punkt zlewny sciekdw dowozonych, suszarnie osadow, bramy wjazdowe, budynek prasy.

PYTANIE 17:

Prosimy o udostepnienie dokumentacji archiwalnej/powykonawczej istniejacych trafostacji i rozdzielni celem oceny
mozliwosci wykorzystania istniejacej infrastruktury przy rozbudowie zwiazanej ze zwiekszeniem mocy oczyszczalni.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 17:
Gtowna trafostacja dla potrzeb oczyszczalni nie jest wlasnoscia Zamawiajacego i w zwiazku z tym Zamawiajacy nie
posiada przedmiotowej dokumentacji.

PYTANIE 18:
Prosimy o okreslenie dostepnych na oczyszczalni mediow. Szczegdlnie prosimy o okreslenie dostepnego paliwa lub
nosnika ciepta dla instalacji grzewczej suszarni oraz paliwa dla agregatu pradotwérczego.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 18:

Dostepne obecnie media: woda, energia elektryczna, $cieki oczyszczone. Zamawiajacy w dokumentacji PFU nie
sprecyzowat zrédta ciepta dla potrzeb suszarni oraz paliwa dla agregatu pradotworczego. Zamawiajacy pozostawia te
kwestie do decyzji Wykonawcy.

PYTANIE 19:
Prosimy o podanie cen jednostkowych ww. mediéw, celem prawidtowej wyceny ich zuzycia podczas rozruchéw, w tym
wody, sciekow, energii elektrycznej, ewentualnie dostepnego nosnika ciepta lub paliwa (gaz ziemny, olej opatowy itp.).

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 19:
Wszystkie media nalezy wyceni¢ zgodnie z aktualnymi cennikami i taryfikatorami operatoréw i dostawcéw mediow.

PYTANIE 20:

Z uwagi na uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z IDW i Warunkéw Szczegétowych Kontraktu zabezpieczajace
podwykonawcéw: - wstrzymania zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy w razie braku dowodu zaplaty na rzecz kazdego
podwykonawcy (dostawy, ustugi, roboty budowlanej), - bezposredniej zaplaty dla podwykonawcy, a w razie watpliwosci
zlozenia sumy do depozytu sadowego, - kontroli i ingerencji w umowy z podwykonawcami (dostawy, ustugi, roboty
budowlane), - szeregu kar naktadanych na Wykonawce w zwiazku z umowami o podwykonawstwo, prosimy o
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wykre$lenie wymogu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawczej na roboty budowlane (100%
wartosci umowy), jako zbyt uciazliwego i zawyzajacego ceng kontraktowa.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 20:

Zamawiajacy wprowadzil powyzsze zapisy majac na uwadze nowelizacje ustaw Prawo Zaméwien Publicznych w
przedmiotowym zakresie. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow SIWZ.
Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z klauzulg nr 4.4 [Podwykonawcy] lit. h SWK wysoko$¢ zabezpieczenia
ustala si¢ kazdorazowo proporcjonalnie do zakresu catosci robot zleconych podwykonawcy w wysokosci rownowartosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajacego z umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca.

PYTANIE 21:

Prosimy o przeniesienie zapiséw z pktu 16 i 29.4 IDW uzupehiajacych Kontrakt do Warunkéw Szczegétowych
Kontraktu, celem zwiekszenia przejrzystosci wymagan Zamawiajacego.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 21:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie pktu 16 i 29.4 IDW uzupehniajacych do Warunkow Szczegdtowych
Kontraktu. Zgodnie z zapisami umowy przedmiotowe punkty sa czescia kontraktu.

PYTANIE 22:

Prosimy o wyjasnienie, jakie inne dokumenty bedace czgscia Kontraktu Zamawiajacy miat na mysli w punkcie 2g Aktu
Umowy. Klauzula 1.1.1.1 Warunkéw Szczegétowych Kontraktu nie wskazuje na inne dokumenty oprocz wymienionych
w punkcie 2g Aktu Umowy.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 22
Zamawiajacy miat na mysli wszystkie dokumenty wymienione z SIWZ (przykfadowo - dokumentacja powykonawcza
istniejacych obiektow).

PYTANIE 23:

W SIWZ oraz PFU Zamawiajacy postawit w odniesieniu do suszami stonecznej wymog wysuszenia 2000 Mg osadéw/rok
do 85% s.m. (_+_5 %) a takze wybudowania suszarni o powierzchni min. 2.400 m> Nie sprecyzowat natomiast, czy
suszarnia stoneczna ma zosta¢ zaprojektowana w taki sposob, by umozliwiata przyjmowanie odwodnionych osadéow w
statych ilosciach przez caly rok niezaleznie od pory roku i warunkéw pogodowych, czy tez Zamawiajacy dopuszcza, by
osady w okresie od zimy do wiosny byty sktadowane na zewnetrznym placu i wprowadzane do suszarni dopiero latem.
Dostepne na rynku technologie stonecznego suszenia osadow oraz urzadzenia technologiczne (w tym miedzy innymi
przewracarki nawowe) pozwalaja na uzyskanie zadanych przez Zamawiajacego efektéw technologicznych w postaci
wysuszenia 2000 Mg osadéw/rok do 85% s.m. (+_5 %) na wyznaczonej powierzchni 2.400 m2 przy zalozeniu, ze do
suszami wprowadzanych bedzie niezaleznie od pory roku dziennie ok. 7-B Mg odwodnionych osadéw przez 5 dni w
tygodniu. Pozwalamy sobie zauwazy¢, iz osady zgromadzone w suszarni nawet i w zimie na skutek efektu cieplarnianego
i sublimacji susza si¢ - cho¢ znacznie wolniej niz latem. Po drugie regularnie przewracane nie zagniwaja i nie emituja
odorow w takim stopniu. W jakim dzieje si¢ to w pryzmach lezacych na placu magazynowym i czekajacych na suszenie
od kilku do kilkunastu tygodni.

Majac powyzsze na uwadze prosimy o odpowiedz: 1.1 Czy Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wybudowania
suszarni stoneczne;j o takiej powierzchni i tak wyposazonej, by gwarantowata zdoIno$¢ przyjmowania osadow
odwodnionych w ilosci 7-8 Mg na dobe przez caty rok?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 23:
Zamawiajacy wymaga aby parametry podane w PFU byly speione w okresie catego roku (to jest w kazdym miesigcu).

PYTANIE 24:

Czy w przypadku, w ktérym Zamawiajacy dopuszcza, mimo powszechnie potwierdzonych praktyka eksploatacyjna
problem6w z emisja odoréw zwigzang z okresowym magazynowaniem pryzm odwodnionych osaddéw na istniejgcym i
przeznaczonym do zadaszenia placu sktadowym, to czy wyraza zgode na zmniejszenie powierzchni budowanych hal
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suszarniczych ponizej 2.400 m2, gdyz wyznaczona powierzchnia minimalna jest przy zatozeniu odwadniania osadow do
18-19% suchej masy i okresowym magazynowaniu osadow poza suszarniami zdecydowanie za duza by uzyska¢
wymagany efekt technologiczny?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 24:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmniejszenie powierzchni hal suszarniczych. Zamawiajacy precyzyjnie okreslit
minimalng powierzchnie hal suszarniczych aby wszyscy potencjalni Wykonawcy znali doktadny zakres niezbgdnych prac
budowlanych — co jest wymagane przez ustawe Prawo Zamowien Publicznych.

PYTANIE 25:

Na stronie 68 PFU Zamawiajacy napisat, iz w posadzce suszarni nalezy zainstalowa¢ ogrzewanie podtogowe, tj. tym
samym zgodnie z obowiazujgca nomenklaturg techniczna wybudowac¢ suszarnie hybrydowa (nie stoneczna),
wykorzystujaca do suszenia osadow oprocz odnawialnej i darmowej energii storica, takze i konwencjonalne zrédta
energii. Zamawiajacy postawil wymog. by w ramach kontraktu zaprojektowac i wykonac¢ zrédto ciepta dla powyzszego
ogrzewania. Z uwagi na brak na oczyszczalni $ciekow w Lomiankach biogazu, czy tez tzw. ciepla odpadowego z
agregatow kogeneracyjnych w PFU brakuje informacji, jakie zrodta konwencjonalne] energii Zamawiajacy dopuszcza do
wykorzystania przy ogrzewaniu suszarni, W Polsce znane sa obiekty wykorzystujacego do ogrzewania podtogowego
suszarni stonecznych pompy ciepta, gaz ziemny lub ciepto z kottéw opalanych weglem.

Majac powyzsze na uwadze prosimy o odpowiedz: Jakie zrodia energii sa dostgpne na oczyszczalni i moga by¢
wykorzystane jako zrodto ciepta do ogrzewania suszarni osadéw?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 25: :
Dostepne obecnie media: woda, energia elektryczna, $cieki oczyszczone. Zamawiajacy w dokumentacji PFU nie
sprecyzowat zrédla ciepla dla potrzeb suszarni. Zamawiajacy pozostawia te kwestie do decyzji Wykonawcy.

PYTANIE 26:

Czy w odniesieniu do ogrzewania suszarni stonecznych Zamawiajacy zada od Wykonawcow na etapie sktadania ofert
zadeklarowania i zagwarantowania okreslonego zuzycia energii elektrycznej oraz ewentualnie innych mediéw
niezbednych do uzyskania wymaganego efektu technologicznego? Czy Zamawiajacy stawia w tym wzgledzie
jakiekolwiek warunki co do maksymalnych i dla niego akceptowalnych wartoéci, czy tez przyjmie bez ograniczen kazda
warto$¢ podang przez Wykonawcow?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 26:
Zamawiajacy szczegdtowo okreslit w PFU sposob obliczenia nieprzekraczalnego wspétczynnika energochtonnosci.
Oznacza to, ze zamawiajgcy nie przyjmuje w sposdb dowolny przedmiotowych wartosci.

PYTANIE 27:

Dodatkowe ogrzewanie suszarni hybrydowych zawsze si¢ wigze nie tylko z duzo wyzsza energochtonnoscia procesu, tj.
wzrostem bezposrednich kosztéw suszenia, ale takze i z duzo wyzszymi kosztami inwestycyjnymi, a w konsekwencji
drozsza amortyzacja obiektu. Kosztami ubezpieczen i podatkéw. W zalaczeniu pozwalamy sobie przestaé
Zamawiajacemu kilka artykuléw z czasopism branzowych po$wigconych temu zagadnieniu, z ktérych wynika m.in., ze
wykorzystanie pomp ciepta odbierajgcych energi¢ z oczyszczonych $ciekéw podnosi w przyblizeniu koszty budowy
suszarni stonecznych dwa razy, nie ma wypltywu lub jedynie w niewielkim stopniu na zmniejszenie powierzchni suszami,
natomiast podnosi koszty zuzycia energii elektrycznej kilkanascie razy. Z tego tez powodu, jezeli tylko pozwala na to
dostgpna powierzchnia (zasada BAT) odstepuje si¢ od budowy suszarni hybrydowych na rzecz obiektéw opartych
wylacznie na energii stonecznej. W poprzednim uniewaznionym postgpowaniu przetargowym Zamawiajacy nie wymagat
od Wykonawcow wykonania ogrzewania podtogowego suszarni. ani tez jakichkolwiek innych systeméw grzewczych,
pomimo iz oczekiwat uzyskania w suszu 90% suchej masy. Obecnie pozadany efekt technologiczny zostat obnizony do
85+ 5 % suchej masy, co wymaga odparowania odpowiednio mniejszej masy wody z osadéw. Majac powyzsze na
uwadze prosimy o odpowiedz: Czy w przypadku zastosowania technologii i urzadzen do przewracania osadow
gwarantujacej mozliwos¢ wysuszenia 2.000 Mg osadow w ciagu roku od 18-19% suchej masy do wymaganego poziomu
85 +5 % na powierzchni 2.400 m2, przy zatozeniu biezacego wprowadzania osadéw do suszarni przez caty rok (bez ich
magazynowania na placu sktadowym), uwzglednieniu cyklicznej zmiennosci por roku i warunkéw pogodowych, bez
konieczno$ci dogrzewania suszarni, wykonawca moze pomina¢ zapisany w PFU wymég zapewnienia dodatkowego
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Zrodta ciepta i wykonania ogrzewania podtogowego suszarni stonecznej? W przypadku dopuszczenia budowy
wysokosprawnych stonecznych suszarni osadow, jako rozwigzania rownowaznego lub lepszego w stosunku do hal
suszarniczych z ogrzewaniem podtogowym. Korzys$ciag Zamawiajacego bedzie nie tylko rozszerzenie konkurencyjnosci,
ale przede wszystkim obnizenie kosztdw inwestycji oraz przysztych kosztow eksploatacji suszarni stonecznych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 27:

Zamawiajacy nie dopuszcza pominigcia zapisow PFU w zadnym zakresie w tym rezygnacji z ogrzewania suszarni za
pomoca ogrzewania podlogowego. Zamawiajacy wprowadzajac wymdg zainstalowania ogrzewania podtogowego chce
zapewni¢ prawidlowe warunki eksploatacji w okresie dtugotrwatych niskich temperatur.

PYTANIE 28:

Na str. 67 PFU Zamawiajacy napisal, iz Wykonawca winien zapewni¢ mozliwos¢ podawania osadow do hali suszarniczej
W nastepujacy sposob: - za pomoca tadowarki kotowej lub innego sprzetu pozwalajacego na dostarczenie osadu do hali -
takze automatycznie np. transportery slimakowe - lub pompowo. Prosimy o potwierdzenie, iz wlasciwie rozumiemy zapis
Zamawiajacego, ze Wykonawca winien zapewnic¢ jeden z trzech mozliwych do zastosowania w suszarniach stonecznych
sposobow dostarczania do nich osadow, a wymienionych powyzej. Rozumiemy tez, ze Wykonawca nie ma obowiazku
zapewnienia Zamawiajacemu wszystkich mozliwych wariantéw dostarczania osadéw do suszarni jednocze$nie z uwagi na
zbedne i nieracjonalne powielanie nakladow inwestycyjnych koniecznych do wykonania kazdego z systemow, a takze z
uwagi na wzajemne kolizje migdzy nimi- np. transporteréw $limakowych utrudniajacych manewrowanie i wjazd do
suszarni fadowarka.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 28:
Zamawiajacy wymaga dwoch sposobow podawania osadu do hali suszarni:

a) Za pomoca tadowarki kotowej lub innego sprzetu dla dostarczania osadu do hali,
b) Albo pompowo albo automatycznie (np. transporter slimakowy)

PYTANIE 29:

Prosimy o potwierdzenie, ze wtasciwie rozumiemy zapis ze str. 68 PFU iz pryzmowanie osadow w celach magazynowych
moze odbywac si¢ na maksymalna wysokos¢ do 800 mm w kazdej czesci (sekcji) suszarni, w znaczeniu iz zastosowane w
suszarni urzgdzenia winne posiada¢ funkcje formowania pryzm o wysokosci dowolnie wybieranej przez obstuge w
zakresie od 0 do 800 mm.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 29:

Zamawiajacy okreslit wysoko$¢ pryzmowania do maksimum 800 mm w kazdej czesci (sekcji) hali suszarni oraz
wymagania swobodnej regulacji wysokosci placka osadowego — tym samym podtrzymuje wymagania zawarte w PFU.

PYTANIE 30:

W kilku miejscach PFU Zamawiajacy napisal, ze zatadunek i roztadunek osadow z suszarni musi sie odbywacé z tej samej
strony, a to z uwagi na ograniczong ilos¢ miejsca przeznaczonego pod budowg obiektu. Pozwalamy sobie zauwazy¢, ze
Jest to kolejny warunek po ogrzewaniu podtogowym, niekorzystny dla Zamawiajacego, a narzucony jednostronnie
Wykonawcy jeszcze przed wykonaniem projektow budowlanych i wykonawczych, ktére to naszym zdaniem powinny
ostatecznie rozstrzygna¢ i wskaza¢ optymalng droge osadow na oczyszczalni oraz przebieg ciagéw komunikacyjnych.
Wszystkie suszarnie stoneczne pracujgce w tzw. systemie ciaglym, tj. z funkcja wewnetrznego transportu osadéw,
przyjmuja mokre osady z jednej strony hali, po czym przewracajac i napowietrzajac susza je i przesuwaja do
przeciwleglego konca. Stamtad jest odbierany susz o okreslonych parametrach tadowarka lub automatycznie. Transport
catego suszu z powrotem na dhugosci kilkudziesieciu, czy tez 100 m nie tylko niepotrzebnie zwieksza zuzycie energii, ale
przede wszystkim komplikuje i utrudnia zatadunek i odbior osadéw z uwagi na koniecznos¢ oddzielenie od siebie dwéch
strumieni osadow - jednego o zawartosci 18-19 % suchej masy i drugiego - o zawartosci suchej masy na poziomie 85%
s.m. Racjonalnym zatem wydaje si¢ postawienie wymogu, by o ile to tylko to mozliwe, zaprojektowa¢ suszarnie w taki
sposob i tak dobrac system i urzadzenia do zatadunku i odbioru osadow z suszarni, by mokre osady wprowadzaé z jednej,
a susz odbiera¢ ze strony przeciwnej. Pozwalamy sobie ponadto zwréci¢ uwage, ze zastosowanie zgodnie z wymaganiami
PFU zaglebienia w posadzce razem z podajnikiem I podajnikami §limakowymi umozliwia wyprowadzenie suszu z tytu
suszarni nawet bez drogi dojazdowej i placu manewrowego. Natomiast jest technicznie niewykonalne z przodu suszarni,
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tj. od strony zatadunku mokrymi osadami. cho¢by z uwagi na uniemozliwienie wjazdu do suszarni fadowarki (co jest
takze wymagane przez Zamawiajacego). Majac powyzsze na uwadze prosimy o odpowiedz:

Czy w przypadku, w ktérym okaze sie mozliwe wprowadzanie mokrych osadéw z jednej strony suszarni, a odbidr suszu z
przeciwlegtej z zachowaniem lokalizacji obiektu wskazanej przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza takie
rozwiazanie? Zamawiajacy na stronie 70 PFU zapisal, iz projektowane hale suszarnicze winno spetni¢ warunki ustalone
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, za$ zaproponowana i uzgodniona lokalizacja winna pozwoli¢ na cyt.:
,budowe suszarni stonecznej osadow o jak najbardziej ergonomicznych i funkcjonalnych parametrach eksploatacyjnych".
wnosimy o pozostawienie tego warunku, jako catkowicie wystarczajacego bez narzucania Wykonawcy strony, z jakiej ma
by¢ odbierany susz osadowy.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 30:

Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w PFU z uwagi na brak miejsca dla drogi dojazdowej i bliska
odlegtos¢ do watu przeciwpowodziowego.

PYTANIE 31:

W odniesieniu do wentylacji hal suszarni Zamawiajacy napisat, iz ,zastosowana technologia musi zapewnic bardzo
efektywny i rownomierny przebieg procesu suszenia przy matym zuzyciu energii elektrycznej" Napisat takze; ,,nalezy
zastosowa¢ wysokosprawne osiowe wentylatory, (...), wyposazone w wirniki o zoptymalizowanym sierpowatym
ksztalcie, co gwarantuje znaczna redukcje zuzycia energii elektrycznej oraz obnizenie poziomu hatasu w poréwnaniu z
wirnikami o tradycyjnym ksztalcie”. Jednoczesnie Zamawiajacy opisal najbardziej energochtonny i w przypadku dtugich
hal suszarniczych najmniej efektywny system wentylowania suszami stonecznych oparty na klapach uchylnych i
wentylatorach wyrzutowych. By zapewni¢ wymiane powietrza i ewakuacje wilgoci z suszarni wentylatory wyrzutowe
musza przez caly czas pracowaé zuzywajac energie elektryczna i generujac hatas. W przeciwnym przypadku proces
suszenia osadow ustania Ponadto moc wentylatoréw, a zatem i zuzycie energii elektrycznej ro$nie proporcjonalnie do
dtugosci suszami. Wentylacja na zdecydowanej wigkszo$ci hal suszami stonecznych w Polsce (a takze na ponad 100
obiektach w Europie i na §wiecie) jest oparta na systemie grawitacyjno-mechanicznym, w ktorym energochtonne
wentylatory wyrzutowe zastepuja automatycznie otwierane i zamykane okna dachowe. Taki system wentylacji zostat
opisany miedzy innymi w zatwierdzonym Raporcie Oddziatywania na Srodowisko, stanowiacym integralna cze$¢ PFU, a
gwarantuje on jak pokazujg praktyczne pomiary znacznie mniejsze zuzycie energii elektrycznej, a takze ograniczenie
emisji hatasu, Majac powyzsze na uwadze prosimy o odpowiedz: Czy Zamawiajacy dopuszcza jako rozwiazanie
rownowazne lub lepsze od opisanego w PFU zastosowanie systemu grawitacyjno mechanicznego, w miejsce
mechanicznego, jako sprawdzonego w praktyce eksploatacyjnej, mniej energochtonnego i eliminujacego ciagle zrodto
hatasu, jakim sg wentylatory wyrzutowe?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 31:
Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w PFU z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowych
parametréw osadu wysuszonego.

PYTANIE 32:
Prosimy o wyjasnienie zapisu mocowania pokrycia hal suszarni ptytami poliweglanowymi.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 32:

Zamawiajacy na pokrycie hal suszarniczych dopuszcza zastosowanie ptyt komorowych poliweglanowych lub szkta,
ostateczna decyzja w przedmiotowym zakresie nalezy do Wykonawcy. Mocowanie wykona¢ zgodnie z wymaganiami
PFU.

PYTANIE 33:
Czy zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z ogrzewania podtogowego suszarni.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 33:

Zamawiajacy nie dopuszcza pominigcia zapisow PFU w zadnym zakresie w tym rezygnacji z ogrzewania suszarni za
pomoca ogrzewania podfogowego. Zamawiajacy wprowadzajac wymog zainstalowania ogrzewania podtogowego chee
zapewni¢ prawidtowe warunki eksploatacji w okresie dtugotrwalych niskich temperatur.
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PYTANIE 34:
Czy oczekiwany stopien wysuszenia osadow dotyczy wartosci sredniej w ciagu roku, czy tez nalezy pozadana sucha mase
osadow uzyskiwa¢ w kazdym miesiacu,

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 34:
Zamawiajacy wymaga aby parametry podane w PFU byly spetnione w okresie catego roku (tj. w kazdym miesiacu).

PYTANIE 35:

Czy recyrkulacja rozumiana ma by¢ jako przenoszenie suchego osadu przez przerzucarke ponad mokrym osadem
nagromadzonym w hali.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 35:

Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajacy wymaga aby:

a) przewracarka miata funkcje recyrkulacji wysuszonego osadu z osadem mokrym doprowadzanym do hali suszarni,

b) dla zapewnienia recyrkulacji - czes¢ wysuszonego osadu ma by¢ transportowana na poczatek hali gdzie doprowadzony
jest osad odwodniony.

PYTANIE 36:
Prosimy o sprecyzowanie jakie czesci przerzucarki osadow musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej pasywnej, a jakie
moga by¢ wykonane z innych materiatow.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 36:
Zgodnie z zapisami PFU zamawiajacy bedzie wymagat aby wszystkie elementy stykajace si¢ z osadem (migdzy innymi
zeby, beben, ostony, zgrzebta, topaty) byly wykonane ze stali nierdzewnej pasywowane;.

PYTANIE 37:

Prosimy okresli¢, w ktérym miejscu nalezy zlokalizowac 4 kontenery socjalne przewidziane na state przez
Zamawiajacego w PFU?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 37:
Zamawiajacy okresla lokalizacje czterech konteneréw socjalnych pomigdzy budynkiem administracyjno — socjalnym
a magazynem.

PYTANIE 38:

Prosimy o wyjasnienie zapisu dotyczacego pokrycia hall suszarni ptytami poliweglanowymi. W opisie hali suszarni
zapisano .....pokrytej wysoko - przejrzystymi panelami szklanymi lub z ptyt komorowych poliweglanowych mocowanych
w aluminiowych profilach, Czy zapis ten dotyczy zaréwno szkta jak i poliweglanu? poniewaz dalej napisano
zastosowanie szkle jest niezbedne Czy zatem zastosowanie poliweglanu na obudowe hali jest dopuszczalne. a jesli tak. to
czy ma on by¢ mocowany do konstrukeji tak jak szkto w ramkach aluminiowych?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 38:
Zamawiajacy na pokrycie hal suszarniczych dopuszcza zastosowanie ptyt komorowych poliweglanowych lub szkla,

ostateczna decyzja w przedmiotowym zakresie nalezy do Wykonawcy. Mocowanie wykona¢ zgodnie z wymaganiami
PFU.

PYTANIE 39:

Czy suszarnie musi by¢ wyposazona w ogrzewanie podtogowe i jakie zrodta ciepta dopuszcza zamawiajacy dla
ogrzewania posadzki Pytanie to zadajemy w kontekscie zapewnien jednej z firm handlujacych przerzucarkami osadéw, ze
dostarczana przez nich technologia nie musi wykorzystywa¢ ogrzewania podfogowego dla catorocznego uzyskiwania
wysokich wartosci suchej masy osad6w, a proces prowadzony jest wytacznie energig solarna. Togo typu zapewnienia
mijaja si¢ jednak z prawda. Mozna to sprawdzié¢ na funkcjonujacych suszarniach stonecznych, Oferowane warto$ci suszu
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sa warto$ciami Srednimi. gdzie latem uzyskuje si¢ susz o zawartosci suchej masy ponad 90%. zima natomiast osad
pozostaje nie wysuszony.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 39:

Zamawiajacy nie dopuszcza pominigcia zapisow PFU w zadnym zakresie w tym rezygnacji z ogrzewania suszarni za
pomoca ogrzewania podtogowego. Zamawiajacy wprowadzajac wymag zainstalowania ogrzewania podtogowego chce
zapewni¢ prawidlowe warunki eksploatacji w okresie dtugotrwatych niskich temperatur. Dostepne obecnie media: woda,
energia elektryczna, $cieki oczyszczone. Zamawiajacy w dokumentacji PFU nie sprecyzowat zrodta ciepta dla potrzeb
suszarni. Zamawiajacy pozostawia ta kwestie do decyzji Wykonawcy.

PYTANIE 40:
Czy suszenie musi odbywac si¢ w ukladzie catorocznym, czy tez suszarnia moze pracowac¢ w okresach najwiekszego
nasfonecznienia, a zimg osad moze by¢ magazynowany w magazynie.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 40:
Zamawiajacy wymaga aby parametry podane w PFU byly spetnione w okresie catego roku (tj. w kazdym miesiacu).

PYTANIE 41:

Z informacji zawartych w PFU wynika, ze dopuszczone przerzucarki osadow to takie ktore posiadaty bedg funkcje
recyrkulacji osadu - polegajacej na mieszaniu osadu wysuszonego z mokrym doprowadzanym do hali suszarni. Poniewaz
znane sg mataczenia jednej z firm oferujacych przerzucarki, dotyczace funkcji recyrkulacji osadu, prosimy o precyzyjne
opisanie procesu recyrkulacji osadu przez przerzucarke.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 41:

Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajacy wymaga aby:

a) przewracarka miata funkcje recyrkulacji wysuszonego osadu z osadem mokrym doprowadzanym do hali suszarni,

b) dla zapewnienia recyrkulacji - czg$¢ wysuszonego osadu ma by¢ transportowana na poczatek hali gdzie doprowadzony
jest osad odwodniony.

PYTANIE 42:
Czy Zamawiajacy dopuszcza inny sposéb podawania suchego osadu z korica hali na jej poczatek do odbioru, niz za
pomoca przerzucarki.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 42:
Zamawiajacy zgodnie z zapisami PFU wymaga aby odbior osadu wysuszonego odbywat sie za pomoca przenosnika
srubowego ktory bedzie ewakuowat osad na poczatek hali suszarni.

PYTANIE 43:

W zwiazku z do$¢ szeroka na rynku oferta przerzucarek osadu a co za tym idzie rézniacymi sie detalami konstrukcyjnymi
wykonania urzadzen i ich budowa prosimy o doprecyzowanie: jakie czesci przerzucarki osadéw musza by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej pasywnej. Uwazamy, ze zapis cyt, ,,wszystkie elementy przewracarki stykajace sie z osadem musza by¢
wykonane ze stali nierdzewne; pasywnej uniemozliwia weryfikacje wiarygodnosci dostawcy przerzucarki, ktory zaoferuje
urzadzenie niekoniecznie odpowiadajace oczekiwaniom zamawiajacego. Dla przykiadu, firma oferujaca przewracarke
WENDEWOLF wykonywana standardowo ze stali czarnej wobec takiego zapisu jak zawarty w PFU tj. wyposaza swoja
przerzucarke wylacznie w tzw. zgrzebta ze stali nierdzewnej (niewielkie ptaskowniki metalowe zgarniajace osad)
natomiast pozostate elementy przerzucarki wykonane pozostaja ze stali czarnej. Firma uzasadnia to w ten sposoéb, ze tylko
zgrzebla stykajg si¢ bezposrednio z osadem. Jak mozna jednak naocznie stwierdzi¢ w funkcjonujacych suszarniach, gdzie
zainstalowano przerzucarke Wendewolf z osadem moga si¢ réwniez styka¢ fopaty do ktérych przymocowane sg owe
zgrzebla jak rowniez beben przerzucarki, czy jej rama - chociaz nie sa to elementy robocze, a konstrukcyjne przerzucarki.
Oferowanie zatem przerzucarki w wykonaniu glownie ze stali czarnej stawia ja na uprzywilejowanej pozycji w aspekcie
cenowym, wobec innych przerzucarek wykonanych w catosci ze stali nierdzewnej, Reasumujac, nalezy stwierdzi¢ ze
przerzucarka Wendewolf wykonana moze by¢ zaledwie w niewielkim procencie ze stali nierdzewnej, a jednoczesnie
wpasuje si¢ w wymagania jakosciowe opisane w sposéb mato precyzyjny.
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE 43: ' ‘ ' _
Zgodnie z zapisami PFU zamawiajacy bedzie wymagat aby wszystkie elementy stykajace si¢ z osadem (migdzy innymi
zeby, beben, ostony, zgrzebta, topaty) byty wykonane ze stali nierdzewnej pasywowane;.

PYTANIE 44:

W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy nie wymienit w wykazie cen kosztu zakupu i zainstalowania ,,nadrzednego do PLC
systemu sterowania, ktdry pozwoli na optymalizacje pracy urzadzen do napowietrzania sciekdw oraz uzyskanie stabilnych
i zgodnych z wymaganiami parametrow oczyszczania $ciekow na odptywie z oczyszczalni w oparciu o pomiary on-line
oraz prognoze wielkosci doptywu $ciekow, stezenia: tlenu, azotu amonowego, fosforanow, stezenia osadu itd." oraz
zakupu i instalacji urzadzenia do pomiaru on-line stezenia: tlenu, azotu amonowego, fosforandw, stezenia osadu, co
zostato opisane w PFU w rozdziale 2.8.2 ,,Sterowanie procesem oczyszczania sciekow", prosimy o wyjasnienie czy
elementy to nalezy wyceni¢ w pozycji 24 wykazu cen pn. Instalacje elektryczne i AKPiA, czy tez Zamawiajacy
wprowadzi odrgbna pozycje na ww zakres zamowienia, jako ze sa to specjalistyczne roboty, do ktérych jest wymagane
oryginalne oprogramowanie.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 44:
Elementy wymienione w pytaniu nalezy uwzgledni¢ w pozycji ,,Instalacje elektryczne i AKPiA” w punkcie 24 wykazu
cen zatacznik nr 10 do SIWZ.

PYTANIE 45:
Czy ,, Zamawiajacy jest w posiadaniu inwentaryzacji istniejacego zadrzewienia” w zwiazku z wymaganiem
Zamawiajacego opracowania projektu zieleni?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 45:
Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji istniejgcego zadrzewienia.

PYTANIE 46:
Czy Zamawiajacy przewiduje zorganizowanie wizji lokalne na terenie oczyszczalni?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 46:
Zamawiajacy dopuszcza wizje lokalna na terenie oczyszczalni.

PYTANIE 47:

Zamawiajacy w Programie Funkcjonalno Uzytkowym okresla zakres prac niezbednych do prawidtowego zrealizowania
Zamowienia , ktore nie zostaty ujete w Wykazie Cen zamieszczonym w Zalaczniku nr 10 do SIWZ : 1.1 - budowe
nowego piaskownika wirowego (lub w przypadku modernizacji istniejacego piaskownika - drugiego,
nowoprojektowanego piaskownika pracujacego réwnolegle) - tak aby zapewnic¢ przepustowos¢ dla maksymalnego
przeptywu godzinowego; 1.2- ocieplenie $cian reaktora biologicznego Carrousel; 1.3- remont istniejacego budynku
administracyjno-socjalnego 1.4- remont i ocieplenie istniejacego budynku prasy - o ile bedzie on przewidziany do
wykorzystania, 1.5 - remont i przebudowa istniejacego budynku magazynowego — w tym wykonanie stanowiska dia
samochodu asenizacyjnego, przerébka czesci magazynowej; ogdlnie - p przebudowie budynek ogrzewany, 1.6-
zainstalowanie na state 4 konteneréw socjalnych dla 8 pracownikéw ZWiK (szatnia brudna, szatnia czysta, WC, 2
natryski), 1.7- zadaszenia dwéch miejsc zajmowanych przez wozy asenizacyjne w rejonie punktu zrzutowego Sciekow
dowozonych oraz zadaszenie czterech miejsc parkingowych dla samochodéw ZWIK

Prosimy o podanie pozycji Wykazu Cen w ktorym nalezy wyceni¢ powyzsze roboty oraz dodatkowo okresli¢
/doprecyzowac/ zakres niezbednych prac remontowych budynku administracyjno — socjalnego.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 47:

Elementy wymienione w pytaniu mozna uwzgledni¢ w pozycji ,,pozostate elementy do wykonania” w punkcie 26
wykazu cen zatacznik nr 10 do SIWZ. Zamawiajacy w zakresie remontu budynku administracyjno — socjalnego bedzie
wymagat odtworzenia do stanu pierwotnego nastepujacych elementéw budynku: oktadzin $ciennych, podtogowych i
sufitowych (w tym takze wymiana glazury i terakoty), wymiane instalacji sanitarnych wraz z armatura, wymiane
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instalacji elektrycznych i o$wietlenia wraz z osprzetem, wymiane stolarki (drzwi i okna). Wykaz powierzchni zgodnie z
dokumentacja powykonawcza zawarta w dokumentacji przetargowe;j.

PYTANIE 48:

Zamawiajacy w opisie modernizacji i rozbudowy osadnikoéw wtornych PFU str. 67 wymaga uzupeienia ubytkow
konstrukcji osadnika a nastepnie pokrycie powierzchni powloka z zywic epoksydowych. Prosimy o wyjasnienie czy
pokrycie powtoka z zywic epoksydowych dotyczy tylko powierzchni naprawianych czy nalezy wykonac¢ nowe powtoki
catych powierzchni osadnikow?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 48:
Zamawiajacy wymaga wykonania uzupehienia ubytkow konstrukcji osadnikow, a nastepnie wykonanie pokrycia catych
powierzchni wewnatrz osadnikow zywicami epoksydowymi.

PYTANIE 49:
Prosimy o okreslenie kto ponosi koszty optaty administracyjnej w przypadku konieczno$ci dokonania wycinki drzew
kolidujacych z nowoprojektowanymi obiektami?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 49:
Koszty administracyjne zwiazane z wycinka drzew ponosi Zamawiajacy.

PYTANIE 50:

Prosimy o wyjasnienie, czy wykonanie utwardzenia placu pod zadaszenie placu skladowego, na ktory Zamawiajacy
posiada ostateczne pozwolenie na budowe nie jest zmiana istotng w mysl Ustawy Prawo Budowlane, co moze skutkowac
koniecznoscia uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 50:
Zamawiajacy wyjasnia, ze w zakresie prac do wykonania jest wymiana (remont) terenu placu skladowego. W obecnej
chwili przedmiotowy teren jest utwardzony. Wedlug wiedzy Zamawiajacego prace remontowe nie wymagaja pozwolenia

na budowe. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia zamiennego Wykonawca musi to uwzgledni¢ w cenie
kontraktu.

PYTANIE 51:

W nawigzaniu do ww. przetargu niniejszym wnioskujemy o wydtuzenie terminu sktadania ofert. Jako podmiot
zainteresowany udzialem w przetargu na Modernizacje i rozbudowe oczyszczalni $ciekow w Lomiankach w chwili
obecnej dokonujemy analizy udostepnionych dokumentow i poszukujemy optymalnych rozwiazan aby przygotowaé
korzystng oferte. Przetarg dotyczy zaprojektowania i wybudowania oczyszczalni. Wykonawca dokonujacy wyceny oferty’
Jedynie na podstawie projektu funkcjonalne uzytkowego musi juz przed ztozeniem oferty dokonaé pewnych prac de facto
projektowych ktére pozwolg mu potwierdzi¢ prawidtowo$¢ przyjetych rozwigzan i w sposob rzetelny skalkulowa¢ koszty
realizacji inwestycji. Powyzsze czynnosci sg procesem czasochtonnym co powoduje ze w naszej ocenie ztozenie wniosku
o wydluzenie terminu sktadania ofert jest konieczne. Prosimy o pozytywne zaopiniowanie naszego wn. iosku.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 51:
Zamawiajacy ze wzgledu na terminy wynikajace z umowy laczacej Zamawiaj acego z WFOSIGW w Warszawie na
dofinansowanie projektu z Funduszu Spdjnosci nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu sktadania ofert.

PYTANIE 52:

W zwigzku z ogloszonym przetargiem na realizacje ww. zadania, zwracamy si¢ z wnioskiem o przedhuzenie terminu
sktadania ofert o trzy tygodnie. Tj. do dnia 17 lutego 2014r. Wniosek nasz motywujmy bardzo szerokim zakresem i
stopniem skomplikowania przedmiotowego zaméwienia publicznego, co skutkuje koniecznoscia sporzadzania wielu
analiz i dokument6w do oferty. Rzetelnie przygotowanie oferty wymaga sporych nakfadu pracy i czasu, dlatego
wnioskujemy jak na wstepie.
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE 52:

Zamawiajacy ze wzgledu na terminy wynikajace z umowy taczacej Zamawiajacego z WFOSIGW w Warszawie na
dofinansowanie projektu z Funduszu Spdjnosci nie wyraza zgody na wydiuzenie terminu sktadania ofert.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iZ nie przedtuza terminu sktadania ofert.

Przedstawione w/w informacje s3 wigzace w prowadzonym postepowaniu przetargowym.

HeL; Zarzagdu

- DIk gs. Realizacji Projekty

Uporz wad: ¥ gospodarki wodno-Scjiekowej
fanki*”

Hub&rt Wisniewski

Zakagcznik: Dobor aeratoréw i ich parametry
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Obliczenia wartosci OC (perspektvwa) :

Oddychanie endogenne 17660*0,07 = 1236 kg/d

Rozklad substancji organicznych 1329*0,5 = 665 kg/d

Nitryfikacja 111*4,6 = 511 kg/d

Denitryfikacja 111*-(2.9) = -322 kg/d
2090 kg 0,/d

Wartos¢ OC

WspoXczynnik bezpieczenstwa 1.20

Wspolczynnik alfa . 0.80

Wspdlczynnik nierdwnomiernosci 1,10

Wsp&lczynnik korekty wysokosci 1,00

OC warunki normalne 2090%*1.20*1,1*1,00/0.8 = 3449 kg 02/d

OC warunki normalne dla czasu napow. 16 h 215 kg 0,/h

vQQligzgnia wartosci OC (kierunek):

Oddychanie endogenne 18985*0,07 = 1329 kg/d

Rozklad substancji organicznych 1422*0,5 = 711 kg/d

Nitryfikacja 149*4,5 = 685 kg/d

Denitryfikacja 149*(-2.9) = -432 kg/d
2293 kg Cz/d

Wartosc OC

Wspdlczynnik bezpieczenstwa 1.20

Wspoéiczynnik alfa 0.80

Wspdiczynnik nierdwnomiernosci 1.10

Wspdlczynnik korekty wysokosci 1,00

OC warunki normalne 2293*1.20*1,1*1,00/0.8 = 3783 kg 02/d

OC warunki normalne dla czasu napow. 16 h 236 kg 0,/h

Dobér aeratordw HUBAIR 250:

Sprawnosc¢ aeratora HUBAIR (koncowa) 2.25 kgO,/kWh
©C warunki normalne 120 kg 0,/h*2 szt = 240kg/h > 215 kg/h
g > 236 kg/h

S s,

__‘_,v%allkowita zainstalowana - 106 kW
*ﬁﬁiﬁitiiowana moc wiasciwa’ 24,1 wymﬁ;
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Ilos¢ aeratorow 2

Moc silnika jednégo aeratora 53 kW

Srednica aeratora HUBAI? H 2.50 m
43 min~*

Predkos¢ obrotowa




