



„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łomianki”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244,
05-092 Łomianki
Polska**

tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36
fax: 22 751 70 35
e-mail: zwik@lomianki.pl
www.zwik.lomianki.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)**

**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI POWYŻEJ 5 186 000 euro
dla robót budowlanych
ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.)**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

**«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4.
- w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja
- w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa
- w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»**


Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań przedsięwzięcia pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łomianki”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w DUUE pod nr 2014/S 038-063423

w dniu 22.02.2014

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».
Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014



„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łomianki”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Lp.	Oznaczenie części	Nazwa części
1	Część I	Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2	Część II	Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
3	Część III	Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych.


Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem zbiorowi dokumentów przetargowych.

Każde z uchyień może skutkować odrzuceniem oferty, zgodnie z przepisami ustawy pzp.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

df



„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łomianki”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Spis treści:


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.	Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:.....	5
2.	Definicje:.....	5
3.	Tryb udzielenia zamówienia:.....	5
4.	Adres strony internetowej:.....	5
5.	Przedmiot zamówienia:.....	6
6.	Termin wykonania zamówienia:.....	6
7.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:.....	8
8.	Wykaz oświadczeń lub dowodów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:.....	11
9.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:.....	15
10.	Powoływanie się na podmiot trzeci:.....	16
11.	Inne dokumenty:.....	17
12.	Formy, w jakich powinny być złożone dokumenty:.....	19
13.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:.....	19
14.	Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:.....	20
15.	Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby zgodnie z reprezentacją w odpowiednim rejestrze mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:.....	22
16.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:.....	22
17.	Osoby ze strony Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:.....	23
18.	Wymagania dotyczące wadium:.....	24
19.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:.....	26
20.	Termin związania ofertą:.....	29
21.	Opis sposobu przygotowania oferty:.....	30
22.	Miejsce, termin i sposób składania oferty:.....	34
23.	Miejsce i termin otwarcia ofert:.....	35
24.	Opis sposobu obliczenia ceny:.....	35

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

Jh



„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łomianki”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

25.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:	37
26.	Opis sposobu oceny ofert:	37
27.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:	39
28.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie zamówienia publicznego:	39
29.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:	40
30.	Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:	42
31.	Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:	42
32.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:	42
33.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:	42
34.	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:	43
35.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym z Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:	43
36.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot:	43
37.	Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej:	43
38.	Podwykonawstwo:	43
39.	Inne informacje dla Wykonawcy:	45
40.	Wykaz załączników do SIWZ:	45
41.	Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego:	80
42.	Opis przedmiotu zamówienia:	112

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki
tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36
fax: 22 751 70 35
e-mail: zwik@lomianki.pl
www.zwik.lomianki.pl

2. Definicje:

Na potrzeby niniejszej SIWZ za:

Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiającego – uważa się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., z siedzibą w Łomiankach (ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki).

SIWZ – uważa się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Ustawę Pzp – uważa się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.).

Rozporządzenie PRM ws. dokumentów – uważa się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

3. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości powyżej 5 186 000 euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. ,poz. 907 z póź. zm.).

4. Adres strony internetowej:

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania:
www.zwik.lomianki.pl / Przetargi.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

5. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i podzielony jest na etapy:

- a. Etap I – robót budowlanych do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
- b. Etap II – rozliczenia robót budowlanych do 2 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.
- c. Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 2 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego nie zawierającego wad.

Zamawiający informuje, iż zakończeniem etapu I - robót budowlanych - będzie **nie dzień zgłoszenia** gotowości do odbioru robót budowlanych potwierdzony przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy lecz albo **podpisany** przez Zamawiającego **protokół końcowy odbioru robót budowlanych** albo **ostatni dzień kończący 8-miesięczny okres przeznaczony na roboty budowlane**, jeżeli w tym czasie protokół nie zostanie podpisany.

Wykonawca musi mieć świadomość, że w czasie realizacji etapu I, tj. w czasie 8 (ośmiu) miesięcy od dnia podpisania umowy musi wykonać wszystkie roboty budowlane określone dla danego etapu łącznie z odtworzeniem nawierzchni i zgłosić je do odbioru, wliczając 14 dni, które przysługują Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na odbiór zgłoszonych robót.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisami umowy, od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych Zamawiający ma 14 dni na przystąpienie i dokonanie odbioru zgłoszonych robót, które zakończy podpisaniem protokołu odbioru robót budowlanych (z wadami lub bez), co nie wyłącza możliwości podjęcia decyzji o przerwaniu czynności odbioru robót budowlanych, jeżeli w czasie tych czynności Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, iż przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, aż do czasu jego osiągnięcia.

Protokół odbioru robót budowlanych musi być podpisany do ostatniego dnia kończącego 8-miesięczny okres przeznaczony na roboty budowlane.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

Wykonawca musi mieć świadomość, że nie podpisanie protokołu odbioru robót budowlanych (z wadami lub bez) do ostatniego dnia kończącego 8-miesięczny okres przeznaczony na roboty budowlane skutkować będzie naliczaniem kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji robót budowlanych w etapie I.

Od momentu albo podpisania protokołu odbioru robót budowlanych (z wadami lub bez) jeżeli został podpisany w terminie wyznaczonym na ukończenie robót w etapie I albo od kolejnego dnia następującego po ostatnim dniu kończącym 8-miesięczny okres przeznaczony na roboty budowlane, jeżeli w tym czasie nie został podpisany protokół odbioru robót budowlanych - rozpoczyna się etap II, który trwa 2 miesiące. Zakończeniem etapu II będzie **nie dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego** potwierdzony przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy lecz albo **podpisany** przez Zamawiającego **protokół odbioru końcowego** albo ostatni **dzień kończący 2-miesięczny okres przeznaczony na rozliczenie robót i usunięcie wad/ lub usterek** (pod warunkiem, że zostały stwierdzone podczas czynności odbiorowych), jeżeli w tym czasie protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany.

Wykonawca musi mieć świadomość, że w czasie realizacji etapu II, tj. w czasie 2 miesięcy licząc albo od momentu podpisania protokołu odbioru robót budowlanych (z wadami lub bez) albo od ostatniego dnia kończącego 2-miesięczny okres przeznaczony na rozliczenie robót budowlanych i usunięcie wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru robót budowlanych (jeżeli zostaną stwierdzone) musi wykonać wszystkie prace określone dla danego etapu i zgłosić je do odbioru, wliczając 14 dni, które przysługują Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na odbiór zgłoszonych robót końcowych.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisami umowy, od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Zamawiający ma 14 dni na przystąpienie i dokonanie odbioru końcowego, który zakończy podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez wad, co nie wyłącza możliwości podjęcia decyzji o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady. Termin na usunięcie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy.

Protokół odbioru końcowego musi być podpisany do ostatniego dnia kończącego 2-miesięczny okres przeznaczony na rozliczenie robót budowlanych.

Wykonawca musi mieć świadomość, że nie podpisanie protokołu odbioru końcowego bez wad do ostatniego dnia kończącego 2-miesięczny okres przeznaczony na rozliczenie robót budowlanych skutkować będzie naliczaniem kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji prac w etapie II.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/2014

dk

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

Od momentu albo podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad jeżeli został podpisany w terminie wyznaczonym na rozliczenie budowy w etapie II albo od kolejnego dnia następującego po ostatnim dniu kończącym 2-miesięczny okres przeznaczony na rozliczenie robót, jeżeli w tym czasie nie został podpisany protokół odbioru końcowego - rozpoczyna się etap III, który trwa 2 miesiące. Zakończeniem etapu III będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zawiadomienie o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie rurociągu, przewodu, linii i sieci musi zostać dostarczone Zamawiającemu do ostatniego dnia kończącego 2-miesięczny okres przeznaczony na uzyskanie w/w pozwolenia na użytkowanie.

Wykonawca musi mieć świadomość, że nie dostarczenie w/w zawiadomienia o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie rurociągu, przewodu, linii i sieci do ostatniego dnia kończącego 2-miesięczny okres przeznaczony jego uzyskanie skutkować będzie naliczaniem kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji prac w etapie III.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:

Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem w zakresie niezbędnym do oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku, tj.:

7.1.2.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (ukończył) co najmniej jedną robotę budowlaną lub kilka robót budowlanych, której/których przedmiotem było :

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

- wykonanie kanału sanitarnego grawitacyjnego PVC o długości co najmniej 2000 m i średnicy co najmniej \varnothing 200 mm;
- wykonanie, co najmniej 1 pompowni ścieków sanitarnych o średnicy co najmniej \varnothing 1500 mm
- wykonanie przewodu wodociągowego o długości co najmniej 2000m i średnicy co najmniej \varnothing 110 mm,

- należy podać ich rodzaj, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dowody dotyczące robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

Wykonawca, musi dysponować co najmniej jedną osobą: zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. musi wskazać następującą osobę:

7.1.3.1. **Kierownik Budowy** musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) pełniąc funkcję kierownika budowy oraz musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie:

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Budowy). Liczba osób 1.

7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym:

7.1.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż osiągnął roczny obrót lub posiada zobowiązania i należności, za okres nie dłuższy niż trzy ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, nie mniejszy niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w każdym roku obrotowym.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

- 7.1.4.2. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową, w kwocie nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).
- 7.1.4.3. Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna polisy nie może być mniejsza niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).
- 7.2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, nie później niż na dzień składania ofert, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
- 7.2.1 Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca, nie później niż na dzień składania ofert, złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – **zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SIWZ,**
- 7.3. Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907) wykluczy również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póź. zm. ³⁾), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 7.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda od Wykonawcy, załączenia pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do udzielenia zasobów - zgodnie ze wzorem, zawartym w załącznik nr 8a oraz Oświadczenia nr 5 (załącznik nr 8 do SIWZ), o którym mowa w pkt. 8.10. SIWZ a jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

dh

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

zamówienia – również dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów, w związku z pkt. 10 SIWZ.

Jeżeli wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca oprócz pisemnego zobowiązania do udzielenia zasobów (załącznik nr 8a) oraz Oświadczenia nr 4 (załącznik nr 8 do SIWZ), o którym mowa w pkt. 8.10. SIWZ, składa również odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt. 8.6 – 8.9 SIWZ a jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia – również dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów, w związku z pkt. 10 SIWZ

- 7.5. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ - przy użyciu formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA, tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają wymagania określone w SIWZ.
- 7.6. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1. ustawy pzp, i brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp.
- 7.7. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych w pkt. 7.2. SIWZ będzie dokonana odrębnie w stosunku do Wykonawców (w/w warunek każdy z Wykonawców musi spełnić samodzielnie), natomiast ocena wymagań określonych w pkt. 7.1. SIWZ, będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

8. Wykaz oświadczeń lub dowodów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy należy załączyć:

- 8.1. Podpisane przez Wykonawcę, stosownie do treści art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - **Oświadczenie nr 1** o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych - sporządzone według **wzoru**

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

dh

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich, chyba, że ze stosownego pełnomocnictwa wynikać będzie upoważnienie do składania oświadczeń w przedmiotowym postępowaniu, w tym oświadczenia z art. 22 ust. 1 -4 Pzp,

- 8.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, sporządzony wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4 do SIWZ** oraz dowody określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz musi zawierać roboty budowlane których zakres, został szczegółowo wskazany w pkt. 7.1.2 SIWZ. Wykaz robót powinien zawierać: rodzaj, daty i miejsca wykonania.

Wykonawca może w wykazie przedstawić roboty wykonane przez podmioty, na których wiedzy i doświadczeniu polega, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, winien przedstawić również dowody potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązanie Wykonawcy robót do udostępnienia swojej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji robót wskazanych w wykazie robót budowlanych, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

- 8.3. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, które określone zostały w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (t.j. Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

- 8.4.** Wykaz osób, sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5 do SIWZ**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, opis uprawnień jaki posiada dana osoba, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W wykazie musi być wskazana osoba, o której mowa w pkt. 7.1.3 SIWZ.

Wykonawca może w „Wykazie osób” przedstawić osoby zdolne do wykonania zamówienia, którymi dysponują inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponują inne podmioty, winien przedstawić również dowody potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązania podmiotów dysponujących osobami wskazanymi w „Wykazie osób”, do oddania tych osób Wykonawcy do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

- 8.5. Oświadczenie nr 3**, sporządzone według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 6 do SIWZ**, potwierdzające, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
- 8.6.** Sprawozdanie finansowe, albo jego części a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt. 7.1.4. 1.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014



SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada również sprawozdanie finansowe albo jego części, (a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres), dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy, potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt. 7.1.4.1.

- 8.7.** Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- 8.8.** Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia. Suma gwarancyjna polisy nie może być mniejsza niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Do polisy należy dołączyć dowód jej opłacenia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na opłaconą polisę innych podmiotów, a w przypadku jej braku na inny dokument potwierdzający, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, z których korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy suma gwarancyjna polisy nie może być mniejsza niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Do polisy należy dołączyć dowód jej opłacenia.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

- 8.9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, o których mowa powyżej, wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
- 8.10. **Oświadczenie nr 4** (załącznik nr 8 do SIWZ), potwierdzające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, charakter łączących go z podmiotem trzecim stosunków oraz zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia. Niniejsze oświadczenie Wypełnia i załącza do oferty ten Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp. Na tej podstawie Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceni, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy załączyć:

- 9.1. **Oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3 do SIWZ** (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich i podpisane przez każdego z Wykonawców odrębnie).
- 9.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

- 9.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. **Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**
- 9.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. **Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**
- 9.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert** - (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
- 9.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert** - (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
- 9.7. W przypadku podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej - Listę/Informację podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24. Ust. 2 pkt. 5 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

10. Powoływanie się na podmiot trzeci:

- 10.1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7. SIWZ **polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów**, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, należy załączyć:

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

- 10.1.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 8a do SIWZ) oraz Oświadczenia nr 4 (załącznik nr 8 do SIWZ), o którym mowa w pkt. 8.10. SIWZ
- 10.1.2. w odniesieniu do tych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1 – 9.6 SIWZ, potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania,
- 10.2.** Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7. SIWZ **polega na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów**, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, należy załączyć:
- 10.2.1. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 8a do SIWZ) oraz Oświadczenia nr 4 (załącznik nr 8 do SIWZ).
- 10.2.2. w odniesieniu do tych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1 – 9.6. SIWZ, potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania,
- 10.3.** Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7. SIWZ **polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów**, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, , należy załączyć:
- 10.3.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 8a) oraz Oświadczenia nr 4 (załącznik nr 8 do SIWZ), o którym mowa w pkt. 8.10. SIWZ oraz odpowiednio – dokumenty dotyczące warunku, który Wykonawca potwierdza na podstawie zobowiązania,
- 10.3.2 w odniesieniu do tych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1 – 9.6. SIWZ, potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania,

11. Inne dokumenty:

Ponadto w ofercie należy przedstawić również nw. dokumenty i oświadczenia:

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

- 11.1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy Wykonawcy o treści zgodnej z określoną we wzorze (wypełnione wszystkie pozycje poszczególnych rubryk) - **załącznik nr 1 do SIWZ;**
- 11.2. Tabela elementów scalonych – sieć wodociągowa dla Zakresu 2 kontrakt 8 - stanowiący **Załącznik nr 10 do SIWZ.**
- 11.3. Tabela elementów scalonych – sieć kanalizacyjna dla Zakresu 2 kontrakt 8 - stanowiący **Załącznik nr 10A do SIWZ.**
- 11.4. Tabela elementów scalonych – sieć wodociągowa dla Zakresu 2 kontrakt 9 - stanowiący **Załącznik nr 11 do SIWZ.**
- 11.5. Tabela elementów scalonych – sieć kanalizacyjna dla Zakresu 2 kontrakt 9 - stanowiący **Załącznik nr 11A do SIWZ.**
- 11.6. Tabela elementów scalonych – sieć wodociągowa dla Zakresu 2 kontrakt 10 - stanowiący **Załącznik nr 12 do SIWZ.**
- 11.7. Tabela elementów scalonych – sieć kanalizacyjna dla Zakresu 2 kontrakt 10 - stanowiący **Załącznik nr 12A do SIWZ.**
- 11.8. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań – wzór - **Załącznik nr 9 do SIWZ** – wzór do ewentualnego wykorzystania;
- 11.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, dotyczy również spółek cywilnych, o ile stosowne zapisy nie wynikają z treści umowy spółki.
- 11.10. Jeżeli Wykonawca, który składając ofertę w niniejszym postępowaniu zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca wypełnia i załącza do oferty formularz - Urządzenia / materiały równoważne - stanowiący **Załącznik nr 13 do SIWZ.**
- 11.11. Dowód wpłacenia obowiązkowego wadium – za wyjątkiem wadium wniesionego w formie pieniądza (ORYGINAŁ SKŁADANY W ODDZIELNEJ KOPERCIE W

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SEKRETARIACIE JRP [BIURO OBSŁUGI KLIENTA], KOPIA POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOŁĄCZONA DO OFERTY).

12. Formy, w jakich powinny być złożone dokumenty:

12.1. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, musi być załączone w **oryginale** albo załączone, jako **kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie**.

12.2. Zgodnie z § 7 Rozporządzenia PRM w sprawie dokumentów - Dokumenty wymagane przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Rozporządzenia składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

12.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego musi być załączony w **oryginale** albo załączony, jako **kopia uwierzytelniona notarialnie**.

12.5. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie wzbudzać wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

13.1. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 9 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie przez wszystkich członków konsorcjum.

13.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:

13.3.1. oświadczenie nr 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy (według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum;

13.3.2. oświadczenie nr 2 o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ) podpisuje odrębnie każdy członek konsorcjum.

13.4. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych w pkt. 7.1. SIWZ, będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, natomiast ocena wymagań określonych w pkt. 7.2. SIWZ, będzie dokonana odrębnie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

14. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

14.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający do Wykonawcy oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 231).

14.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 9.2., w ppkt. 9.3., w ppkt. 9.4. i w ppkt. 9.6. SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- 14.3.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w ppkt. 9.5. SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy Pzp.
- 14.4.** Dokumenty potwierdzające, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono jego upadłości (pkt. 14.2. lit. a)) oraz dokumenty potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie (pkt. 14.2. lit c)) oraz zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - **powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
- 14.5.** Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (pkt. 14.2. lit. b) - **powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**
- 14.6.** Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w ppkt. 14.3. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - **powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
- 14.7.** W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

15. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby zgodnie z reprezentacją w odpowiednim rejestrze mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

16. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

- 16.1. Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później **niż na 6 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 16.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 16.1. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 16.3. Zamawiający przekaze treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

- 16.4.** W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywali oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
- 16.5.** W przypadku braku otrzymania potwierdzenia wiadomości przez wykonawcę, Zamawiający domniemywa, iż pismo przez niego wysłane na numer podany przez Wykonawcę, zostało doręczone Wykonawcy w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z treścią pisma.
- 16.6.** Stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy Pzp - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują - zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie lub faksem.

Zamawiający nie dopuszcza komunikacji drogą elektroniczną.

- 16.7.** Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O.

UL. ROLNICZA 244, 05-092 ŁOMIANKI

FAX: 22-751-70-35

SYGNATURA SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/ 2/02/2014

- 16.9.** Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego: www.zwik.lomianki.pl - Przetargi.

17. Osoby ze strony Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- 17.1.** W sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się z: Aneta Witkowska (796 810 899), Ewa Baran (609 674 344), w dni: poniedziałek 10:00 – 16:00, wtorek - piątek 9:00 – 15:00, z wyjątkiem dni świątecznych.
- 17.2.** W sprawach technicznych, związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z Panem Jackiem Ordakowskim, tel: 502-650-773, w dni: poniedziałek 10:00 – 16:00, wtorek - piątek 9:00 – 15:00, z wyjątkiem dni świątecznych.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

17.3. Osoby wymienione w pkt. 17.1. i w pkt. 17.2. SIWZ nie mają upoważnienia do udzielania wykonawcom informacji w zakresie wyjaśniania treści SIWZ. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje oraz odpowiedzi na pytania dokonywane w pisemnie lub faksem.

18. Wymagania dotyczące wadium:

18.1. WYSOKOŚĆ WADIUM

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości **150 000,00 zł** [słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100].

18.2. TERMIN WNIESIENIA WADIUM

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

18.3. FORMA WNIESIENIA WADIUM

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- 18.3.1. pieniądzu,
- 18.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 18.3.3. gwarancjach bankowych,
- 18.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 18.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 24rt. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

18.4. MIEJSCE I SPOSÓB WNIESIENIA WADIUM

- 18.4.1. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelew na rachunek bankowy Zamawiającego:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
23 8009 0007 0012 3086 9001 0030

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

z dopiskiem:

„Wadium w postępowaniu nr JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014”

- 18.4.2. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji), zawierające oświadczenie o spełnieniu się przesłanek zatrzymania wadium o których mowa w art. 46 ustawy Pzp.
- 18.4.3. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż forma pieniężna, wadium należy złożyć **w formie oryginału** w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 1 - sekretariat JRP). Dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany w kasie Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty (winna być trwale zszyta z zasadniczą treścią oferty).

18.5. Zwrot wadium

- 18.5.1. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwróci wadium wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 18.6.1.
- 18.5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
- 18.5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 18.5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 18.5.1.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- 18.5.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

18.6. Utrata wadium

18.6.1. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- 18.6.1.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.
- 18.6.1.2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 18.6.1.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
- 18.6.1.4. Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

19.1. WYSOKOŚĆ I TERMIN WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 19.1.1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej oferty z VAT podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

- 19.1.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy (nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest jedną z przesłanek zatrzymania wadium).

19.2. FORMA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- 19.2.1. Pieniądzu
- 19.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 19.2.3. Gwarancjach bankowych
- 19.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych
- 19.2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

19.3. SPOSÓB WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 19.3.1. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej Wykonawca powinien dokonać przelew na rachunek bankowy Zamawiającego:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
23 8009 0007 0012 3086 9001 0030
z dopiskiem:

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy do postępowania nr
JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014”

Należy pamiętać, że w dniu podpisania umowy środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- 19.3.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 19.3.3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

19.3.4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące informacje:

- a) Nazwę dającego zlecenie (WYKONAWCY), nazwę beneficjenta gwarancji/poręczenia (ZAMAWIAJĄCEGO), nazwę gwaranta/poręczyciela (BANKU lub INSTYTUCJI UBEZPIECZENIOWEJ udzielających gwarancji/poręczeń) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia;
- b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
- c) Kwotę gwarancji/poręczenia;
- d) Termin ważności gwarancji/poręczenia;
- e) Bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania;
- f) Gwarancja/poręczenie nie może ograniczać uprawnień Zamawiającego w domaganiu się kwoty gwarancji.

19.3.5. gwarancja/poręczenie muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

19.3.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy.

19.3.7. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy.

19.4. PODZIAŁ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

- 19.4.1. 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy;
- 19.4.2. 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi za wady;

19.5. ZWROT ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone (zwolnione) w następujących terminach:

- 19.5.1. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne wykonanie robót - 70% zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robót, co będzie uznane przez Zamawiającego za należyte wykonane.
- 19.5.2. Pozostałą część - 30% zabezpieczenia - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci ją nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
- 19.5.3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

20. Termin związania ofertą:

- 20.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.
- 20.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 20.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 20.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

21. Opis sposobu przygotowania oferty:

21.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

- 21.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 21.1.2. Formularz Oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 21.1.3. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, by Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty w formie oryginału (do ewentualnego wykorzystania wzór - załącznik nr 9 do SIWZ) lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.
- 21.1.4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z zapisami Ustawy Pzp, Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii pełnomocnictwa uwierzytelnionej notarialnie.
- 21.1.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
- 21.1.6. Oferta oraz wszystkie Formularze dołączone do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę formie w zgodnej z podaną.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

- 21.1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp
- 21.1.9. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2 sierpnia 1997r., nr 88, poz. 553) art. 297 §1: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

21.2. FORMA OFERTY

- 21.2.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny.
- 21.2.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana na maszynie lub komputerze (formularz może być wypełniony ręcznie).
- 21.2.3. Wymagane SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym, powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 21.2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, tj. spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.
- 21.2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane.
- 21.2.6. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 21.2.7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

- 21.2.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 21.2.9. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ będą budziły wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
- 21.2.10. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

21.3. ZAWARTOŚĆ OFERTY

- 21.3.1. Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz Ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
- 21.3.2. Do oferty powinny być załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
- 21.3.3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów do oferty powinny być załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
- 21.3.4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty powinny być załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej SIWZ;
- 21.3.5. W przypadku wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej do oferty powinny być załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej SIWZ;

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

- 21.3.6. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
- 21.3.7. Pożądaną jest by złożona przez Wykonawców oferta zawierała spis treści oraz wyszczególnioną liczbę stron wchodzących w skład oferty.
- 21.3.8. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

21.4. OPAKOWANIE OFERTY

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego wg poniższego wzoru:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O.

UL. ROLNICZA 244, 05-092 ŁOMIANKI

Na opakowaniu powinien znajdować się napis:

Oferta w przetargu nieograniczonym na:

« Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

SYGNATURA SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014”

z dopiskiem: „**Nie otwierać przed godziną 10:00, dnia 03.04.2014 r.**”

21.5. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI:

- 21.5.1. Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

21.5.2. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie na końcu oferty, opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa.” Oferta złożona bez podziału na część jawną i tajną, jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

21.5.3. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

22. Miejsce, termin i sposób składania oferty:

22.1. Oferty należy składać w dni robocze (bez sobót i niedziel oraz świąt) w godz. 9:00 – 16:00, w siedzibie Zamawiającego w Łomiankach, przy ul. Rolniczej 244, w Sekretariacie JRP - pokój na parterze - w nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia	03.04.2014	Do godziny	09:30
----------------	-------------------	-------------------	--------------

22.2. Oferta powinna być opakowana i opisana zgodnie z pkt. 21.4. SIWZ.

22.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

23. Miejsce i termin otwarcia ofert:

23.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Łomiankach, przy ul. Rolniczej 244 w pokoju „Zespół ds. Organizacyjno-Prawnych JRP” (pokój na parterze).

W dniu	03.04.2014	O godzinie	10:00
---------------	-------------------	-------------------	--------------

- 23.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
- 23.3. Podczas otwarcia ofert podane będą: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres (siedziba) Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny oferty.
- 23.4. Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert, w/w informacje zostaną przekazane na ich wniosek.

24. Opis sposobu obliczenia ceny:

- 24.1. Podana przez Wykonawcę cena oferty (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121).
- 24.2. Zamawiający oceniając oferty pod względem ceny będzie brał pod uwagę łączną cenę za wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej jaką przedstawi Wykonawca za wykonanie całego zamówienia, aczkolwiek Wykonawca powinien przedstawić cenę w rozbiciu na sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną oddzielnie w ramach Zakresu 2 dla Kontraktu 8; oddzielnie w ramach Zakresu 2 dla Kontraktu 9; oddzielnie w ramach Zakresu 2 dla Kontraktu 10 - zgodnie z Formularzem Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
- 24.3. Cenę oferty należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i pozostałe załączniki, będące integralną częścią niniejszej SIWZ.
- 24.4. Cena oferty (wynagrodzenie) musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, załącznikach do SIWZ oraz w projekcie umowy.

- 24.5. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty i powinna wprost wynikać z wypełnionych Tabel Elementów Scalonych: Sieć wodociągowa dla Zakresu 2 Kontrakt 8 - stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ, Sieć kanalizacyjna dla Zakresu 2 Kontrakt 8 - stanowiąca załącznik nr 10A do SIWZ, Sieć wodociągowa dla Zakresu 2 Kontrakt 9 - stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ, Sieć kanalizacyjna dla Zakresu 2 Kontrakt 9 - stanowiąca załącznik nr 11A do SIWZ, Sieć wodociągowa dla Zakresu 2 Kontrakt 10 - stanowiąca załącznik nr 12 do SIWZ, Sieć kanalizacyjna dla Zakresu 2 Kontrakt 10 - stanowiąca załącznik nr 12A do SIWZ.
- 24.6. Oferowane ceny robót muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny, materiałów (w tym wszystkie urządzenia, materiały, wyroby - jeżeli występują) wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędne do wykonania robót objętych daną pozycją w tabeli elementów scalonych oraz koszty pośrednie i zysk.
- 24.7. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością co do 1 grosza.
- 24.6. Dla Wykonawców krajowych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w złotych polskich.
- 24.7. Dla Wykonawców zagranicznych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich.
- 24.8. W celu porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy, podatku VAT.
- 24.9. Zamawiający nie przewiduje dokonania rozliczeń z Wykonawcami w walutach obcych.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

25. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

25.1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, tzn. ich oferty nie zostały odrzucone a Wykonawcy nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu, Komisja Przetargowa dokona oceny ich ofert zgodnie z jedynym kryterium:

Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia = 100%

Określenie ilości punktów w kryterium CENA dokonane zostanie na podstawie wzoru:

**najniższa cena spośród wszystkich
badanych ważnych ofert**

Ilość punktów = ----- x 100
cena oferty badanej

25.2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena.

25.3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętym kryterium.

25.4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

26. Opis sposobu oceny ofert:

26.1. SPOSÓB OCENY ZGODNOŚCI OFERTY Z NINIEJSZĄ SIWZ:

26.1.1 Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie spośród ofert, które nie zostały odrzucone, tj. spełniły wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego, a Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

26.1.2. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych, a ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty - Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i czy nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

26.2. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK

- 26.2.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. 87 Pzp.
- 26.2.2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 Pzp.
- 26.2.3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 26.2.4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
- 26.2.5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

26.3. SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT

- 26.3.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
- 26.3.2. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz robót lub dowody wykonania zamówienia będą budziły wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

27. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- 27.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający na piśmie powiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
- 27.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty;
 - 27.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 27.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- 27.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy wniesić zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 19 SIWZ.
- 27.3. Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego został umieszczony w CZĘŚCI II SIWZ - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

28. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- 28.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zostanie zawarta **w formie pisemnej**, mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej, zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ, podlega unieważnieniu jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy pzp oraz w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
- 28.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

- 28.3. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniem art. 230 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. Nr 94 z 8 listopada 2000 r., poz. 1037) lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań. Niespełnienie tych wymagań potraktowane będzie jako uchylenie się od podpisania umowy.
- 28.4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze umowy w §23.

29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

29.1. INFORMACJE OGÓLNE

- 29.1.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
- 29.1.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

29.2. ODWOŁANIE

- 29.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 29.2.9. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się zgodnie z terminami określonymi w art. 182 ustawy Pzp :

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

- 29.2.9.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faksem) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
- 29.2.9.2. w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 29.2.9.3. w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż powyżej.
- 29.2.10. w przypadku, gdy mimo obowiązku Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
- 29.2.11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
- 29.2.12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Szczegółowe przepisy dotyczące rozpoznawania odwołania zawarte są w Rozdziale 2 - art. 180 - 198 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z póź. zm.).

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

29.3. SKARGA DO SĄDU

29.3.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Szczegółowe przepisy dotyczące Skargi do sądu zawarte są w Rozdziale 3 - art. 198a - 198f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.).

30. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

31. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

32. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.

33. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

df

34. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Zamawiający nie dopuszcza komunikacji drogą elektroniczną.

35. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym z Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

- 35.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
- 35.2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w złotych polskich PLN.
- 35.3. W przypadku konieczności przeliczenia wartości robót z innej waluty na złoty polski PLN Wykonawca przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia dotyczącego niniejszego przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

36. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust 4 ustawy Pzp.

37. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu aukcji elektronicznej.

38. Podwykonawstwo:

- 38.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 38.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

38.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy podania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) proponowanych podwykonawców.

38.4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

38.4.1 Umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

38.4.2 Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać postanowienia o ustanowieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy do pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy o zwrot świadczenia spełnionego przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy. Wysokość zabezpieczenia ustala się każdorazowo proporcjonalnie do zakresu całości robót zleconych podwykonawcy w wysokości równoważności wynagrodzenia należnego podwykonawcy a wynikającego z umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą.

38.4.3 Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami, muszą zawierać postanowienie, uprawniające podwykonawcę, do występowania do Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej umowie z dalszymi podwykonawcami.

38.4.4 Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

38.4.5 W umowie musi być dokładnie określony zakres prac, które Wykonawca powierza podwykonawcy.

38.5. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 20.000 zł brutto, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Swierkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

39. Inne informacje dla Wykonawcy:

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

40. Wykaz załączników do SIWZ:

Lp.	Oznaczenie Formularza	Nazwa Formularza
1.	Załącznik nr 1	Formularz Ofertowy Wykonawcy
2.	Załącznik nr 2	Oświadczenie nr 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie Art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych
3.	Załącznik nr 3	Oświadczenie nr 2 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie Art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
4.	Załącznik nr 4	Wykaz wykonanych robót budowlanych
5.	Załącznik nr 5	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
6.	Załącznik nr 6	Oświadczenie nr 3, potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
7.	Załącznik nr 7	Informacja/Lista – o przynależności do grupie kapitałowej
8.	Załącznik nr 8	Oświadczenie nr 4, potwierdzające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, charakter łączących go z podmiotem trzecim stosunków oraz zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia
9.	Załącznik nr 8a	Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, charakter łączących go z podmiotem trzecim stosunków oraz zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia;
10.	Załącznik nr 9	Pełnomocnictwo - wzór do ewentualnego wykorzystania
11.	Załącznik nr 10	Tabela elementów scalonych – sieć wodociągowa dla Zakresu 2 Kontrakt 8
12.	Załącznik nr 10 A	Tabela elementów scalonych – sieć kanalizacyjna dla Zakresu 2 Kontrakt 8

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

13.	Załącznik nr 11	Tabela elementów scalonych – sieć wodociągowa dla Zakresu 2 Kontrakt 9
14.	Załącznik nr 11A	Tabela elementów scalonych – sieć kanalizacyjna dla Zakresu 2 Kontrakt 9
15.	Załącznik nr 12	Tabela elementów scalonych – sieć wodociągowa dla Zakresu 2 Kontrakt 10
16.	Załącznik nr 12A	Tabela elementów scalonych – sieć kanalizacyjna dla Zakresu 2 Kontrakt 10
17.	Załącznik nr 13	Materiały/ urządzenia równoważne
18.	Załącznik nr 14	Projekt budowlano - wykonawczy
19.	Załącznik nr 15	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
20.	Załącznik nr 16	Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo - wodnych
21.	Załącznik nr 17	Wymagania dotyczące nawierzchni destrukcyjnych
22.	Załącznik nr 18	Warunki odbudowy nawierzchni
23.	Załącznik nr 19	AKPIA

Zatwierdzam
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Łomianki"

24.02.2014

Hubert Wiśniewski

Data i podpis Kierownika Zamawiającego

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

.....
[Nagłówek firmowy Wykonawcy]

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244,
05-092 Łomianki
tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36
fax: 22 751 70 35
www.zwik.lomianki.pl**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....
.....
.....

(pełna nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy; w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie – podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w wartości powyżej 5 186 000 euro na:

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach

-Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna,

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach

-Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach

-Zakresu 2 Kontrakt 10 »

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

- 1) Oferuję / Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wszystkimi wymaganiami określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w szczególności opisanych w §8 umowy), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji budowlanej (łącznie z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej, o ile miałyby ona charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego).
- 2) **Wykonanie wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia oferujemy za łączną cenę:**

..... zł brutto
(słownie:)

w tym należny podatek VAT %, tj. zł
(słownie:)

..... zł netto
(Słownie:)

w tym:

wykonanie Budowy sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8 (zgodnie z Załączniki nr 10 do SIWZ) - za cenę:

..... zł brutto
(słownie:)

w tym należny podatek VAT %, tj. zł

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

(słownie:)

..... zł netto

(Słownie:)

wykonanie Budowy sieci kanalizacyjnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8 (zgodnie z Załączniki nr 10a do SIWZ) - za cenę:

..... zł brutto

(słownie:)

w tym należny podatek VAT %, tj. zł

(słownie:)

..... zł netto

(Słownie:)

wykonanie Budowy sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9 (zgodnie z Załączniki nr 11 do SIWZ) - za cenę:

..... zł brutto

(słownie:)

w tym należny podatek VAT %, tj. zł

(słownie:)

..... zł netto

(Słownie:)

wykonanie Budowy sieci kanalizacyjnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9 (zgodnie z Załączniki nr 11a do SIWZ) - za cenę:

..... zł brutto

(słownie:)

w tym należny podatek VAT %, tj. zł

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

(słownie:)

..... zł netto

(Słownie:)

wykonanie Budowy sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10 (zgodnie z Załączniki nr 12 do SIWZ) - za cenę:

..... zł brutto

(słownie:)

w tym należny podatek VAT %, tj. zł

(słownie:)

..... zł netto

(Słownie:)

wykonanie Budowy sieci kanalizacyjnej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10 (zgodnie z Załączniki nr 12a do SIWZ) - za cenę:

..... zł brutto

(słownie:)

w tym należny podatek VAT %, tj. zł

(słownie:)

..... zł netto

(Słownie:)

- 3) Oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
- 4) Wszystkie kwoty wyrażone są wyłącznie w walucie PLN (złoty polski) z dokładnością do 1 grosza, do dwóch miejsc po przecinku.
- 5) Oświadczamy, iż oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.
- 6) Oświadczamy, iż na całość wykonanych robót udzielamy 5 lat rękojmi za wady.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

- 7) Oświadczamy, iż gwarancji udzielamy zgodnie z wzorem umowy.
- 8) Oświadczamy, że:
- a) Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i postanowieniami umowy zawartymi we wzorze umowy.
 - b) Zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową wykonawczą dla zakresu przedsięwzięcia, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz innymi dokumentami będącymi załącznikami do SIWZ.
 - c) Zweryfikowaliśmy powyższe dokumenty, akceptujemy wszystkie warunki, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń co do dokumentacji i przyjmujemy je do realizacji, a ponadto, oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie w pełnej zgodności z tymi dokumentami i materiałami technicznymi i nie wnosimy do nich uwag.
 - d) Wykonamy wszystkie niezbędne prace tak, aby wybudowany obiekt spełniał swoje przeznaczenie i spełniał wszystkie wymagania wynikające z SIWZ.
- 9) Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
- 10) Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości zł,
(słownie:)
w formie
nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium

(dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu)

- 11) Informujemy, iż:*
- 11.1. Następującą część prac objętych przedmiotem zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom (należy wpisać zakresy części prac):
-
-
-
 - 11.2. Całość prac objętych przedmiotem zamówienia wykonamy własnymi siłami.

* **niepotrzebne skreślić**

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

- 12) Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek zmiany sytuacji w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę, a przedstawionej w naszych dokumentach wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich na piśmie zamawiającego.
- 13) Oświadczamy, iż – z wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie (umieszczone w oddzielnej kopercie na końcu oferty) na stronach nr** niniejszej oferty, wszelkie informacje są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

(** wpisać numery stron lub postawić kreskę na stronach, które chce się zastrzec przed ogólnym dostępem).

- 14) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

.....
.....

nr telefonu i nr faksu:

osoba do kontaktu

- 15) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z treścią i na warunkach określonych przez Zamawiającego we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 16) Oświadczamy i jednocześnie zobowiązujemy się, że po podpisaniu umowy rozpoczniemy prace bez zbędnej zwłoki, a całość robót będących przedmiotem umowy ukończymy w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (z uwzględnieniem nieprzekraczalności terminów poszczególnych etapów realizacji zamówienia).
- 17) Integralną częścią oferty są załączone w kolejności*:

LP.	NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU	EWNTUALNE UWAGI
1.	Wypełniony FORMULARZ OFERTY – Załącznik nr 1 do SIWZ.	
2.	Oświadczenie nr 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodne w treści ze wzorem – Załącznik nr 2 do SIWZ.	
3.	Oświadczenie nr 2 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, zgodne w treści ze wzorem – Załącznik nr 3 do SIWZ.	
4.	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o	

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

	art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.	
5.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.	
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.	
7.	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;	
8.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.	
9.	Wykaz wykonanych robót budowlanych. Wzór załącznik nr 4 do SIWZ.	
10.	Dowody/poświadczenia wydane przez Zleceniodawców, dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.	
11.	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Wzór załącznik nr 5 do SIWZ.	
12.	Oświadczenie nr 3, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - zgodne w treści ze wzorem - załącznik nr 6 do SIWZ.	
13.	Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, potwierdzające, iż wykonawca osiągnął roczny obrót lub posiada zobowiązania i należności nie mniejsze niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych i 00/100) w każdym roku obrotowym.	
14.	Informacja/Lista o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 do SIWZ	
15.	Oświadczenie Wykonawcy nr 4, potwierdzające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, charakter łączących go z podmiotem trzecim stosunków oraz zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia;	

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

16.	Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych i 00/100), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.	
17.	Opłaconą polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia. Suma gwarancyjna polisy nie może być mniejsza niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych i 00/100). Do polisy należy dołączyć dowód jej opłacenia.	
18.	Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7. SIWZ polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 8.10. SIWZ oraz odpowiednio - dokumenty dotyczące warunku, który Wykonawca potwierdza na podstawie zobowiązania a w odniesieniu do tych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 9. SIWZ. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, charakter łączących go z podmiotem trzecim stosunków oraz zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 8a do SIWZ.	
19.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty - wzór do ewentualnego wykorzystania - Załącznik nr 9 do SIWZ.	
20.	Tabela elementów scalonych - sieć wodociągowa dla Zakresu 2 Kontrakt 8 - załącznik nr 10 do SIWZ.	
21.	Tabela elementów scalonych - sieć kanalizacyjna dla Zakresu 2 Kontrakt 8 - załącznik nr 10A do SIWZ.	
22.	Tabela elementów scalonych - sieć wodociągowa dla Zakresu 2 Kontrakt 9 - załącznik nr 11 do SIWZ	
23.	Tabela elementów scalonych - sieć kanalizacyjna dla Zakresu 2 Kontrakt 9 - załącznik nr 11A do SIW	
24.	Tabela elementów scalonych - sieć wodociągowa dla Zakresu 2 Kontrakt 10 - załącznik nr 12 do SIWZ	
25.	Tabela elementów scalonych - sieć kanalizacyjna dla Zakresu 2 Kontrakt 10 - załącznik nr 12A do SIWZ	
26.	Jeżeli Wykonawca, który składając ofertę w niniejszym postępowaniu zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca wypełnia i załącza do oferty formularz - Urządzenia / materiały równoważne - stanowiący Załącznik nr 13 do SIWZ.	
27.	Dowód obowiązkowego wniesienia wadium - za wyjątkiem wadium wniesionego w formie pieniądza ORYGINAŁ W ODDZIELNEJ KOPERCIE SKŁADANY W SEKRETARIACIE JRP - KOPIA POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOŁĄCZONA DO OFERTY.	
28.	Inne - wymienić jakie.	

* niepotrzebne skreślić

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjna, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjna, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno

ponumerowanych od nr do nr

miejsce i data

*(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub we właściwym pełnomocnictwie)*

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

dh

**Oświadczenie nr 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.)**

Dotyczy postępowania na «Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014**

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)
1.		
2.		

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907z póź. zm.) spełniam(y) indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:

Art. 22.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpis(y)

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Imię i Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy	Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy	Pieczęć Wykonawcy
1.				
2.				

.....
Miejscowość i data

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

Oświadczenie nr 2 o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.)

Dotyczy postępowania na «Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **JRP/ JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014**

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)
1		
2		

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.)

Podpis(y)

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Imię i Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy	Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy	Pieczęć Wykonawcy
1				
2				

.....
Miejscowość i data

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Dotyczy postępowania na «Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

<i>Dane podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane</i>	<i>Nazwa, lokalizacja - miejsce wykonywania przedsięwzięcia</i>	<i>Przedmiot robót budowlanych - Rodzaj i zakres wykonywanych prac, za które odpowiadał Wykonawca</i>	<i>Termin wykonania, tj. Data rozpoczęcia prac i data zakończenia</i>

Miejscowość i data

(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Dotyczy postępowania na «Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacja, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacja, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP /ZWIK/ZP /PN-B/12/02/02/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Wykonawca w zestawieniu tabelarycznym wskazuje informacje, dotyczące osób, którymi będzie dysponował przy realizacji niniejszego zamówienia:

Imię i Nazwisko	Planowana funkcja przy realizacji zamówienia	Kwalifikacje zawodowe Uprawnienia / specjalność / zakres - należy podać informacje zawarte w decyzji o wydaniu uprawnień	Opis uprawnień jakie posiada osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe	Doświadczenie- należy uzupełnić z uszczegółowieniem okresów pracy - w dniach, miesiącach i latach na stanowisku kierownika budowy)	Zakres wykonywanych czynności	Podstawa prawna do dysponowania daną osobą przy realizacji niniejszego zamówienia: (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa cywilno-prawna w związku z powoływaniem się na potencjał techniczny- zobowiązanie- podmiotu trzeciego)
Lp.						
1.						

Miejscowość i data

(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Ludowa, Akacja, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Młocińska, Akacja, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Signature Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

Oświadczenie nr 3

Potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

Dotyczy postępowania na «Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)
1		
2		

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Oświadczam(y), iż **wszystkie osoby wskazane przez nas w wykazie osób**, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia.

Podpis(y)

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Imię i Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy	Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy	Pieczęć Wykonawcy
1				
2				

.....
Miejscowość i data

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ *

Dotyczy postępowania na «Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014**

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

informuję, że na dzień składania ofert nie należy */ należy * do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.).

(* niepotrzebne skreślić)

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, poniżej należy podać **LISTĘ PODMIOTÓW** należących do tej samej grupy kapitałowej.

1. _____ ,
2. _____ ,
3. _____ ,

(nazwa podmiotu, adres)

Określenie „grupa kapitałowa” należy rozumieć zgodnie z definicją znajdującą się w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Podpis(y)

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Imię i Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy	Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy	Pieczęć Wykonawcy
1				
2				

.....
Miejscowość i data

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

Oświadczenie nr 4

Potwierdzające, zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, charakter łączących go z podmiotem trzecim stosunków oraz zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia.

Dotyczy postępowania na «Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014**

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Oświadczam (y), iż w wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź zm.), polegam (my) na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w zakresie:

- a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania*
- b. posiadania wiedzy i doświadczenia*
- c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia *
- d. zdolności finansowej*

**niepotrzebne skreślić*


W związku z powyższym, na podstawie poniższych danych Zamawiający dokona oceny, czy ja jako Wykonawca będę dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceni, czy stosunek łączący mnie jako Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

1. ZAKRES DOSTĘPNYCH WYKONAWCY ZASOBÓW PODMIOTU TRZECIEGO:

.....
.....

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: **JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014**



SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

2. SPOSÓB WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PODMIOTU TRZECIEGO, PRZEZ WYKONAWCĘ PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA:

.....
.....

3. CHARAKTER STOSUNKU, JAKI BĘDZIE ŁĄCZYŁ WYKONAWCĘ Z PODMIOTEM TRZECIM:

.....
.....

4. ZAKRES I OKRES UDZIAŁU INNEGO PODMIOTU PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

.....
.....

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Imię i Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy	Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy	Pieczęć Wykonawcy
1				
2				

** - niniejsze oświadczenie wypełnia ten Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w w/w zakresie a z oświadczenia podmiotu trzeciego i dowodów złożonych przez podmioty trzecie nie wynikają wprost w/przedstawione informacje.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014



ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

Potwierdzającego zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, charakter łączących go z podmiotem trzecim stosunków oraz zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia.

Dotyczy postępowania na «Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014**

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

5. ZAKRES DOSTĘPNYCH WYKONAWCY ZASOBÓW PODMIOTU TRZECIEGO:

.....
.....

6. SPOSÓB WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PODMIOTU TRZECIEGO, PRZEZ WYKONAWCĘ PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA:

.....
.....

7. CHARAKTER STOSUNKU, JAKI BĘDZIE ŁĄCZYŁ WYKONAWCĘ Z PODMIOTEM TRZECIM:

.....
.....

8. ZAKRES I OKRES UDZIAŁU INNEGO PODMIOTU PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

.....
.....

.....
Miejscowość i data

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią podmiotu)

Uwaga: Zobowiązanie wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

.....
/pieczęć firmowa Wykonawcy/

Dotyczy postępowania na «**Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»**
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

PEŁNOMOCNICTWO

.....
/pełna nazwa wykonawcy/

z siedzibą

/dokładny adres: miejscowość, ulica, nr domu, telefon / fax/

zarejestrowany przez.....

pod numerem.....

posiadający Zarząd w składzie:

.....- osobowym

reprezentowany przez:

1.

2.

upoważnia.....

/dane personalne osoby upoważnionej do zaciągnięcia zobowiązania ofertowego/

zamieszkałego w

legitymującego się

/nazwa i numer dokumentu dowodu osobistego, paszportu/

do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, m.in. do złożenia oferty, wniesienia wadium, kontaktów z Zamawiającym, wnoszenia środków ochrony prawnej, występowania przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, przed KIO przy Prezesie UZP, przed Sądami, podpisania umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: «**Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach**

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014



SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»

.....
Miejscowość i data

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

Dotyczy postępowania na «Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH -
SIEĆ WODOCIĄGOWA DLA ZAKRESU 2 KONTRAKT 8**

L.p.	NAZWA ELEMENTU	Ilość [szt./m]	Wartość jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
1	Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej Ø 110	845 m		
2	Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej Ø 160	768 m		
3	Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej Ø 90	31 m		
4	Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej Ø 40 (przyłącze wodociągowe)	276,5 m		
5	Montaż zasuwy liniowej Ø 150	10 szt.		
6	Montaż zasuwy liniowej Ø 100	16 szt.		
7	Montaż zasuwy domowej Ø 40	69 szt.		
8	Zestaw hydrantowy z zasuwą	13 szt.		
9	Odwodnienie	-	-	
10	Odtworzenie terenu	-	-	
11	Próby ciśnieniowe	-	-	
12	Opłata za zajęcie pasa	-	-	

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

	drogowego			
13	Obsługa geodezyjna	-	-	
				Całkowita wartość netto PLN
				Wartość podatku VAT [PLN]
				Całkowita wartość brutto [PLN]


Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

.....
Miejscowość i data

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014



Dotyczy postępowania na «Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014**

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH -
SIEĆ KANALIZACYJNA DLA ZAKRESU 2 KONTRAKT 8**

L.p.	NAZWA ELEMENTU	Ilość [szt./m]	Wartość jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
1	Wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 200	1386,5 m		
2	Wykonanie odrzutów kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 160	253 m		
3	Wykonanie rurociągów kanalizacji tłocznej PE Ø 110	195 m		
4	Wykonanie studzienki Ø 425	33 szt.		
5	Wykonanie studni betonowej Ø 1200	42 szt.		
6	Wykonanie studni betonowej Ø 1200 (studnia rozprężna)	2 szt.		
7	Wykonanie studni betonowej Ø 1200 (studnia odcinająca)	4 szt.		
8	Wykonanie studni betonowej Ø 1000	2 szt.		
9	Wykonanie pompowni DN1500	2 szt.		
10	Roboty odwodnieniowe	-	-	
11	Odtworzenie terenu	-	-	
12	Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	-	

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

dk

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

13	Obsługa geodezyjna	-	-	
14	Teleinspekcja kanałów grawitacyjnych	-	-	
				Całkowita wartość netto [PLN]
				Wartość podatku VAT [PLN]
				Całkowita wartość brutto [PLN]

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

.....
Miejscowość i data

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014



Dotyczy postępowania na «Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH -
SIEĆ WODOCIĄGOWA DLA ZAKRESU 2 KONTRAKT 9**

L.p.	NAZWA ELEMENTU	Ilość [szt./m]	Wartość jednostkowa nett [PLN]	Wartość netto [PLN]
1	Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej Ø 110	1764 m		
2	Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej Ø 160	733 m		
3	Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej Ø 90	41,5 m		
4	Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej Ø 40 (przyłącze wodociągowe)	638,5 m		
5	Montaż zasuwy liniowej Ø 150	11 szt.		
6	Montaż zasuwy liniowej Ø 100	25 szt.		
7	Montaż zasuwy domowej Ø 40	144 szt.		
8	Zestaw hydrantowy z zasuwą	19 szt.		
9	Odwodnienie	-	-	
10	Odtworzenie terenu	-	-	
11	Próby ciśnieniowe	-	-	
12	Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	-	

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

13	Obsługa geodezyjna	-	-	
				Całkowita wartość netto [PLN]
				Wartość podatku VAT [PLN]
				Całkowita wartość brutto [PLN]

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

.....
Miejscowość i data

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

Dotyczy postępowania na «Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH -
SIEĆ KANALIZACYJNA DLA ZAKRESU 2 KONTRAKT 9**

L.p.	NAZWA ELEMENTU	Ilość [szt./m]	Wartość jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
1	Wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 200	2365,5 m		
2	Wykonanie odrzutów kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 160	676,5 m		
3	Wykonanie rurociągów kanalizacji tłocznej PE Ø 110	163,5 m		
4	Wykonanie studzienki Ø 425	88 szt.		
5	Wykonanie studni betonowej Ø 1200	58 szt.		
6	Wykonanie studni betonowej Ø 1200 (studnia rozprężna)	1 szt.		
7	Wykonanie studni betonowej Ø 1200 (studnia odcinająca)	2 szt.		
8	Wykonanie pompowni DN1500	1 szt.		
9	Roboty odwodnieniowe	-	-	
10	Odtworzenie terenu	-	-	
11	Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	-	
12	Obsługa geodezyjna	-	-	

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

13	Teleinspekcja kanałów grawitacyjnych	-	-	
				Całkowita wartość netto [PLN]
				Wartość podatku VAT [PLN]
				Całkowita wartość brutto [PLN]

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

.....
Miejscowość i data

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014



Dotyczy postępowania na «Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH –
SIEĆ WODOCIĄGOWA DLA ZAKRESU 2 KONTRAKT 10**

L.p.	NAZWA ELEMENTU	Ilość [szt./m]	Wartość jednostkowa netto[PLN]	Wartość netto [PLN]
1	Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej Ø 110	723 m		
3	Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej Ø 90	9,5 m		
4	Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej Ø 40 (przyłącze wodociągowe)	161,5 m		
10	Montaż zasuwy liniowej Ø 100	7 szt.		
	Montaż zasuwy domowej Ø 40	38 szt.		
	Zestaw hydrantowy z zasuwą	9 szt.		
	Odwodnienie	-	-	
11	Odtworzenie terenu	-	-	
12	Próby ciśnieniowe	-	-	
13	Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	-	
14	Obsługa geodezyjna	-	-	

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

Całkowita wartość netto [PLN]	
Wartość podatku VAT [PLN]	
Całkowita wartość brutto [PLN]	

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

.....
Miejscowość i data

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy wraz
z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014



Dotyczy postępowania na «Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014**

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH -
SIEĆ KANALIZACYJNA DLA ZAKRESU 2 KONTRAKT 10**

L.p.	NAZWA ELEMENTU	Ilość [szt./m]	Wartość jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
1	Wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 200	682,5 m		
2	Wykonanie odrzutów kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 160	157 m		
3	Wykonanie studzienki Ø 425	17 szt.		
4	Wykonanie studni betonowej Ø 1200	19 szt.		
9	Roboty odwodnieniowe	[-]	-	
10	Odtworzenie terenu	[-]	-	
11	Opłata za zajęcie pasa drogowego	[-]	-	
12	Obsługa geodezyjna	[-]	-	
13	Teleinspekcja kanałów grawitacyjnych	[-]	-	
			Całkowita wartość netto [PLN]	
			Wartość podatku VAT [PLN]	

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW

Całkowita wartość brutto [PLN]	
---	--

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

.....
Miejscowość i data

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy wraz
z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

URZĄDZENIA / MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE

(w przypadku zastosowania urządzeń / materiałów równoważnych do wykazanych w dokumentacji projektowej)

Dotyczy postępowania na «Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10»

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Zamawiający zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) dopuszcza zastosowanie materiałów i/lub urządzeń równoważnych do przedstawionych i opisanych w dokumentacji projektowej i SWTIOR (o parametrach równoważnych lub wyższych). Użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe i nazwy są przykładowe. W przypadku materiałów i urządzeń równoważnych muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do użytku na terenie Polski.

Jeżeli Wykonawca, który składając ofertę w niniejszym postępowaniu zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W takiej sytuacji Wykonawca wypełnia i załącza do oferty niniejszy formularz.

W formularzu należy wskazać miejsce zainstalowania urządzenia równoważnego i dołączyć dokumentację techniczną umożliwiającą Zamawiającemu zbadanie równoważności zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

Lp.	Materiały i/lub urządzenia wskazane przez Zamawiającego	Rozwiązania równoważne, na które powołuje się Wykonawca, a które spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
1.		
2.		
3.		
4.		

.....
Miejscowość i data

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

41. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego:

UMOWA NR- WZÓR

Zawarta w dniu 2014 roku w Łomiankach, pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092 Łomianki, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234281,

NIP: 1181782170, REGON: 140111745

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

Pana - **Prezesa Zarządu**

a

..... z siedzibą w przy ul., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, kapitał zakładowy

NIP, REGON

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:


.....

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w trybie art. 39,40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

Intencją stron umowy jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa,

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014



SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10

§ 1

[Przedmiot umowy]

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zamówienia publicznego pn.: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10**
2. Przedmiotem zamówienia w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8 jest wykonanie prac budowlanych polegających na:
 - a) Budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach, składającej się z:
 - aa) Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około – 845 m,
 - ab) Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 o długości łącznej około – 768 m,
 - ac) Odcinków odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 11 Ø40 z zasuwami (69 szt). o długości łącznej około – 276,5 m,
 - ad) Odcinków sieci wodociągowej PE100 SDR 17 Ø90 od przewodu głównego do hydrantów o łącznej długości około – 31 m,
 - ae) Zestawów hydrantowych z zasuwami – 13 szt.
 - af) Zasuw wodociągowych liniowych DN100 – 16 szt.
 - ag) Zasuw wodociągowych liniowych DN150 – 10 szt.
 - b) Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i sieci kanalizacji tłocznej, składającej się z:
 - ba) Odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 klasa S o długości łącznej około – 1386,5 m,
 - bb) Odcinków sieci kanalizacji tłocznej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około – 195 m,
 - bc) Odcinków odrzutów grawitacyjnych od kolektora głównego do granic nieruchomości gruntowej PVC-U Ø160 klasa S o długości łącznej około – 253 m,
 - bd) Studni kanalizacyjnych Ø425 – 33 szt.
 - be) Studni kanalizacyjnych Ø1200 – 42szt.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- bf) Studni kanalizacyjnych Ø1200 z zasuwą odcinającą przed przepompownią ścieków – 4szt.
 - bg) Studnia betonowa DN1200 rozprężna – 2 szt.
 - bh) Studnia betonowa DN1000 – 2 szt.
 - bi) Przepompowni ścieków Ø1500 z kompletnym uzbrojeniem, szafą sterowniczą i włączeniem do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej (wykonanie przyłącza energetycznego) – 2 szt.
3. Przedmiotem zamówienia w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9 jest wykonanie prac budowlanych polegających na:
- a) Budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach, składającej się z:
 - aa) Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około – 1764 m,
 - ab) Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 o długości łącznej około – 733 m,
 - ac) Odcinków odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 11 Ø40 z zasuwami (144 szt.)o długości łącznej około – 638,5 m,
 - ad) Odcinków sieci wodociągowej PE100 SDR 17 Ø90 od przewodu głównego do hydrantów o łącznej długości około – 41,5 m,
 - ae) Zestawów hydrantowych z zasuwami – 19 szt.
 - af) Zasuw wodociągowych liniowych DN100 – 25 szt.
 - ag) Zasuw wodociągowych liniowych DN150 – 11 szt.
 - b) Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i sieci kanalizacji tłocznej, składającej się z:
 - ba) Odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 klasa S o długości łącznej około – 2365,5 m,
 - bb) Odcinków sieci kanalizacji tłocznej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około – 163,5 m,
 - bc) Odcinków odrzutów grawitacyjnych od kolektora głównego do granic nieruchomości gruntowej PVC-U Ø160 klasa S o długości łącznej około – 676,5 m,
 - bd) Studni kanalizacyjnych Ø425 – 88 szt.
 - be) Studni kanalizacyjnych Ø1200 – 58 szt.
 - be) Studni kanalizacyjnych Ø1200 z zasuwą odcinającą przed przepompownią ścieków– 2 szt.
 - bf) Studnia betonowa DN1200 rozprężna – 1 szt.
 - bg) Przepompowni ścieków Ø1500 z kompletnym uzbrojeniem, szafą sterowniczą i włączeniem do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej (wykonanie przyłącza energetycznego) – 1 szt.
4. Przedmiotem zamówienia w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10 jest wykonanie prac budowlanych polegających na:
- a) Budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach, składającej się z:

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- aa) Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około - 723 m,
 - ab) Odcinków odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 11 Ø40 z zasuwami (38 szt.) o długości łącznej około - 161,5 m,
 - ac) Odcinków sieci wodociągowej PE100 SDR 17 Ø90 od przewodu głównego do hydrantów o łącznej długości około - 9,5 m,
 - ad) Zestawów hydrantowych z zasuwami- 9 szt.
 - ae) Zasuw wodociągowych liniowych DN100 - 7 szt.
- b) Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i sieci kanalizacji tłocznej, składającej się z:
- ba) Odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 klasa S o długości łącznej około - 682,5 m,
 - bb) Odcinków odrzutów grawitacyjnych od kolektora głównego do granic nieruchomości gruntowej PVC-U Ø160 klasa S o długości łącznej około -157 m,
 - bc) Studni kanalizacyjnych Ø425 - 17 szt.
 - bd) Studni kanalizacyjnych Ø1200 - 19 szt.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w poniższych dokumentach:
- a) dokumentacji wykonawczej, [projekt wykonawczy dla projektu budowlanego „Zakres 2 - Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki. Kontrakt 8, 9, 10 - Dąbrowa Leśna w Łomiankach. Ulice: Partyzantów, Świekowa, Sportowa, Wesoła, Graniczna, Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Kalinowa, Konwaliowa, Sezamkowa, Rataja, Długa, Słoneczna, Ludowa” - załącznik nr 14 do SIWZ.
 - b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR);
 - c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
 - d) dokumentacji geotechnicznej warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu;
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 stanowią załączniki do niniejszej umowy i zostały załączone w formie elektronicznej na nośniku CD (w plikach PDF.). Kompletność załączników określonych w ust. 4 zapisanych na nośniku CD potwierdzona została poprzez złożenie podpisów na nośniku CD przez osoby uprawnione po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na:
- 1) Budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach oraz włączenie wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury wodociągowej w Łomiankach.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014



SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 2) Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z uzbrojeniem oraz przepompowni ścieków oraz włączenie wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w Łomiankach.
 - 3) Wykonanie systemu monitoringu pracy wszystkich przepompowni.
 - 4) Odbudowanie nawierzchni dróg i terenów prywatnych po przeprowadzonych pracach wodociągowo - kanalizacyjnych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót, ze szczególny uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stosownych pozwoleniach na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic oraz zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno - kanalizacyjnych.
 - 5) Kompleksowej obsłudze geodezyjnej.
 - 6) Uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
8. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej wykonawczej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową wykonawczą i budowlaną, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

§ 2

[Postanowienia wstępne]

1. Wykonawca zapoznał się z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i stwierdza, że dokumenty te są kompletne i nadają się do wykonania przez niego przedmiotu umowy, co potwierdza podpisem na niniejszej umowie złożonym przez osobę uprawnioną.
2. Jakikolwiek nieprawidłowości związane ze złożeniem oferty, w szczególności związane z niewłaściwym oszacowaniem kosztów wykonania zamówienia - obciążają Wykonawcę.
3. Wykonawca wykona wszystkie roboty z dołożeniem najwyższej staranności w sposób zapewniający, że wykonany przedmiot umowy będzie spełniał prawidłowo swoje przeznaczenie.

§ 3

[Terminy realizacji]

1. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i podzielony jest na etapy:

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- a. Etap I – robót budowlanych do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 - b. Etap II – rozliczenia robót budowlanych do 2 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót budowlanych.
 - c. Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 2 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego nie zawierającego wad.
2. Zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych i do odbioru końcowego powinny być potwierdzone przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
 3. Zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych i do odbioru końcowego nie wstrzymują biegu terminu realizacji poszczególnych etapów umowy i terminu zakończenia umowy.
 4. ETAP I - rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy. Zakończeniem etapu I - robót budowlanych - jest **nie dzień zgłoszenia** gotowości do odbioru robót budowlanych potwierdzony przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy lecz albo **podpisany** przez Zamawiającego **protokół odbioru robót budowlanych** albo ostatni dzień kończący 8-miesięczny okres przeznaczony na roboty budowlane, jeżeli w tym czasie protokół nie zostanie podpisany. W czasie realizacji etapu I, tj. w czasie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy zostaną wykonane wszystkie roboty budowlane określone dla tego etapu, łącznie z odtworzeniem nawierzchni i zgłoszone do odbioru, jednakże Wykonawca musi wliczyć do zgłoszenia do odbioru 14 dni, które przysługują Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na odbiór zgłoszonych robót. Od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych Zamawiający ma 14 dni na przystąpienie i dokonanie odbioru zgłoszonych robót, które zakończy podpisaniem protokołu odbioru robót budowlanych (z wadami lub bez), co nie wyłącza możliwości podjęcia decyzji o przerwaniu czynności odbioru robót budowlanych, jeżeli w czasie tych czynności Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, iż przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, aż do czasu jego osiągnięcia. Protokół odbioru robót budowlanych zostanie podpisany do ostatniego dnia kończącego 8-miesięczny okres przeznaczony na roboty budowlane. W przeciwnym wypadku, nie podpisanie protokołu odbioru robót budowlanych (z wadami lub bez) do ostatniego dnia kończącego 8-miesięczny okres przeznaczony na roboty budowlane skutkować będzie naliczaniem kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji robót budowlanych w etapie I.
 5. ETAP II - rozpoczyna się albo od momentu podpisania protokołu odbioru robót budowlanych (z wadami lub bez) jeżeli został podpisany w terminie wyznaczonym na ukończenie robót w etapie I albo od kolejnego dnia następującego po ostatnim dniu kończącym 8-miesięczny okres przeznaczony na

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

roboty budowlane, jeżeli w tym czasie nie został podpisany protokół odbioru robót budowlanych. Etap II trwa 2 miesiące. Zakończeniem etapu II będzie **nie dzień zgłoszenia** gotowości do odbioru końcowego potwierdzony przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy lecz albo **podpisany** przez Zamawiającego **protokół odbioru końcowego** albo ostatni dzień kończący 2-miesięczny okres przeznaczony na rozliczenie robót i usunięcie wad/ lub usterek (pod warunkiem, że zostały stwierdzone podczas czynności odbiorowych), jeżeli w tym czasie protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany. W czasie realizacji etapu II, tj. w czasie 2 miesięcy licząc albo od momentu podpisania protokołu odbioru robót budowlanych (z wadami lub bez) albo od ostatniego dnia kończącego 2-miesięczny okres przeznaczony na rozliczenie robót budowlanych i usunięcie wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru robót budowlanych (jeżeli zostaną stwierdzone) zostaną wykonane wszystkie prace określone dla tego etapu i zgłoszone do odbioru, jednakże Wykonawca musi wliczyć do zgłoszenia do odbioru 14 dni, które przysługują Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na odbiór zgłoszonych robót końcowych. Od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Zamawiający ma 14 dni na przystąpienie i dokonanie odbioru końcowego, który zakończy podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez wad, co nie wyłącza możliwości podjęcia decyzji o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady. Termin na usunięcie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany do ostatniego dnia kończącego 2-miesięczny okres przeznaczony na rozliczenie robót budowlanych. W przeciwnym wypadku, nie podpisanie protokołu odbioru końcowego bez wad do ostatniego dnia kończącego 2-miesięczny okres przeznaczony na rozliczenie robót budowlanych skutkować będzie naliczaniem kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji prac w etapie II.

6. ETAP III - rozpoczyna się albo od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad, jeżeli został podpisany w terminie wyznaczonym na rozliczenie budowy w etapie II albo od kolejnego dnia następującego po ostatnim dniu kończącym 2-miesięczny okres przeznaczony na rozliczenie robót, jeżeli w tym czasie nie został podpisany protokół odbioru końcowego. Etap III trwa 2 miesiące. Zakończeniem etapu III będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zawiadomienie o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie rurociągu, przewodu, linii i sieci zostanie dostarczone Zamawiającemu do ostatniego dnia kończącego 2-miesięczny okres przeznaczony na uzyskanie w/w pozwolenia na użytkowanie. W przeciwnym wypadku, nie dostarczenie w/w zawiadomienia o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie rurociągu, przewodu, linii i sieci do ostatniego dnia kończącego 2-miesięczny okres przeznaczony jego uzyskanie skutkować będzie

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacja, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacja, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

naliczaniem kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji prac w etapie III.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów realizacji robót zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 11.

§ 4

[teren budowy]

1. Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy przedmiotu umowy protokolarnie w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę ponosi on, aż do chwili zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na własny koszt ogrodzenie terenu budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie realizacji zamówienia.
4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
5. Wykonawca będzie niezwłocznie usuwał z terenu budowy wszystkie zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy umocowanym przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów inspekcji nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych przepisami tej ustawy.
7. W trakcie wykonywania robót należy umożliwić mieszkańcom dojsię i dojazd do posesji. Każde naruszenie wjazdu (rozkopanie) należy uzgadniać indywidualnie z właścicielem posesji.
8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji.
9. W przypadku nie zakończenia robót w związku z odstąpieniem od umowy bądź przerwania prac z innej przyczyny – obowiązki związane z inwentaryzacją oraz uporządkowaniem terenu budowy obciążają Wykonawcę, który ma obowiązek je wykonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez Zamawiającego. W przypadku nie wykonania tych czynności w tym terminie – Zamawiający zleci je podmiotowi zewnętrznemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. W przypadku gdy roboty ingerują w drogę Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni dróg do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

§ 5

[przekazanie dokumentacji]

1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy dokumentację oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w dniu zawarcia umowy.
2. Zamawiający przekazuje Wykonawcy dziennik budowy oraz odpis zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych w dniu wprowadzenia na teren budowy.
3. Dokumentacja budowy znajduje się na terenie budowy – biuro budowy.
4. W dniu zawarcia umowy kierownik budowy wypełnia i podpisuje oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz dostarcza kopię uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez siebie lub Wykonawcę

§ 6

[powołanie inspektora, kierownika budowy, koordynatora umowy]

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
 - a. Pana
2. Zamawiający powołuje koordynatora umowy w osobie:
 - a. Panado reprezentowania Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora umowy.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz koordynator umowy nie mają prawa do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.
5. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie:
 - a. Pana
6. Kierownik budowy jest upoważniony do przejęcia terenu budowy i odbioru dokumentacji, o której mowa w § 5.
7. Wymagana jest stała obecność kierownika budowy na terenie budowy podczas prowadzenia robót budowlanych.
8. Kierownik budowy ma brać czynny udział w odbiorach wszystkich robót budowlanych.
9. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Zamawiający zostanie powiadomiony o planowanej zmianie pisemnie nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną zmianą.
10. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę na stanowisku kierownika budowy.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany kierownika budowy w przypadku, gdy nie będzie on właściwie wypełniał swoich obowiązków.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

12. W przypadku wpłynięcia żądania, o którym mowa w ust. 11, lub braku zgody, o której mowa w ust. 10 Wykonawca w ciągu 7 dni jest zobowiązany przedstawić nowego kierownika budowy.
13. Procedura związana ze zmianą na stanowisku kierownika budowy nie stanowi przesłanki do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

§ 7

[podwykonawcy]

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem Podwykonawców.
2. W przypadku powierzenia części prac objętych niniejszą umową Podwykonawcom stosuje się poniższe zapisy.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, może zgłosić na piśmie w stosunku do tego projektu zastrzeżenia. W tym samym trybie Zamawiający może zgłosić sprzeciw w stosunku do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Niezgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. Obowiązek ten nie dotyczy umów, mających za przedmiot dostawy lub usługi o wartości mniejszej [niż 0,5% wartości Umowy, a zarazem mniejszej] niż 10 000 zł.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
7. Terminy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikające z umów o podwykonawstwo nie mogą przekroczyć 30

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dni. Na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do dokonania zmiany terminu zapłaty określonego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na termin nieprzekraczający 30 dni, pod rygorem wniesienia sprzeciwu w stosunku do tej umowy przez Zamawiającego

8. W przypadku robót wykonanych przez podwykonawców, zapłata należności za wykonane roboty będzie realizowana w następujący sposób:

8.1. Wykonawca w dniu składania faktury Zamawiającemu przedłoży podpisane przez Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oświadczenie o przelewie dokonanym na rachunek bankowy tego podwykonawcy lub podwykonawcy z tytułu zapłaty za roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonane w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, albo oświadczenie podpisane przez Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę o nieistnieniu zobowiązań z tytułu robót budowlanych, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub ich wygaśnięciu na skutek czynności prawnych innych niż zapłata. Niezłożenie oświadczenia spowoduje zatrzymanie płatności na rzecz Wykonawcy do momentu spełnienia tego warunku

8.2. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę faktury nie dostarczy on oświadczeń, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia w tytułu tej umowy odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

8.3. o zamiarze zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest poinformować pisemnie Wykonawcę; w terminie 7 dni od otrzymania powyższej informacji może on zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 1 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w stosunku do Wykonawcy.

8.4. W przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę uwag Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- takiej zapłaty albo
- b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu się płatność należy, albo
 - c) dokonać bezpośrednio zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność tej zapłaty.
- 8.5. Dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, o której mowa w ust. 9 zwalnia Zamawiającego od zapłaty na rzecz Wykonawcy za tę część zamówienia.
- 8.6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie odpowiadał terminowi zapłaty ustalonymu przez wykonawcę lub odpowiednio - przez podwykonawcę.
- 8.7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośrednio zapłaty podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości przedmiotu umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
9. Zlecenie robót dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawcę powyższego obowiązku
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność, jak za działania własne, za roboty, dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy dalszych Podwykonawców.
11. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z dalszymi Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez dalszych Podwykonawców.

§ 8

[materiały, maszyny, urządzenia]

1. Wszystkie materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia dostarcza i odpowiada za nie Wykonawca.
2. Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe. Dotyczy to urządzeń, które mają być wbudowane i pozostawione na terenie budowy do dalszego użytku.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

3. Materiały oraz urządzenia muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz będą posiadały wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne (atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.).
4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów całą dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi deklaracjami zgodności, atestami, certyfikatami.

§ 9

[badanie jakości]

1. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przeprowadzenia badania jakości robót na terenie budowy.
2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsadę osobową, urządzenia oraz materiały wymagane do przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1.
3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
5. W przypadku, gdy badanie jakości wykaże zgodne z umową wykonywanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający zwróci koszt takiego badania.
6. W przypadku, gdy badanie jakości wykaże niezgodne z umową wykonywanie zamówienia przez Wykonawcę – Zamawiający wskaże termin do przeprowadzenia ponownego (trzeciego bądź kolejnego) badania jakości robót i wskazania w zakresie konieczności poprawy. W przypadku gdy powtórne (trzecie bądź kolejne) badanie jakości wykaże niezgodne z umową wykonywanie zamówienia przez Wykonawcę – Zamawiający naliczy karę umowną i będzie miał prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. W przypadku określonym w §6 – osoby mogące reprezentować Wykonawcę na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożenia szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn niezgodności wykonywania zamówienia z umową oraz przedstawienia Zamawiającemu planu naprawczego określającego sposób osiągnięcia jakości robót wymaganej umową.

§ 10

[zobowiązania Wykonawcy]

Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §1 niniejszej umowy, w tym w szczególności zobowiązany jest do:

1. Sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- a. Jeżeli niektóre pozycje harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 wymagały będą dodatkowego uszczegółowienia lub wyjaśnienia to Wykonawca przedstawi je w formie załącznika do harmonogramu (np. wykaz urządzeń, sprzętu, zatrudnienia, wyposażenia technologicznego obiektu, itp.).
- b. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 zostanie przedłożony Zamawiającemu w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust.1.
2. Informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach zobowiązany będzie, na własny koszt, do odkrycia robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania robót a następnie do przywrócenia, na własny koszt, robót do stanu poprzedniego.
3. Wykonania na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, w każdym czasie, dodatkowej inspekcji telewizyjnej przed przystąpieniem do odbioru częściowego wybranych odcinków sieci kanalizacyjnej. Łączna długość odcinków kamerowanych, w trakcie wykonywania robót, nie może przekroczyć 10 % długości sieci kanalizacyjnej zamówienia. Inspekcji telewizyjnej całej długości sieci przedmiotowego zamówienia Wykonawca dokona przed odbiorem robót budowlanych.
4. Wystawiania faktur z wyodrębnieniem obejmującym koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wytycznymi Zamawiającego.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia oddzielnych faktur za budowę sieci kanalizacyjnej i oddzielnych faktur za budowę sieci wodociągowej.

5. Dostarczenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz.
6. Uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

§ 11

[harmonogram rzeczowo-finansowy]

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy składa się z następujących etapów:

Etap I – robót budowlanych do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Etap II – rozliczenia robót budowlanych do 2 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych;

Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 2 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego;

2. W etapie robót budowlanych należy wyszczególnić następujące elementy:

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- a. wyszczególnić odcinki robocze,
 - b. istotne budowle wchodzące w zakres budowy,
 - c. teleinspekcję odcinków roboczych,
 - d. odtworzenie terenu dla poszczególnych odcinków roboczych,
 - e. termin zgłoszenia do odbioru robót budowlanych.
3. W harmonogramie należy wyodrębnić miesięczne okresy rozliczeniowe, rozpoczynające się każdego pierwszego dnia miesiąca. Czasy trwania poszczególnych robót opracować z dokładnością tygodniową. W przypadku naruszenia terminów miesięcznych w określonym zakresie (nie wykonania poszczególnych elementów, które miały być wykonane w danym terminie) – Zamawiający wezwie do wykonania elementów, które nie zostały terminowo wykonane – wskazując termin wykonania. W przypadku nie wykonania wskazanych uprzednio elementów we wskazanym terminie – Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 4. W etapie realizacji robót budowlanych muszą zawierać się wszystkie roboty z zakresu umowy oprócz robót geodezyjnych związanych z inwentaryzacją geodezyjną i dokumentami zakończenia budowy.
 5. W etapie rozliczenia robót budowlanych należy wyszczególnić następujące elementy:
 - a. rozruchy, które będą wykonywane po usunięciu wszystkich wad z protokołu odbioru robot budowlanych,
 - b. prace inwentaryzacyjne i przygotowania dokumentów zakończenia budowy,
 - c. termin zgłoszenia do odbioru końcowego,
 6. W etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie należy wskazać termin złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
 7. Etap robót budowlanych zakończony jest protokołem odbioru robót budowlanych.
 8. Etap rozliczenia budowy zakończony jest protokołem odbioru końcowego nie zawierającym wad.
 9. Etap uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zakończony jest protokołem zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji.
 10. Harmonogram podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od przedstawienia.
 11. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów wykonania poszczególnych odcinków roboczych założonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

§ 12

[polisa ubezpieczeniowa]

1. W terminie 10 dni od podpisania umowy – wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument będący kontynuacją ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- zostało potwierdzone w ofercie, wraz z potwierdzeniem jego opłacenia.
2. W przypadku niedostarczenia któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 1 Zamawiający będzie uprawniony do wykupienia polisy ubezpieczeniowej u dotychczasowego ubezpieczyciela Wykonawcy na koszt Wykonawcy. Potrącenie należności nastąpi z kolejnej faktury Wykonawcy.
 3. Jeżeli Wykonawca, będzie wykonywał całość lub części robót przy pomocy Podwykonawców, zgodnie z zapisami §8, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z podpisaną umową z podwykonawcą, polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Podwykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

§ 13

[zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto w formie, tj.:..... zł (słownie:).

Strony postanawiają, że:

- a. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (tj. od dnia podpisania protokołu zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
 - b. pozostałe 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych powyżej, z zastrzeżeniem § 20 ust. 8 niniejszej umowy.
 3. W przypadku przekroczenia terminu realizacji Umowy Wykonawca na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedłuży je o czas przekroczenia, a jeśli to nie jest możliwe, wniesie nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 4. Okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie przedłużony o czas określony w § 20 ust. 4.
 5. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający wystąpi do Gwaranta / Poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia całości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – zabezpieczenie należytego wykonania umowy obowiązuje i na jego podstawie Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania uprawnień

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

wynikających zarówno z konieczności zapłaty kar umownych związanych z nieprawidłowym wykonywaniem umowy bądź związanych z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy, jak również uprawnień dotyczących rękojmi i gwarancji z już wykonanych elementów, które zostały przyjęte przez Zamawiającego.

§ 14

[sprawozdanie zaawansowania robót]

1. Wykonawca na wniosek Zamawiającego sporządzi w ciągu 7 dni roboczych sprawozdanie, zawierające opis zaawansowania robót w odniesieniu do szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i protokołów odbioru. Sprawozdanie zaawansowania robót Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającemu.
2. Zamawiający ma obowiązek w ciągu 5 dni roboczych ustosunkować się do przedstawionego sprawozdania i zaakceptować je lub wnieść zastrzeżenia i zwrócić do naniesienia poprawek.
3. W przypadku wniesienia zastrzeżeń i nie wykonania ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego – Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 15

[odbioru robót]

1. Protokoły odbiorów będą wskazywały roboty wykonane przez Wykonawcę oraz Podwykonawców, o których mowa w § 7.
2. Strony ustalają, następujące rodzaje odbiorów:

1) Odbiory częściowe

- a. Obowiązują comiesięczne okresy rozliczeniowe.
- b. Odbiory częściowe dokonywane będą w pierwszym tygodniu miesiąca, Wykonawca przekaże tego dnia inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokół częściowy wraz z dokumentami potwierdzającymi ilościowe i jakościowe wykonanie robót.
- c. Zgłaszane do odbioru odcinki robocze muszą posiadać oświadczenie właściciela terenu o właściwym tymczasowym lub docelowym odtworzeniu terenu. Zgłoszenie do odbioru częściowego danego odcinka będzie możliwe po zrealizowaniu całego zakresu robót przewidzianych w harmonogramie dla danego odcinka.
- d. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych zaakceptuje protokół częściowy lub zwróci go Wykonawcy celem uzupełnienia bądź poprawy.
- e. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych zwróci Inspektorowi nadzoru

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

inwestorskiego poprawiony według wskazówek Inspektora protokół częściowy, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie podstawą do wystawienia faktur miesięcznych zgodnie z zapisami §17 ust. 5 umowy.

- f. Terminy wskazane na akceptację nie wstrzymują biegu terminu realizacji umowy.

2) Odbiór robót budowlanych

- a. Odbiór robót budowlanych nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych objętych zamówieniem.
- b. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlanych w formie pisemnej. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację określoną w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentację z inspekcji telewizyjnej.
- c. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót budowlanych i zakończy je podpisaniem protokołu odbioru robót budowlanych z wadami lub bez. Zgłoszenie gotowości do odbioru nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy.
- d. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru robót budowlanych, jeżeli w czasie tych czynności uzna, iż przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, aż do czasu jego osiągnięcia.
- e. Z czynności odbioru robót budowlanych zostanie sporządzony protokół odbioru robót budowlanych, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również termin na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad, jednakże nie dłuższy niż termin zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
- f. Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia ww. wad – Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- g. Po usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi rozruch pompowni ścieków.

3) Odbiór końcowy

- a. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wynikającej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz po usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru robót budowlanych, oraz w dokumentacji z przeprowadzonego

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

dh

rozruchu pompowni ścieków.

- b. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, dokumentację potwierdzającą usunięcie wad z protokołu odbioru robót budowlanych wraz z protokołami docelowego odtworzenia terenu oraz dokumentację z przeprowadzonego rozruchu pompowni ścieków nie zawierającą wad.
- c. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, który zakończy podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez wad lub z wadami, jeżeli podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady. Zgłoszenie gotowości do odbioru nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy.
- d. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady.
- e. Termin na usunięcie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy.
- f. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego nie zawierający wad.

4) Odbiór inwestycji i przekazania do eksploatacji

- a. Po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla całego zadania inwestycyjnego zostanie sporządzony protokół zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji.
3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji.

§ 16

[wynagrodzenie]

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 KC), które wyraża się kwotą:

..... **zł brutto**

(słownie:

.....)

w tym należny podatek VAT %, tj. zł

(słownie:

.....)

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

..... zł netto

(Słownie:

.....)

w tym:

- a) wykonanie Budowy sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8 - za cenę:

..... zł brutto

(słownie:

.....)

w tym należny podatek VAT %, tj. zł

(słownie:

.....)

..... zł netto

(Słownie:

.....)

- b) wykonanie Budowy sieci kanalizacyjnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8 - za cenę:

..... zł brutto

(słownie:

.....)

w tym należny podatek VAT %, tj. zł

(słownie:

.....)

..... zł netto

(Słownie:

.....)

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- c) wykonanie Budowy sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9 - za cenę:

..... zł brutto

(słownie:

.....)

w tym należny podatek VAT %, tj. zł

(słownie:

.....)

..... zł netto

(Słownie:

.....)

- d) wykonanie Budowy sieci kanalizacyjnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9 - za cenę:

..... zł brutto

(słownie:

.....)

w tym należny podatek VAT %, tj. zł

(słownie:

.....)

..... zł netto

(Słownie:

.....)

- e) wykonanie Budowy sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10 - za cenę:

..... zł brutto

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(słownie:

.....)

w tym należny podatek VAT %, tj. zł

(słownie:

.....)

..... zł netto

(Słownie:

.....)

- g) wykonanie Budowy sieci kanalizacyjnej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10 - za cenę:

..... zł brutto

(słownie:

.....)

w tym należny podatek VAT %, tj. zł

(słownie:

.....)

..... zł netto

(Słownie:

.....)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją terenu budowy wraz z zapleczem, zapewnieniem zasilania terenu budowy w media, doprowadzeniem mediów, zużyciem wody, energii elektrycznej, usuwaniem wszelkich odpadów bytowych, utrudnieniami wynikającymi z prowadzenia robót, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem wymaganych zezwoleń oraz z wszystkimi innymi usługami i robotami koniecznymi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji.
- Wynagrodzenie obejmuje również wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji dotyczącej czasowej organizacji ruchu na czas budowy.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

§ 17

[rozliczenie przedmiotu umowy]

1. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami VAT częściowymi zgodnie z szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, wystawianymi oddzielnie na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni i oddzielnie na budowę sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni oddzielnie zarówno dla Zakresu 2 Kontrakt 8 jak i dla Zakresu 2 Kontrakt 9 oraz dla Zakresu Kontrakt 10.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi oddzielnie dla wszystkich kontraktów nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym z Kontraktów.
3. Rozliczenie końcowe nastąpi sześcioma fakturami końcowymi:
 - a) oddzielną fakturą na budowę sieci kanalizacyjnej dla Zakresu 2 Kontrakt 8,
 - b) oddzielną fakturą na budowę sieci kanalizacyjnej dla Zakresu 2 Kontrakt 9,
 - c) oddzielną fakturą na budowę sieci kanalizacyjnej dla Zakresu 2 Kontrakt 10,
 - d) oddzielną fakturą na budowę sieci wodociągowej dla Zakresu 2 Kontrakt 8,
 - e) oddzielną fakturą na budowę sieci wodociągowej dla Zakresu 2 Kontrakt 9,
 - f) oddzielną fakturą na budowę sieci wodociągowej dla Zakresu 2 Kontrakt 10
4. Faktury będą wystawiane z wyodrębnieniem obejmującym koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wytycznymi Zamawiającego.
5. Podstawą do wystawienia faktur miesięcznych jest zaakceptowany (podpisany) przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego protokół odbioru częściowego (miesięczny).
6. Podstawą wystawienia faktur końcowych jest protokół zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji podpisany przez Zamawiającego.
7. Do każdej faktury Wykonawca załącza 2 egz. decyzji o zajęciu pasa drogowego w celu wykonywania robót budowlanych potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Na fakturze należy wyszczególnić (ująć w oddzielnej pozycji) koszty odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.
9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur, zarówno częściowych jak i końcowych w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur.
10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

§ 18

[kary umowne]

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary umowne.
2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, które naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a. za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości 3 000,00 zł netto za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia poszczególnych etapów umowy określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 11;
 - b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady – w wysokości 1 000,00 zł netto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
 - c. za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni – w wysokości 3000,00 zł netto za każdy dzień przerwy;
 - d. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto;
 - e. w przypadku wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy bez uprzedniego zgłoszenia go Zamawiającemu i uzyskania zgody Zamawiającego, a Zamawiający posiada wiedzę o jego obecności na budowie – 10 000 zł netto;
 - f. w przypadku ponownego (trzeciego bądź kolejnego) negatywnego badania jakości wykonywanych robót o którym mowa w § 9 umowy – 100 000 zł netto za każdy ponowny przypadek;
 - g. w przypadku nie złożenia wyjaśnień lub planu naprawczego o których mowa w § 9 ust. 7 umowy – 100 000 zł netto;
 - h. za realizowanie umowy niezgodnie z jej zapisami mimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, do zaprzestania naruszeń warunków umowy i po upływie wyznaczonego w tym wezwaniu terminu – w wysokości 3 000,00 zł netto za każde stwierdzone naruszenie, w zależności od stopnia zawinienia.
4. Niezależnie od kar umownych określonych w ustępie poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kar umownych w następujących przypadkach:
 - a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,2% całkowitej wartości Umowy określonej w § 16 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
 - b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ,

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 0,2 % całkowitej wartości Umowy za każdy stwierdzony przypadek,
- c) nieprzedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,2 % całkowitej wartości Umowy określonej w § 16 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek,
 - d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 0,2% wartości całkowitej Umowy określonej w § 16 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia od dnia wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania zmiany.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia odstąpienia nadal są należne.
 6. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 8. Zapłata kar umownych odbywać się będzie przez potrącenie naliczonej kary umownej od wartości wynagrodzenia.

§ 19

[wady]

1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego lub odbioru robót budowlanych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym z tym, że:
 - a. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy (wada nieistotna nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku,
 - b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy (wada istotna nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania, na koszt Wykonawcy niezależnie od jego wysokości, przedmiotu umowy po raz drugi,
 - c. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia,
 - d. o kwalifikowaniu wad określonych w ustępie niniejszym rozstrzyga inspektor nadzoru inwestorskiego.
2. Wszystkie wady nadające się do usunięcia Wykonawca usunie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i na własny koszt niezależnie od jego wysokości.
3. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu Wykonawcy, który usunie wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

§ 20

[rękojmia za wady]

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmii za wady na wykonany przedmiot zamówienia.
2. Termin rękojmii za wady wynosi 5 lat od daty odbioru inwestycji i przekazania do eksploatacji.
3. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę w każdym czasie trwania rękojmii za wady, w terminie 1 miesiąca od daty jej wykrycia.
4. W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego Wykonawca przedłuży okres rękojmii za wady o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, oraz ma prawo do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
6. Strony ustalają 1 raz w roku przegląd techniczny. O terminie przeglądu Zamawiający powiadomi Wykonawcę 14 dni przed terminem przeglądu. Przegląd techniczny odbywa się na koszt Wykonawcy.
7. Ostateczny przegląd techniczny odbędzie się 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmii za wady.
8. Po protokołarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmii za wady rozpoczyna swój bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1.

§ 21

[roboty zamiennie]

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakresu części robót i wykonywania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia.
2. Roboty zamiennie (rozwiązania zamiennie), o których mowa powyżej, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli ich realizacja:
 - a) nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą zamówieniami dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
 - b) powstanie w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału spełniającego parametry i warunki określone w dokumentacji projektowej (np. z powodu wycofania z produkcji zatwierdzonego w dokumentacji projektowej materiału),
 - c) wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego aczkolwiek nie wpłynie na zwiększenie

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

§ 22

[odstąpienie od umowy]

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
 - b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - c) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy przez okres 20 dni od dnia przejęcia terenu budowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - d) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację przedmiotu umowy, na dłużej niż 14 dni i jej nie wznowił pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - e) jeżeli z winy Wykonawcy przekroczone zostaną terminy etapów określonych w § 11 ust. 1 niniejszej umowy o 30 dni – bez konieczności pisemnego wezwania,
 - f) w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 19 ust.1 lit. b
 - g) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w przepisie art. 635 i następnym Kodeksu cywilnego,
 - h) w przypadku wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy bez uprzedniego zgłoszenia go Zamawiającemu i uzyskania zgody Zamawiającego,
 - i) w przypadku ponownego (trzeciego bądź kolejnego) negatywnego wyniku badania jakościowego robót o którym mowa w § 9 umowy,
 - j) w przypadku opóźnienia o którym mowa w § 11 ust. 3 - nie wykonania wskazanych elementów we wskazanym terminie,
 - k) w przypadku wniesienia zastrzeżeń o których mowa w § 14 i nie zastosowania się do nich w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
 - l) w przypadku nie usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru (§ 15 ust. 2 pkt 2 lit. f) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 - m) w przypadku zaistnienia innych okoliczności lub zdarzeń, gdzie prawo odstąpienia od umowy wynika z przepisów ustawy lub Kodeksu cywilnego,
 - 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Swierkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- a) jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie,
 - b) jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.
2. Odstąpienia o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. d-m) mają skutki na przyszłość.
 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy lub Zamawiającemu.
 4. W przypadkach odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - a) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku nie dokonania inwentaryzacji Zamawiający zleci te czynności podmiotowi zewnętrznemu i obciąży wynagrodzeniem Wykonawcę. Wszelkie negatywne skutki związane z inwentaryzacją zastępczą obciążają Wykonawcę,
 - b) Wykonawca w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
 - c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
 - d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
 - e) w przypadku odstąpienia Zamawiający ma prawo przejąć teren budowy,
 - f) w przypadku pozostawienia przez Wykonawcę maszyn, zaplecza budowy, itp. Zamawiający usunie je na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 23

[zmiana umowy]

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

określa ich warunki:

- a) Wprowadzenie do przedmiotu umowy (zamówienia) i do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2013 r, poz. 1409).
- b) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 3 niniejszej umowy, jest możliwa w przypadku zaistnienia zmian zagospodarowania przestrzennego działek - posesji będących w zasięgu przedmiotowej sieci, w wyniku których nastąpi konieczność wprowadzenia nieistotnej zmiany w projekcie, polegającej np. na zmianie trasy przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych;
- c) Zawieszenie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 3 niniejszej umowy, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
 - a. Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonany przez kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
 - b. Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, np.: przyczyny techniczne tj. kolizje z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonany przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
 - c. W przypadku odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli, posesji do celów realizacji inwestycji – termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności.
- d) W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część robót wykonywaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian, np. zmiana wynagrodzenia.

- e) W przypadku wprowadzenia przez producenta sprzętu lub Wykonawcę nowego produktu, sprzętu, urządzenia, usługi odpowiadających sprzętowi, urządzeniu lub usłudze objętej przedmiotem Umowy, lub wprowadzenie poprawek (update/patch etc), np. zmiana terminu, przedmiotu umowy.
 - f) W przypadku zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na zakres i termin prac Wykonawcy lub termin Odbioru, np. zmiana terminu, przedmiotu umowy.
 - g) W przypadku problemów realizacji innych projektów/umów, uniemożliwiających realizację umowy, zgodnie z określonymi pierwotnie terminami lub powodujących, że realizowanie umowy zgodnie z określonymi pierwotnie terminami jest nieracjonalne technicznie, organizacyjnie lub finansowo, np. zmiana terminu, przedmiotu umowy
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. a) - zmiana będzie możliwa w przypadku jej akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne/zaniechane niezbędne do wykonania, nie nastąpi zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z tytułu rozliczenia ryczałtowego. Wynikłe roboty zamienne/zaniechane Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 umowy.
4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt. b) będzie możliwa w przypadku złożenia przez Właściciela posesji pisemnego wniosku do Zamawiającego dot. zmiany trasy budowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Wniosek wymaga akceptacji Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt. b) umowy, strony ustalą nowy termin realizacji przedmiotu umowy w formie pisemnego aneksu do umowy.
5. W przypadkach wystąpienia opóźnień, o których mowa w ust. 2 pkt. c) strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót będzie równy okresowi zawieszenia.
6. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. c) zostaje zniesione w przypadku ustania okoliczności powodujących jego zaistnienie. Fakt ustania okoliczności, o których

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

SIWZ CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

mowa w ust.2 pkt. c) musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonany przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy:
 - a) zmiana na stanowisku kierownika budowy,
 - b) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego,
 - c) zmiana na stanowisku koordynatora umowy,
 - d) zmiana konta bankowego Wykonawcy,
 - e) zmiana adresu Wykonawcy.

§ 24

[zmiana adresu Wykonawcy]

1. W przypadku zmiany adresu Wykonawcy jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania Zamawiającemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.
2. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie adresu wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

§ 25

[spór]

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 26

[inne przepisy]

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesola, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014



§ 27

[egzemplarze umowy]

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

PODPISANO

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:

1. Formularz ofertowy Wykonawcy
2. KRS Wykonawcy
3. Kopia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
4. Tabele elementów scalonych (dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach Zakresu 2 dla Kontraktu 5 i 6).
5. Dokumentacja projektowa [projekt wykonawczy dla projektu budowlanego „Zakres 2 – Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki. Kontrakt 8, 9, 10 – Dąbrowa Leśna w Łomiankach. Ulice: Partyzantów, Świerkowa, Sportowa, Wesoła, Graniczna, Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Kalinowa, Konwaliowa, Sezamkowa, Rataja, Długa, Słoneczna, Ludowa - wersja na nośniku CD
6. Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu - wersja na nośniku CD
7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - wersja na nośniku CD
8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - wersja na nośniku CD

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.1 - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamkowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. 1 - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/12/02/02/2014

42. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10”

42.1. Szczegółowy zakres inwestycji w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacyjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4

w tym w szczególności polegająca na wykonaniu:

42.1.1. sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach, składającej się z:

- a) Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około – 845 m,
- b) Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 o długości łącznej około – 768 m,
- c) Odcinków odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 11 Ø40 z zasuwanami (69 szt). o długości łącznej około – 276,5 m,
- d) Odcinków sieci wodociągowej PE100 SDR 17 Ø90 od przewodu głównego do hydrantów o łącznej długości około – 31 m,
- e) Zestawów hydrantowych z zasuwanami – 13 szt.
- f) Zasuw wodociągowych liniowych DN100 – 16 szt.
- g) Zasuw wodociągowych liniowych DN150 – 10 szt.

42.1.2. sieci kanalizacji grawitacyjnej i sieci kanalizacji tłocznej, składającej się z:

- a) Odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 klasa S o długości łącznej około – 1386,5 m,
- b) Odcinków sieci kanalizacji tłocznej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około – 195 m,
- c) Odcinków odrzutów grawitacyjnych od kolektora głównego do granic nieruchomości gruntowej PVC-U Ø160 klasa S o długości łącznej około –253 m,
- d) Studni kanalizacyjnych Ø425 – 33 szt.
- e) Studni kanalizacyjnych Ø1200 – 42szt.
- f) Studni kanalizacyjnych Ø1200 z zasuwą odcinającą przed przepompownią ścieków – 4szt.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II – ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Łyzwiarska i Narciarska” - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 5 oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II – ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów i Akacyjowa” - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 6».
Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/10/74/10/2013

SIWZ CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

- g) Studnia betonowa DN1200 rozprężna – 2 szt.
- h) Studnia betonowa DN1000 – 2 szt.
- i) Przepompowni ścieków Ø1500 z kompletnym uzbrojeniem, szafą sterowniczą i włączeniem do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej (wykonanie przyłącza energetycznego) – 2 szt.

42.2. Szczegółowy zakres inwestycji w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja

w tym w szczególności polegająca na wykonaniu:

42.2.1. sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach, składającej się z:


- a) Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około – 1764 m,
- b) Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 o długości łącznej około – 733 m,
- c) Odcinków odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 11 Ø40 z zasuwami (144 szt.)o długości łącznej około – 638,5 m
- d) Odcinków sieci wodociągowej PE100 SDR 17 Ø90 od przewodu głównego do hydrantów o łącznej długości około – 41,5 m,
- e) Zestawów hydrantowych z zasuwami – 19 szt.
- f) Zasuw wodociągowych liniowych DN100 – 25 szt.
- g) Zasuw wodociągowych liniowych DN150 – 11 szt.

42.2.2. sieci kanalizacji grawitacyjnej i sieci kanalizacji tłocznej, składającej się z:

- g) Odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 klasa S o długości łącznej około – 2365,5 m,
- h) Odcinków sieci kanalizacji tłocznej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około – 163,5 m,
- i) Odcinków odrzutów grawitacyjnych od kolektora głównego do granic nieruchomości gruntowej PVC-U Ø160 klasa S o długości łącznej około – 676,5 m,
- j) Studni kanalizacyjnych Ø425 – 88 szt.
- k) Studni kanalizacyjnych Ø1200 – 58 szt.
- l) Studni kanalizacyjnych Ø1200 z zasuwą odcinającą przed przepompownią ścieków– 2 szt.
- g) Studnia betonowa DN1200 rozprężna – 1 szt.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II – ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Łyzwiarska i Narciarska” - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 5 oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II – ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów i Akacyjowa” - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 6».

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/10/74/10/2013



SIWZ CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

- h) Przepompowni ścieków Ø1500 z kompletnym uzbrojeniem, szafą sterowniczą i włączeniem do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej (wykonanie przyłącza energetycznego) – 1 szt.

42.3. Szczegółowy zakres inwestycji w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa

w tym w szczególności polegająca na wykonaniu:

42.3.1 sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach, składającej się z:

- a) Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około – 723 m,
- b) Odcinków odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 11 Ø40 z zasuwami (38 szt.) o długości łącznej około – 161,5 m,
- c) Odcinków sieci wodociągowej PE100 SDR 17 Ø90 od przewodu głównego do hydrantów o łącznej długości około – 9,5 m,
- d) Zestawów hydrantowych z zasuwami – 9 szt.
- e) Zasuw wodociągowych liniowych DN100 – 7 szt.

42.3.2 sieci kanalizacji grawitacyjnej i sieci kanalizacji tłocznej, składającej się z:

- a) Odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 klasa S o długości łącznej około – 682,5 m,
- b) Odcinków odrzutów grawitacyjnych od kolektora głównego do granic nieruchomości gruntowej PVC-U Ø160 klasa S o długości łącznej około – 157 m,
- c) Studni kanalizacyjnych Ø425 – 17 szt.
- d) Studni kanalizacyjnych Ø1200 – 19 szt.

42.4. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do:

- 42.4.1. Utworzenia zaplecza budowy w pobliżu terenu budowy, na którym zlokalizowane będzie biuro budowy – czynne w godzinach trwania prac budowlanych.
- a) Biuro budowy ma się składać z pomieszczenia umożliwiającego prowadzenie narad koordynacyjnych dla co najmniej 4 osób.
 - b) Biuro budowy ma być oznakowane (tablica budowy zgodnie ze wzorem przewidzianym przez prawo budowlane) i zlokalizowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp z drogi publicznej.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II – ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Łyzwiarska i Narciarska” - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 5 oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II – ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów i Akacyjowa” - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 6».
Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/10/74/10/2013

SIWZ CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

- c) Lokalizacja biura budowy podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
- 42.4.2. Montażu systemu monitoringu pracy w/w przepompowni ścieków.
- 42.4.3. Przeprowadzenia rozruchu przepompowni ścieków.
- 42.4.4. Odtworzeniu nawierzchni dróg po przeprowadzonych robotach budowlanych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic i odtworzeniu nawierzchni terenów, na których prowadzone będą roboty zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno-kanalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych.
- 42.4.5. Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi protokół wejścia na działkę prywatną przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół powinien zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne do odebrania odtworzenia terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia terenu następuje protokółarnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji.
- 42.4.6. Kompleksowej obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia.
- 42.4.7. Uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

42.5. Warunki szczególne oraz uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w poniższych dokumentach:

- 42.5.1. dokumentacji wykonawczej, [projekt wykonawczy dla projektu budowlanego „Zakres 2 – Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki. Kontrakt 8, 9, 10 – Dąbrowa Leśna w Łomiankach. Ulice: Partyzantów, Świekowa, Sportowa, Wesoła, Graniczna, Młocińska, Akacyjowa, Kwiatowa, Kalinowa, Konwaliowa, Sezamkowa, Rataja, Długa, Słoneczna, Ludowa”
- 42.5.2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR);
- 42.5.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II – ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Łyzwiarska i Narciarska” - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 5 oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II – ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów i Akacyjowa” - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 6».
Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/10/74/10/2013

SIWZ CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

- 42.5.4. dokumentacji geotechnicznej warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu;
- 42.5.5. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową wykonawczą i budowlaną, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
- 42.5.6. Wykonawca szacując koszty związane z odwodnieniem wykopów powinien brać pod uwagę dynamikę zmienności w czasie poziomu wód gruntowych.
- 42.5.7. Rozliczenie nastąpi oddzielnymi fakturami na budowę sieci wodociągowej i na budowę sieci kanalizacyjnej. Na fakturze należy wyszczególnić (ująć w oddzielnej pozycji) koszty odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.
- 42.5.8. Wykonawca ma w obowiązku we własnym zakresie wykonać i zatwierdzić dokumentację dotyczącą czasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Rodzaj robot	Kody wg CPV
Roboty budowlane	45 000000-7
Przygotowanie terenu pod budowę	45100000-8
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu	45111291-4
Roboty w zakresie odwadniania gruntu	45111240-2
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej	45200000-9
Roboty inżynieryjne i budowlane	45220000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków	45231300-8
Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów	45232100-3
Roboty budowlane w zakresie przepompowni	45232152-2
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej	45232410-9
Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków	45232423-3
Roboty odwadniające	45232452-5
Roboty w zakresie nawierzchni dróg	45233220-7

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II – ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Łyżwiarska i Narciarska» - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 5 oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II – ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów i Akacyjowa” - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 6».
Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/10/74/10/2013


SIWZ CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

Roboty w zakresie naprawy dróg	45233142-6
Roboty w zakresie nawierzchni ulic	45233252-0

42.6. Materiały i urządzenia równoważne:

- 42.6.1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej materiałów i urządzeń równoważnych o ile:
- a) zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji technicznej,
 - b) będą kompatybilne z istniejącą siecią kanalizacyjną;
- 42.6.2. Wykonawca, który zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- 42.6.3. Zamawiający na etapie badania ofert stwierdzi, czy zaproponowane rozwiązania będzie można uznać za równoważne pod względem parametrów technicznych, materiałowych i eksploatacyjnych.
- 42.6.4. Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości oraz na solidności i fachowości wykonania. Wskazanie w dokumentacji technicznej nazw producentów ma charakter przykładowy, ma to ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Niemożliwym jest wymaganie jakości bez wskazania punktu odniesienia.
- 42.6.5. Zamawiający stoi na stanowisku, aby nowopowstałe odcinki sieci kanalizacyjnej wykonane zostały z materiałów i urządzeń o tej samej jakości co istniejąca sieć i były z nimi kompatybilne. Sam fakt, iż wskazuje nazwy producentów w postaci np. typu..., nie zamyka możliwości zastosowania materiałów i urządzeń innych producentów o ile, zgodnie z dyspozycją art. 29 ustawy, będą one równoważne do wskazanych w dokumentacji technicznej.
- 42.6.6. Badanie równoważności zaproponowanych przez wykonawcę materiałów zamiennych (w stosunku do materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej) odbywać się będzie wyłącznie na etapie prowadzenia procedury przetargowej. Zamawiający nie przewiduje możliwości zamiany, wskazanych w dokumentacji technicznej,

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II – ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Łyzwiarska i Narciarska” - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 5 oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II – ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów i Akacyjowa” - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 6».
Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/10/74/10/2013



SIWZ CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

materiałów po podpisaniu umowy z Wykonawcą (wyjątkiem są sytuacje, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy z Wykonawcą - zgodnie z warunkami zmiany przewidzianymi przez Zamawiającego w umowie).

42.7. Roboty zamienne:

42.7.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakresu części robót i wykonywania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia.

42.7.2. Roboty zamienne (rozwiązania zamienne), o których mowa powyżej, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli ich realizacja:

42.7.2.1. nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą robotami dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

42.7.2.2. powstanie w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału spełniającego parametry i warunki określone w dokumentacji projektowej (np. z powodu wycofania z produkcji zatwierdzonego w dokumentacji projektowej materiału);

42.7.2.3. wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego aczkolwiek nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

42.8. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na:

- 1) Budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach oraz włączenie wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury wodociągowej w Łomiankach.
- 2) Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z uzbrojeniem oraz przepompowni ścieków oraz włączenie wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w Łomiankach.
- 3) Wykonanie systemu monitoringu pracy wszystkich przepompowni.

«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II – ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Łyzwiarska i Narciarska» - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 5 oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II – ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów i Akacyjowa” - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 6».
Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/10/74/10/2013

SIWZ CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

- 4) Odbudowanie nawierzchni dróg i terenów prywatnych po przeprowadzonych pracach wodociągowo - kanalizacyjnych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót, ze szczególny uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stosownych pozwoleniach na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic oraz zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno - kanalizacyjnych.
- 5) Kompleksowej obsłudze geodezyjnej.
- 6) Uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

42.9. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej wykonawczej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową wykonawczą i budowlaną, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.