



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: ul. Rolnicza 244

Miejscowość: Łomianki Kod pocztowy: 05-092 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 227513504

Osoba do kontaktów: Tomasz Czajkowski

E-mail: tomasz.czajkowski@zwik-lomianki.pl Faks: +48 227517035

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.zwik-lomianki.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót związanych z modernizacją Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach, wraz z niezbędną infrastrukturą.

1. Opis stanu istniejącego terenu

Teren oczyszczalni jest ogrodzony i częściowo zabudowany. Istniejące drogi są wykonane z kostki betonowej, oświetlone. Teren przewidziany na modernizację jest częściowo zabudowany i częściowo pokryty trawą i zielenią wysoką. W ramach inwestycji przewiduje się usunięcie części drzewostanu. Przewiduje się także rozbiórkę istniejącej stacji odwadniania osadu oraz przeniesienie zbiornika PIX. Teren inwestycji leży w obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

2.1 Lokalizacja

Modernizowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Łomianki, przy ul. Brukowej 2a, 05-092 Łomianki. Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej leży około 300 metrów na południe od granicy oczyszczalni. Nowoprojektowane i przebudowywane obiekty drugiego etapu zostaną w całości zlokalizowane na obecnym terenie oczyszczalni. Wyjątkiem jest obiekt 35 oraz obiekt 11.Z, które będą zlokalizowane na dz. nr 644/3 oraz 644/4. Od strony tych obiektów zostanie rozebrane istniejące ogrodzenie i wykonane nowe w innej lokalizacji wg rysunku projektu zagospodarowania terenu dla hal suszarni solarnych. Powierzchnia całkowita działek wynosi 24 413 m², zabudowa istniejąca działek wynosi 2651,95 m²

Modernizowana oczyszczalnia sąsiaduje z następującymi terenami:

- od północy z działkami rolnymi, niezabudowanymi.
- od południa z istniejącą drogą gminną.
- od wschodu z wałem przeciwpowodziowym dla rzeki Wisły.
- od zachodu z działkami rolnymi niezabudowanymi.

Teren częściowo zabudowany oraz częściowo utwardzony z częścią biologicznie czynną- pokryty zielenią niską i wysoką. Podczas realizacji będą prowadzone prace związane z wycinką drzew, a także prace rozbiórkowe istniejącej zabudowy. Działki stanowiące teren oczyszczalni są uzbrojone.

2.2 Ogólny opis projektowanej zabudowy

Inwestycja polegać będzie na budowie nowych obiektów wolnostojących i urządzeń technologicznych oraz przebudowie i modernizacji obiektów istniejących wg listy:

Obiekty modernizowane:

Nazwa Pow. zabudowy [m²]

Obiekt nr 01 - Kraty ścieków surowych Bez zmian

Obiekt nr 02 - Piaskownik pionowy Bez zmian

Obiekt nr 03 - Reaktor biologiczny typu Carrousel Bez zmian

Obiekt nr 04.1 i 04.2 - Osadniki wtórne Bez zmian

Obiekt nr 06 - Pompownia osadu nadmiernego Bez zmian

Obiekt nr 09 - Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych 7,75

Obiekt nr 10 - Zbiornik osadów nadmiernych - zagęszczacz 12,23

Obiekty przenoszone:

Nazwa Pow. zabudowy [m²]

Obiekt nr 12.Z - Stacja PIX Bez zmian

Obiekty nowe:

Nazwa Pow. zabudowy [m2]

Obiekt nr 07.a – Zadaszenie nad punktem zlewnym -

Obiekt nr 11.Z - Stacja odwadniania osadów 92,69

Obiekt nr 22a – Wiata garażowa 105,23

Obiekt nr 31 - Budynek mechanicznego oczyszczania 140,40

Obiekt nr 23 – Kontenery – zaplecze socjalne 57,6

Obiekt nr 32 - Reaktor biologiczny 522,06

Obiekt nr 33 - Komory stabilizacji osadu nadmiernego 298,41

Obiekt nr 34 - Pompownia pośrednia z komorą rozdziału 22,55

Obiekt nr 35 - Osadnik wtórny 277,59

Obiekt nr 36 - Pompownia osadu recykulowanego 31,60

Obiekt nr 37 - Pompownia części pływających 1,54

Obiekt nr 38 – Słoneczna suszarnia osadów 2500,84

Obiekt nr 39 – Biofiltr 1,7

Obiekt nr 40 – Stacja poboru próbek

0,5

W celu uregulowania gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków planuje się budowę słonecznej suszarni osadów o parametrach jak poniżej:

Hale suszarni

W celu wysuszenia mechanicznie odwodnionych komunalnych osadów ściekowych zaprojektowana została słoneczna suszarnia osadów wspomagana ogrzewaniem podłogowym. Będzie to tzw. suszarnia hybrydowa (połączenie suszenia dwoma rodzajami energii odnawialnej: energii słonecznej i energii cieplnej odzyskanej ze ścieków oczyszczonych).

Suszarnia słoneczna składała będzie się z 2 hal suszarniczych o wymiarach zewnętrznych:

- hala nr 1: 12,14 x 98,80 m

- hala nr 2: 12,14 x 107,20 m

Hale wyposażone będą w przegrzarkę osadu, wentylatory mieszające, system okien dachowych – wywietrzników dachowych, oświetlenie.

Węzeł cieplny

Wspomaganie suszenia osadów w suszarni realizowane będzie ogrzewaną posadzką.

Energia cieplna pozyskiwana będzie ze ścieków oczyszczonych dzięki zastosowaniu pomp ciepła. Pomieszczenie pomp ciepła z osprzętem - węzeł cieplny zlokalizowany zostanie w kontenerze zlokalizowanym przy suszarni (projekt budynku węzła cieplnego w części architektoniczno – konstrukcyjnej).

Wyposażenie węzła cieplnego stanowią będą 2 pompy ciepła, które zapewnią moc cieplną w wysokości 225 kW.

Instalacja odzysku ciepła ze ścieków oczyszczonych w osadnikach wtórnych

Funkcjonowanie węzła cieplnego opierało się będzie na odzysku energii cieplnej ze ścieków oczyszczonych (energia odnawialna). Dolnym źródłem ciepła w omawianym przypadku będą ścieki oczyszczone, a miejscem odzysku będą 2 osadniki wtórne Ob. 04.1 (istniejący) i Ob. 35 (projektowany). Na ich wewnętrznych ścianach, w martwej strefie, poza zasięgiem działania elementów zgarniacza zamocowane zostaną zawieszki ze stali nierdzewnej.

Wymiennik wykonany będzie z rur PEHD #50 . W każdym osadniku umieszczone zostaną rury ułożone w obwodowe pętle.

2.3 Drogi, chodniki i tereny utwardzone

W związku z planowaną inwestycją przewiduje się zlokalizowanie zjazdu na drogę gminną. Zjazd będzie połączony z istniejącą drogą wewnątrzzakładową biegnącą wzdłuż płotu graniczącego z wyżej wymienioną drogą gminną o szer. max. 3,9 m. Droga asfaltowa, przewidziana pod samochody ciężkie.

Projektowana nawierzchnia dróg:

- warstwa ścieralna asfaltowa

Chodniki wg następujących warstw:

- kostka betonowa grub. 6 cm,
- podsypka piaskowa grub. 5 cm,

Odtworzenia stanu istniejącego

- Istniejąca nawierzchnia brukowa zostanie na całości przełożona i wykonana z materiałów nowych lub odzyskanych pełnowartościowych.

Wszystkie aspekty związane z drogami zostały szczegółowo omówione w projekcie drogowym.

Odwodnienie: Wody opadowe z części obiektów odprowadzone będą na tereny zielone i do istniejącej zakładowej kanalizacji własnej. Wody opadowe z chodników odprowadzone będą na tereny zielone.

Odwodnienie placu składowego osadu z odcieków ze składowanego osadu za pomocą nowoprojektowanego odwodnienia liniowego włączonego do istniejącej kanalizacji własnej oczyszczalni.

2.4 Uzbrojenie terenu

Działka jest uzbrojona:

- Kanalizacja własna oczyszczalni,
- Sieci technologiczne między obiektowe oczyszczalni,
- Sieć wodociągowa,
- Sieć kablowa elektryczna,

Projektowane sieci prowadzone będą po projektowanych drogach i istniejących trawnikach; powierzchnie trawników i dróg po ułożeniu sieci zostaną odtworzone.

2.5 Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu bez zmian. Wyjątek stanowi istniejąca skarpa wokół obiektów nr. 9 i nr 10. Skarpa zostanie zlikwidowana od strony południowej, wschodniej i północnej obiektów.

2.6 Zieleni

W chwili obecnej na działce występują tereny trawiaste oraz w niektórych miejscach porośnięte zielenią niską i wysoką. Teren biologicznie czynny po robotach będzie uzupełniony trawą. Po wykonaniu całości inwestycji pozostanie co najmniej 46,84% powierzchni biologicznie czynnej. Wg decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego powierzchnia biologicznie czynna powinna wynieść co najmniej 25% powierzchni terenu inwestycji. Wskaźnik ten został spełniony. W trakcie prac przewiduje się usunięcie drzewostanu wg właściwego pozwolenia na wycinkę drzew.

2.7. Warunki dostawy mediów

Inwestycja będzie realizowana w ramach istniejących mediów na terenie działek.

2.8. Roboty wykonane

Zamawiający uzyskał decyzję na realizację niniejszego kontraktu.

1. Decyzja nr 1093/2014 z dnia 20.08.2014 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dwóch hal suszarni osadu, obiektu kontenerowego oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łomiankach” na działkach nr ew.641, 642, 643/1, 644/2, 644/3, 644/4, 644/5, na części działki 645 i na części działki 649 w obrębie Łomianki Dolne w gminie Łomianki.

2. Decyzja nr 1224/2014 z dnia 16.09.2014 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę przebudowę i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków

w Łomiankach, w tym : stacji odwadniania osadu (ob. 31), tacy ociekowej pod zbiornik PIX (ob. 12Z), budynku garażu (ob.22a), budynku oczyszczania mechanicznego (ob. 31), reaktora biologicznego (ob. 32), komory stabilizacji osadu nadmiernego (ob. 33), pompowni pośredniej z komorą rozdziału (ob. 34), osadnika wtórnego (ob. 35), pompowni osadu recyrkulowanego (ob. 36), pompowni części pływających (ob. 37), biofiltr (ob. 39), drogi, instalacji elektrycznych i AKPiA, międzyblokowych sieci technologicznych na działce nr ew. 641, 642, 643/1, 644/2, 644/3, 644/4, 644/5, 645, 646, 647, 648, części dz. Nr ew.649, 679, 680 obr. Łomianki – Dolne, ul. Brukowa, gm. Łomianki.

Do dnia ogłoszenia przedmiotowego przetargu wykonano niżej wymienione roboty:

1. Suszarnie słoneczne:

- Roboty ziemne wraz z fundamentami i izolacjami 90%
- Podsypka i podkład pod posadzki 90%
- Dostawa i montaż konstrukcji hali 95%
- Pokrycie hal poliwęglanem 90%
- Zasilenie hal wraz z rozdzielaczami 28%

2. Reaktor Carrousel ob. O3

- Ocieplenie ścian płytami styrodur 92%
- Elewacja z blachy trapezowej gr.0,7mmwraz z konstrukcją 90%
- Obróbki blacharskie 85%
- Instalacje elektryczne 100%
- Schody wejściowe 100%
- Pomosty robocze na reaktorze 100%
- Bariery ochronne 100%

3. Osadniki wtórne ob. 04.1, 04.2

- Remont ocieplenia 100%

4. Instalacja odwadniania osadu

- Taca ociekowa pod zbiornik PIX 100%

5. Dodatkowy osadnik wtórny ob. 35

- Roboty ziemne 17,6%

6. Ogrodzenie wraz z bramami 85%

2.9. Ochrona Terenu

Terren zamierzenia budowlanego objętego niniejszym projektem budowlanym:

- nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków,
- nie znajdują się na nim obiekty wpisane do rejestru zabytków,
- nie jest zlokalizowany w granicach szkód górniczych,
- nie znajduje się w granicach oddziaływania eksploatacji górniczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Tomie III SIWZ.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Rodzaj robót Kody wg CPV

Usługi inżynierskie 71.30.00.00-1

Roboty budowlane 45.00.00.00-7

Przygotowanie terenu pod budowę 45.10.00.00-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbioru obiektów budowlanych, roboty ziemne 45.11.00.00-1

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.11.12.00-0

Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45.11.12.40-2
 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.20.00.00-9
 Roboty budowlane w zakresie budynków 45.21.00.00-2
 Roboty inżynieryjne i budowlane 45.22.00.00-5
 Roboty budowlane w zakresie budowy Wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.23.13.00-8
 Roboty sanitarne 45.23.24.60-4
 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 45.25.21.00-9
 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 45.25.21.27-4
 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45.25.22.00-0
 Modernizacja zakładów 45.25.99.00-6
 Roboty instalacyjne elektryczne 45.31.00.00-3
 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45.31.12.00-2
 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45.33.10.00-6

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45000000	
Dodatkowe przedmioty	71300000	
	45100000	
	45110000	
	45111200	
	45111240	
	45210000	
	45220000	
	45231300	
	45232460	
	45252100	
	45252127	
	45252200	
	45259900	
	45310000	
	45311200	
	45331000	
	45200000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

JRP/ZWIK/ZP/PN-B/20/OŚ-4/20/04/2015

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: ENOTICES_mpluta

Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-052020 rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 080-142001 z dnia: 24/04/2015 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

20/04/2015 (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

III.1.1) Wymagane wadła i gwarancje

Zamiast:

Subklauzula 1.1.3.10 „Gwarancja Jakości”
„Gwarancja Jakości” oznacza dokument tak zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę i podpisany w jego imieniu przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, dostarczony zgodnie z Subklauzulą 11.12 [Gwarancja Jakości]. Stanowi on zobowiązanie Wykonawcy do bezpłatnego usunięcia wad i/lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad w przypadku ich ujawnienia w czasie okresu Gwarancji Jakości określonej w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakości będzie liczony od daty zakończenia Robót określonej w Świadectwie Przejęcia.
Subklauzula 1.1.3.11 „Rękojmia za Wady”

Powinno być:

§ 12

GWARANCJE I RĘKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady Przedmiotu Umowy, zmniejszającej jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie oraz wynikający z przeznaczenia dokumentacji.

2. Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, będzie wynosił 36 miesięcy, od dnia dokonania odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. Okres gwarancji za wady Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, będzie wynosił od dnia dokonania odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. Jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi, wówczas na 1 miesiąc przed upływem

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:
 „Rękojmia za Wady” oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia Wad w wykonanym przedmiocie zamówienia, jeżeli wady te ujawniają się w ciągu terminu określonego w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe. Okres Rękojmi za wady będzie liczony od daty zakończenia Robót określonej w Świadectwie Przejęcia.”
 Dodaje się Subklauzulę: 11.12 Subklauzula 11.12 „Gwarancja Jakości”
 „Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości Robót w zakresie i na okres(y) określony(e) w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu Robót rozpoczyna bieg od daty zakończenia Robót określonej w Świadectwie Przejęcia. Wykonawca dostarczy pisemną Gwarancję Jakości wraz z wystąpieniem o wydanie Świadectwa Przejęcia. Jeżeli wyjdzie na jaw jakaś wada fizyczna rzeczy objętej Gwarancją Jakości lub wydarzy się szkoda w czasie okresu Gwarancji Jakości, którą to wadę lub szkodę Zamawiający uzna za powstałą wskutek działania, zaniechania lub błędu Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu, to Wykonawca zostanie odpowiednio do tego powiadomiony przez Zamawiającego lub Inżyniera. Wady zostaną usunięte na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.”

okresu gwarancji Wykonawca przedłoży zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji w takiej samej formie i na tych samych warunkach jak dla okresu rękojmi.

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach w Przedmiocie Umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o wadzie. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wady Przedmiotu Umowy w technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub ich nie usunie w określonych przez Zamawiającego terminie, zgłoszone wady mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub podmiot trzeci na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami, które będzie musiał ponieść z tego tytułu.

5. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach po usterkowych.

6. Wykonawca doręczy Zamawiającemu, najpóźniej w dniu końcowego odbioru robót, kopie dokumentów gwarancji (wraz warunkami gwarancji), jakie otrzymał od producentów na materiały, instalacje i urządzenia, użyte do wykonania wszystkich robót.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

III.1.2) Główne warunki finansowe
i uzgodnienia płatnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących:

Zamiast:

Niniejsze zamówienie będzie
realizowane na podstawie Warunków
Kontraktowych FIDIC – uważa się
„Warunki Kontraktu na budowę
dla robót budowlanych i
inżynierskich projektowanych przez
Zamawiającego”

Powinno być:

§ 7
WYNAGRODZENIE I WARUNKI
PŁATNOSCI
1. Za należyte wykonanie
wszystkich obowiązków Wykonawcy
wynikających z niniejszej
Umowy, w tym za wykonanie

Wydawnictwo COSMOPOLI,
Wydanie Angielsko – Polskie 2000
(tłumaczenie pierwszego wydania
FIDIC 1999).

14 Cena Kontraktowa i płatność
Subklauzula 14.1 „Cena
Kontraktowa”

Dodaje się punkt (e) o brzmieniu:
„(e) Wykonawca w terminie 28 dni
od Daty Rozpoczęcia przedłoży
Inżynierowi szczegółowe kalkulacje

cen
jednostkowych (w rozbiciu
na nakłady rzeczowe i ceny
odpowiednio dla tych nakładów:
robocizny, materiałów
wraz z kosztami zakupu, pracy
sprzętu i transportu oraz narzuty
kosztów pośrednich (ogólnych i
zysku)

wszystkich pozycji kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, za

wyjątkiem pozycji ryczałtowych.”

Subklauzula 14.3 „Występowanie o

Przejęciowe Świadczenia Płatności”

W pierwszym akapicie słowa: „w
sześciu egzemplarzach” zamienia
się na: „w liczbie egzemplarzy
uzgodnionej
z Inżynierem (nie więcej niż sześć
egzemplarzy)”

Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu:

„Wykonawca przedłoży osobno
w dwóch egzemplarzach
rozliczenie robót wykonanych przez
Podwykonawców
zgodnie z Warunkiem 4.4

[Podwykonawcy]. Wzór tego
zestawienia Wykonawca uzgodni z
Inżynierem.”

Dodaje się czwarty akapit o
brzmieniu:

„Do wniosku o wydanie
Przejęciowego Świadczenia Płatności
Wykonawca ma obowiązek załączyć
oświadczenia wszystkich
podwykonawców i dalszych
podwykonawców odpowiednio na
roboty budowlane,
dostawy lub usługi, w których
potwierdzą że ich wszystkie
wymagalne roszczenia z tytułu
płatności za roboty

wszystkich robót prowadzących

do wykonania Przedmiotu Umowy,
Zamawiający zobowiązuje
się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie

..... zł (słownie:
..... złotych

00/100), plus należny podatek VAT,
w wysokości obowiązującej na
dzień wystawienia faktury przez
Wykonawcę.

2. Maksymalna Wysokość
Zobowiązania Zamawiającego
wynosi zł
(słownie:
złotych 00/100), plus należny

podatek VAT, co stanowi 110%
uzgodnionego wynagrodzenia
ryczałtowego.

3. Z zastrzeżeniem postanowień
określonych w punkcie 4
i 5 niniejszego paragrafu

wynagrodzenie Wykonawcy jest
stałe i ostateczne i obejmuje

wszelkie prace niezbędne do
uzyskania celu umowy oraz ryzyka

jakie wiąże się z wykonaniem
przedmiotu umowy w uzgodnionym

terminie. Wynagrodzenie obejmuje
także konieczność zapewnienia

odpowiedniej / zwiększonej w
stosunku do zakładanej mobilizacji

personelu i urządzeń, gdyby termin
realizacji okazał się zagrożony.

4. W sytuacji wystąpienia błędów
projektowych wskazujących

na konieczność wykonania
dodatkowych robót, które nie

zostały przewidziane w SIWZ
(szczególnie w Dokumentacji
Projektowej), Wykonawca złoży do

Przedstawiciela Zamawiającego
wniosek o wydanie Polecenia
Zmiany.

5. Wydanie Polecenia Zmiany w
granicach Maksymalnej Wysokości

Zobowiązania Zamawiającego
określonej w Umowie, nie

powodujące istotnej zmiany w
rozumieniu przepisów prawa

budowlanego rodzącej konieczność
wydania decyzji zmieniającej decyzję

o pozwoleniu na budowę nie stanowi
zmiany umowy w rozumieniu art. 144

ustawy Prawo zamówień publicznych
i możliwość ich dokonywania jest

objęta treścią Oferty Wykonawcy
z zastrzeżeniem zdania kolejnego.

wykonane na przedmiotowej inwestycji zostały uregulowane. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo żądać dowodów zapłaty w postaci potwierdzenia przelewów bankowych na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich wymaganych oświadczeń lub dowodów zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, wówczas Zamawiający będzie miał prawo wstrzymać się z dokonaniem płatności w odniesieniu do zakresu realizowanego przez danego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, co nie wyłączać będzie jego uprawnienia do naliczenia kary umownej".

Subklauzula 14.4 „Wykaz płatności” Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 14.5 „Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót” Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 14.6 „Wystawianie Przejściowych Świadczeń Płatności” W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „21 dni”.

Subklauzula 14.7 „Płatność” Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu:

„Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia Przejściowego Świadczenia Płatności. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

Członkowie konsorcjum działając łącznie upoważniają w formie pisemnej, pod rygorem nieważności jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury

Każda zmiana nie mieszcząca się w powyższych granicach wymaga aneksu do umowy z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zmiany w technologii lub sposobie realizacji Robót nie stanowiące istotnej zmiany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego mogą być rozważane wyłącznie wówczas, gdy parametry techniczne robót zamiennych nie są niższe niż zakładane w Dokumentacji Projektowej oraz nie wpłyną negatywnie na zakładany cel umowy w zakresie efektu ekologicznego odnośnie poziomu redukcji zanieczyszczeń.

6. Wydanie Polecenia Zmiany ponad wartość wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 powyżej wymaga uprzedniego dostarczenia gwarancji należytego wykonania na 10% wartości Robót o jakie zostaje zwiększone wynagrodzenie.

7. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie się odbywać na podstawie faktur częściowych, których podstawę będzie stanowić protokół odbioru częściowego wykonanych w danym miesiącu elementów robót, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę na ostatni dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego – zaakceptowany przez Przedstawiciela Wykonawcy, oraz faktury końcowej – wystawionej na podstawie protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca do każdej faktury jest zobowiązany dołączyć oświadczenia podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców potwierdzające fakt otrzymania przez podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców wymagalnego, na dzień wystawienia przez Wykonawcę faktury, wynagrodzenia. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo żądać dowodów zapłaty w postaci potwierdzenia przelewów bankowych na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich wymaganych oświadczeń

VAT oraz do przejścia przez niego należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu. Członkowie konsorcjum działający wspólnie wyrażają zgodę na zapłatę przez Zamawiającego należności, o której mowa wyżej, wyłącznie do rąk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na tej fakturze. Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia ze zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum".których mowa w ust. 4 powyżej, Pkt (a) nie będzie miał zastosowania. W pkt (b) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Inżyniera danego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających”, a w pkt (c) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tego Świadczenia Płatności” zastępuje się wyrazami „30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego.”

Subklauzula 14.8 „Opóźniona płatność”
Subklauzula otrzymuje brzmienie: „Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.”

Subklauzula 14.9 „Płatność Kwoty Zatrzymanej”
Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 14.10 „Rozliczenie końcowe”
W pierwszym akapicie wyraz „84” zastępuje się wyrazem „42”.
W pierwszym akapicie dodaje się punkt (d) o brzmieniu;
„(d) zaakceptowaną przez Inżyniera i Zamawiającego dokumentację powykonawczą.”

lub dowodów zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, wówczas Zamawiający będzie miał prawo wstrzymać się z dokonaniem płatności w odniesieniu do zakresu realizowanego przez danego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, co nie wyłączać będzie jego uprawnienia do naliczenia kary umownej.

9. Należności za roboty realizowane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, będą realizowane w formie przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z oświadczeniami, na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

10. Wykonawca ma prawo do żądania wypłaty zaliczki w kwocie nie wyższej niż 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, po uprzednim dostarczeniu nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji (ubezpieczeniowej lub bankowej) spłaty zaliczki. Wykonawca wraz z żądaniem wypłaty zaliczki przedstawi do Zamawiającego projekt gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do akceptacji. Jeżeli Wykonawca skorzysta z możliwości prawa do zaliczki, wówczas z każdej kolejnej płatności Zamawiający zatrzyma 5% wartości płatności przejściowej brutto. Gwarancja bankowa spłaty zaliczki zostanie zwrócona w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót. Zatrzymane z faktur częściowych 5% wynagrodzenia zostanie wypłacone po wystawieniu faktury końcowej.



Subklauzula 14.11 „Wystąpienie o Ostateczne Świadczenie Płatności”
W pierwszym akapicie liczbę „56” zastępuje się liczbą „28”.
Subklauzula 14.13 „Wystawienie Ostatecznego Świadczenia Płatności”
W pierwszym i drugim akapicie liczbę „28” zastępuje się liczbą „14”.
Subklauzula 14.15 „Waluty Płatności”
Subklauzula otrzymuje brzmienie:
„Płatności będą dokonywane w złotych polskich.”
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek w wysokości 5% wartości umowy. Szczegółowe warunki udzielania zaliczek zawarte są we wzorze umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniający tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Zamiast:

11. Inne dokumenty:
Ponadto w ofercie należy przedstawić również nw. dokumenty i oświadczenia:
11.1 Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy Wykonawcy o treści zgodnej z określoną we wzorze - załącznik nr 1 do SIWZ; Załącznik nr 1a do Formularza Oferty, Kosztorys Ofertowy wykonawcy opracowany na podstawie przedmiarów robot zawartych w projekcie wykonawczym z uwzględnieniem szczegółowych zapisów SIWZ dotyczących sposobu wyceny. Wycena nie może zawierać wartości robót już wykonanych opisanych w niniejszej SIWZ.
11.2. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań;
11.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający

Powinno być:

11. Inne dokumenty
Ponadto w ofercie należy przedstawić również nw. dokumenty i oświadczenia:
11.1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy Wykonawcy o treści zgodnej z określoną we wzorze - załącznik nr 1 do SIWZ; Załącznik nr 1a do Formularza Oferty.
11.2. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań;
11.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, dotyczy również spółek cywilnych, o ile stosowne zapisy nie wynikają z treści umowy spółki.
11.4. Dowód wpłacenia wadium – za wyjątkiem wadium wniesionego w formie pieniądza (ORYGINAŁ SKŁADANY W ODDZIELNEJ KOPERECIE W SEKRETARIACIE

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, dotyczy również spółek cywilnych, o ile stosowne zapisy nie wynikają z treści umowy spółki.

11.4. Dowód wpłacenia wadium – za wyjątkiem wadium wniesionego w formie pieniądza (ORYGINAŁ SKŁADANY W ODDZIELNEJ KOPERECIE W SEKRETARIACIE JRP [BIURO OBSŁUGI KLIENTA], KOPIA POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOŁĄCZONA DO OFERTY).

11.5. Jeżeli Wykonawca, który składając ofertę w niniejszym postępowaniu zamierza powołać się na rozwiązania/urządzenia/materiały równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały / lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca załącza do Oferty wykaz produktów/ materiałów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

JRP [BIURO OBSŁUGI KLIENTA], KOPIA POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOŁĄCZONA DO OFERTY).

11.5. Jeżeli Wykonawca, który składając ofertę w niniejszym postępowaniu zamierza powołać się na rozwiązania/urządzenia/materiały równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały /lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca załącza do Oferty wykaz produktów/materiałów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

Zamiast:
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż do 10% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zakres jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowi do 10 % wartości

Powinno być:
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż do 10% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zakres jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowi do 10 % wartości

zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek w wysokości 5% wartości umowy. Szczegółowe warunki udzielania zaliczek zawarte są we wzorze umowy. Niniejsze zamówienie będzie realizowane na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC – „Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Zamawiającego” Wydawnictwo COSMOPOLI, Wydanie Angielsko – Polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999). Klauzula 13 A „Zmiana Umowy” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przy wystąpieniu następujących warunków:

- a) zmiana ceny pod warunkiem zmiany stawki podatkowej VAT,
- b) istotna zmiana w sposobie lub technologii wykonania Robót skutkująca koniecznością uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę a spowodowana wadą Dokumentacji Projektowej, której wykrycie nie było możliwe w okresie 60 dni od daty podpisania przez Strony Kontraktu – istnieje możliwość zmiany Umowy w zakresie Kosztu i Czasu na Ukończenie;
- c) wystąpiło niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie Władz, które uniemożliwia dotrzymanie Czasu na Ukończenie – istnieje możliwość przedłużenia Czasu na Ukończenie;
- d) wystąpiła niemożliwa do przewidzenia na etapie zawarcia Umowy zmiana przepisów prawa mająca wpływ odpowiednio na termin lub Koszt wykonania Robót – istnieje możliwość zmiany Umowy w zakresie Kosztu lub Czasu na Ukończenie,

zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek w wysokości 5% wartości umowy. Szczegółowe warunki udzielania zaliczek zawarte są we wzorze umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić kosztorys ofertowy, który będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do dnia 31 maja 2016 r. Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które opisane jest w pkt.25 SIWZ pn. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

§ 6
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, podwykonawcom.
2. Strony przyjmują, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą oraz do zawarcia umowy z podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami lub ich zmiany, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą oraz umowy pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, zwane są dalej „Umową Podwykonawczą”, w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt Umowy Podwykonawczej lub jej zmiany. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu Umowy Podwykonawczej, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, nie

e) wystąpiła okoliczność Siły Wyższej – istnieje możliwość przedłużenia Czasu na Ukończenie czasu trwania przeszkody spowodowanej Siłą Wyższą.
Brak aneksu do Umowy na warunkach określonych przez Wykonawcę a kwestionowanych przez Zamawiającego nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania realizacji Robót.
Bez względu na postanowienia pozostałych Klauzul Kontraktu wystąpienie innych okoliczności niż wskazane powyżej nie uprawnia Wykonawcy do żądania zmiany Umowy i stanowi jego ryzyko wymienione i zawarte w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do dnia 31 maja 2016 r. Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które opisane jest w pkt.25 SIWZ pn. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie takiej umowy lub dokonanie jej zmiany.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w Umowie Podwykonawczej, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, w dniu otrzymania takiej zgody Wykonawca zobowiązuje się:

a) poinformować Zamawiającego na piśmie o terminie podjęcia wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze przed dniem złożenia powiadomienia przez Wykonawcę;
b) złożyć w oryginale oświadczenie własne oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w których Wykonawca i podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym upłynął termin zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy, poinformować Zamawiającego o opóźnieniu w zapłacie oraz wskazać przyczyny powstania opóźnienia.

6. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie Umowy Podwykonawczej, Wykonawca zobowiązuje się:

a) przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność przez Wykonawcę kopię Umowy



Podwykonawczej lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany;
b) dokonywać odbioru robót od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez Zamawiającego;
c) przedstawiając do odbioru przez Zamawiającego jakiegokolwiek roboty, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o realizacji tych robót z udziałem lub bez udziału podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udziałem podwykonawcy, nadto także oświadczenie o: (1) odbiorze robót od podwykonawcy lub zgłoszonych zastrzeżeniach, (2) terminie usunięcia zastrzeżeń, (3) sposobie zdyscyplinowania podwykonawcy;
d) na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po jego otrzymaniu, wstrzymać wykonywanie robót przez podwykonawcę.

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umów podwykonawczych, których przedmiotem są odpowiednio dostawy lub usługi w terminie 7 dni od daty ich zawarcia. Wykonawca ani podwykonawca ani dalszy podwykonawca odpowiednio robót budowlanych, dostaw lub usług nie mogą w swoich umowach uzależniać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców od otrzymania wynagrodzenia od Zamawiającego.

§ 16

ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 - 1) Zmiana stawki podatku VAT;
 - 2) Siła wyższa;
 - 3) leżących po stronie Zamawiającego, takich jak:



utrudnienia, opóźnienia, zawieszenia robót lub przeszkody dającymi się przypisać Zamawiającemu;
4) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
5) wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających istotny wpływ na realizację Umowy;
6) istotna zmiana w sposobie lub technologii wykonania Robót skutkująca koniecznością uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę a spowodowana wadą Dokumentacji Projektowej, której wykrycie nie było możliwe w okresie 60 dni od daty podpisania przez Strony Umowy ## istnieje możliwość zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji Przedmiotu Umowy;
7) niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie organów administracji przy wydawaniu niezbędnych decyzji administracyjnych;
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
4. W zależności od przypadku możliwa będzie zmiana wynagrodzenia lub terminu realizacji Umowy.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: Zamiast: 01/06/2015 Godzina: 16:00
IV.3.3) Warunki uzyskania (dd/mm/rrrr)
specyfikacji i dokumentów
dodatkowych:

Powinno być:
11/06/2015 Godzina: 16:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: Zamiast: 02/06/2015 Godzina: 09:30
IV.3.4) Termin składania ofert lub (dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Powinno być:
12/06/2015 Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
02/06/2015 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/06/2015 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/05/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-065367

Prezes Zarządu

Tomasz Czajkowski