

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164335-2015:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Łomianki: Roboty budowlane
2015/S 091-164335**

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244,
Osoba do kontaktów: Tomasz Czajkowski, Łomianki 05-092, POLSKA. Tel.: +48
227513504. Faks: +48 227517035. E-mail: tomasz.czajkowski@zwik-lomianki.pl**

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.4.2015, 2015/S 80-142001)

Przedmiot zamówienia:

CPV:45000000, 71300000, 45100000, 45110000, 45111200, 45111240, 45210000, 45220000, 45231300, 45232460, 45252100, 45252127, 45252200, 45259900, 45310000, 45311200, 45331000, 45200000

Roboty budowlane

Usługi inżynierskie

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty budowlane w zakresie budynków

Roboty inżynierskie i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty sanitarne

Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Wyposażenie oczyszczalni ścieków

Modernizacja zakładów

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamiast:

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących:
Niniejsze zamówienie będzie realizowane na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC – uważa się „Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Zamawiającego” Wydawnictwo COSMOPOLI, Wydanie Angielsko – Polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999).

14 Cena Kontraktowa i płatność

Subklauzula 14.1 „Cena Kontraktowa”

Dodaje się punkt (e) o brzmieniu:

„(e) Wykonawca w terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia przedłoży Inżynierowi szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z

kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy, za wyjątkiem pozycji ryczałtowych."

Subklauzula 14.3 „Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności"

W pierwszym akapicie słowa: „w sześciu egzemplarzach" zamienia się na: „w liczbie egzemplarzy uzgodnionej z Inżynierem (nie więcej niż sześć egzemplarzy)"

Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu:

„Wykonawca przedłoży osobno w dwóch egzemplarzach rozliczenie robót wykonanych przez Podwykonawców zgodnie z Warunkiem 4.4 [Podwykonawcy]. Wzór tego zestawienia Wykonawca uzgodni z Inżynierem."

Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu:

„Do wniosku o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawca ma obowiązek załączyć oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców odpowiednio na roboty budowlane, dostawy lub usługi, w których potwierdzą że ich wszystkie wymagalne roszczenia z tytułu płatności za roboty wykonane na przedmiotowej inwestycji zostały uregulowane. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo żądać dowodów zapłaty w postaci potwierdzenia przelewów bankowych na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich wymaganych oświadczeń lub dowodów zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, wówczas Zamawiający będzie miał prawo wstrzymać się z dokonaniem płatności w odniesieniu do zakresu realizowanego przez danego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, co nie wyłączać będzie jego uprawnienia do naliczenia kary umownej".

Subklauzula 14.4 „Wykaz płatności"

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 14.5 „Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót"

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 14.6 „Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności"

W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy „28 dni" zastępuje się wyrazami „21 dni".

Subklauzula 14.7 „Płatność"

Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu:

„Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

Członkowie konsorcjum działając łącznie upoważniają w formie pisemnej, pod rygorem nieważności jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przejęcia przez niego należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu.

Członkowie konsorcjum działający wspólnie wyrażają zgodę na zapłatę przez Zamawiającego należności, o której mowa wyżej, wyłącznie do rąk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na tej fakturze. Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia ze zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum".

Pkt (a) nie będzie miał zastosowania.

W pkt (b) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Inżyniera danego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających", a w pkt (c) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tego Świadectwa Płatności" zastępuje się wyrazami „30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego."

Subklauzula 14.8 „Opóźniona płatność"

Subklauzula otrzymuje brzmienie:

„Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe."

Subklauzula 14.9 „Płatność Kwoty Zatrzymanej"

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 14.10 „Rozliczenie końcowe"

W pierwszym akapicie wyraz „84” zastępuje się wyrazem „42”.

W pierwszym akapicie dodaje się punkt (d) o brzmieniu;

„(d) zaakceptowaną przez Inżyniera i Zamawiającego dokumentację powykonawczą.”

Subklauzula 14.11 „Wystąpienie o Ostateczne Świadczenie Płatności”

W pierwszym akapicie liczbę „56” zastępuje się liczbą „28”.

Subklauzula 14.13 „Wystawienie Ostatecznego Świadczenia Płatności”

W pierwszym i drugim akapicie liczbę „28” zastępuje się liczbą „14”.

Subklauzula 14.15 „Waluty Płatności”

Subklauzula otrzymuje brzmienie:

„Płatności będą dokonywane w złotych polskich.”

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek w wysokości 5 % wartości umowy. Szczegółowe warunki udzielania zaliczek zawarte są we wzorze umowy.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Subklauzula 1.1.3.11 „Rękojmia za Wady”

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Rękojmia za Wady” oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia Wad w wykonanym przedmiocie zamówienia, jeżeli wady te ujawniają się w ciągu terminu określonego w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe. Okres Rękojmi za wady będzie liczony od daty zakończenia Robót określonej w Świadczeniu Przejścia.”

Powinno być:

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących:

Niniejsze zamówienie będzie realizowane na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC – uważa się „Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Zamawiającego” Wydawnictwo COSMOPOLI, Wydanie Angielsko-Polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999).

14 Cena Kontraktowa i płatność

Subklauzula 14.1 „Cena Kontraktowa”

Dodaje się punkt (e) o brzmieniu:

„(e) Wykonawca w terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia przedłoży Inżynierowi szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy, za wyjątkiem pozycji ryczałtowych.”

Subklauzula 14.3 „Występowanie o Przejściowe Świadczenie Płatności”.

W pierwszym akapicie słowa: „w sześciu egzemplarzach” zamienia się na: „w liczbie egzemplarzy uzgodnionej z Inżynierem (nie więcej niż sześć egzemplarzy)”.

Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu:

„Wykonawca przedłoży osobno w dwóch egzemplarzach rozliczenie robót wykonanych przez Podwykonawców zgodnie z Warunkiem 4.4 (Podwykonawcy). Wzór tego zestawienia Wykonawca uzgodni z Inżynierem.”

Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu:

„Do wniosku o wydanie Przejściowego Świadczenia Płatności Wykonawca ma obowiązek załączyć oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców odpowiednio na roboty budowlane, dostawy lub usługi, w których potwierdzą że ich wszystkie wymagalne roszczenia z tytułu płatności za roboty wykonane na przedmiotowej inwestycji zostały uregulowane. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo żądać dowodów zapłaty w postaci potwierdzenia przelewów bankowych na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich wymaganych oświadczeń lub dowodów zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, wówczas Zamawiający będzie miał prawo wstrzymać się z dokonaniem płatności w



odniesieniu do zakresu realizowanego przez danego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, co nie wyłączać będzie jego uprawnienia do naliczenia kary umownej".

Subklauzula 14.4 „Wykaz płatności”.

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 14.5 „Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót”.

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 14.6 „Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności”.

W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „21 dni”.

Subklauzula 14.7 „Płatność”.

Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu:

„Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

Członkowie konsorcjum działając łącznie upoważniają w formie pisemnej, pod rygorem nieważności jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przejęcia przez niego należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT.

Członkowie konsorcjum działający wspólnie wyrażają zgodę na zapłatę przez Zamawiającego należności, o której mowa wyżej, wyłącznie do rąk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na tej fakturze. Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia ze zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum”.

Pkt (a) nie będzie miał zastosowania.

W pkt (b) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Inżyniera danego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających”, a w pkt (c) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tego Świadectwa Płatności” zastępuje się wyrazami „30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego.”

Subklauzula 14.8 „Opóźniona płatność”.

Subklauzula otrzymuje brzmienie:

„Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.”

Subklauzula 14.9 „Płatność Kwoty Zatrzymanej”.

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 14.10 „Rozliczenie końcowe”

W pierwszym akapicie wyraz „84” zastępuje się wyrazem „42”.

W pierwszym akapicie dodaje się punkt (d) o brzmieniu;

„(d) zaakceptowaną przez Inżyniera i Zamawiającego dokumentację powykonawczą.”

Subklauzula 14.11 „Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności”.

W pierwszym akapicie liczbę „56” zastępuje się liczbą „28”.

Subklauzula 14.13 „Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności”.

W pierwszym i drugim akapicie liczbę „28” zastępuje się liczbą „14”.

Subklauzula 14.15 „Waluty Płatności”.

Subklauzula otrzymuje brzmienie:

„Płatności będą dokonywane w złotych polskich.”

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek w wysokości 5 % wartości umowy. Szczegółowe warunki udzielania zaliczek zawarte są we wzorze umowy.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Subklauzula 1.1.3.11 „Rękojmia za Wady”.

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Rękojmia za Wady” oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia Wad w wykonanym przedmiocie zamówienia, jeżeli wady te ujawniają się w terminie 3 lat od daty zakończenia Robót określonej w Świadectwie Przejęcia.”.

