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Ltomianki, dnia 17.06.2015 r.

Wykonawcy
L.dz. 1909/06/15

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego JRP/ZWIK/ZP /PN -
B/21/25/05/2015

Dotyczy: ,Kontrakt 11 Zakres 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
w tomiankach Dgbrowie cz. III - ulica: Magnolii, Modrzewiowa, Brzozowa, Zachodnia, dziatka
nr 205/2, 254, 166” - dokonczenie budowy.

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje tre$¢ zapytan do
SIWZ wraz z wyja$nieniami Wykonawcom bez ujawniania zZrédia zapytan Zamawiajgcy

zawiadamia, Ze wptynetly nastepujgce pytania dotyczace tresci SIWZ
Pytania czes¢ 1

1) Prosze o informacje na temat sposobu zagospodarowania terenu wokét przepompowni
(utwardzenie nawierzchni , ogrodzenie , dojazd ? ) Ponadto prosze o odpowied? , czy wobec
braku Sciekéw w zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej rozruch mechaniczny i hydrauliczny

pompowni $ciekdw bedzie uznany za wystarczajacy do odbioru przepompowni.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy informuje, iz przepompownie $ciekéw nalezy wykonac¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWiOR. W przypadku braku mozliwo$ci wykonania rozruchu

przepompowni pod obcigzeniem $ciekami nalezy wykonac¢ jedynie rozruch mechaniczny i

hydrauliczny.
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2) Prosze o informacje po czyjej stronie jest podigczenie szaf zasilajgcych przepompownie z
siecig elektryczng. Prosze o udostepnienie warunkéw przytaczeniowych dla pompowni U11.1,

U11.2, U11.3.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz potgczenie szaf zasilajacych przepompownie $ciekéw z
siecig elektryczng, w rozumieniu wykonania potgczenia na odcinku: zaciski na listwie
zaciskowej za uktadem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku szafy zasilajgcej
przepompownie Sciekow, lezy po stronie Wykonawcy. Dodatkowo Zamawiajgcy udostepnia
warunki przytgczeniowe dla przepompowni, ktére nalezy wykonaé w ramach powyzszego
zadania (Uwaga: w warunkach nr 14/R4/07462 pojawita sie omytka pisarska, tj. btednie

wskazano numer przepompowni jako U12.2. Warunki te dotyczg przepompowni U11.3).

3) Na profilach bedacych czescia SIWZ pokazane s3 kolizje nowo budowanych sieci z siecig
gazowg , kablami elektrycznymi i teletechnicznymi. Nie podano natomiast sposobu
zabezpieczenia tych kolizji (rodzaj i $rednice rur ostonowych ). Prosze o wyjaénienie tego
tematu. Ponadto prosze potwierdzi¢ , Ze zapis méwiacy o tym , Ze Wykonawca ponosi koszty
przebudowy urzadzen kolidujgcych z nowobudowang siecig , dotyczy jedynie Kkolizji
pokazanych w dokumentacji projektowej. Rbwnocze$nie prosze o podanie kto bedzie ponosit
koszty kolizji ujawnionych w trakcie realizacji robot , ktére nie byty pokazane w dokumentacji

projektowej ?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami zawartymi w STWiOR Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwigzane z ewentualng przebudowg urzadzen kolidujgcych. Ewentualna przebudowa urzadzen
kolidujgcych, badz zabezpieczenie kolizji powinna zosta¢ wykonana zgodnie ze STWIiOR,

aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz w uzgodnieniu z gestorem kolidujgcego urzadzenia.

4) Zataczony do SIWZ wzor formularza ofertowego zawiera tabele, ktore okreslajg ilos¢ robot
do wyceny. W tabelach tych podane s3 jedynie dtugosci rurociggéw i ilos¢ przepompowni. Ze
wzgledu na fakt , ze cze$¢ zakresu robot z Kontraktu nr 11 jest wykonana , prosze dla
zachowania zasad rownej konkurencji o podanie ilosci studni kanalizacyjnych , a takze

przytaczy domowych , zasuw i hydrantéw objetych niniejszym postepowaniem.
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Odpowiedz: Ilo$¢ studni kanalizacyjnych, przytaczy domowych, hydrantéw oraz zasuw nalezy
okreslic na podstawie zalgczonej dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji roboczej
wykonanych juz odcinkéw sieci. Przy okre$leniu kwot jednostkowych dla danego elementu ww.
tabel nalezy bra¢ pod uwage wszystkie elementy i urzadzenia tworzgce dang pozycje w

tabelach.

5) Czy konieczne jest spetnienie wymogu dla studni betonowych , ze element denny musi mieé¢
minimalng wysoko$¢ 2 m dla wszystkich studni , czy wystarczajace bedzie spetienie tych
wymagan dla studni posadowionych w gruncie nawodnionym ? Elementy studni o wysokosci 2
m ze wzgledu na swoj ciezar sg trudne do montazu (wymagajg uzycia odpowiedniego sprzetu).
Ponadto w STWIORB jest zapis , Ze Sciany studni betonowych powinny by¢ pokryte zottg
zywicg Recykl,, natomiast dokumentacja projektowa nie narzuca takiego warunku. Prosze o
jednoznaczng odpowiedz , jak nalezy wykona¢ S$ciany studni (zgodnie z STWiORB czy

dokumentacja projektow3).

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje stanowisko, ze elementy denne wszystkich studni
muszg mie¢ minimalng wysoko$¢ 2,0 m. Powyzszy wymoég dotyczy studni, ktorych wysokos¢
catkowita jest wieksza, badZz réwna 2,0 m. Zamawiajgcy nie wymaga pokrycia $cian

zewnetrznych studni powtoka z zywicy.

6) Prosze o wskazanie miejsca , gdzie wykonawca bedzie mégt odprowadzi¢ wode pochodzaca
z odwodnienia wykopow liniowych ; czy Zamawiajacy posiada pozwolenie wodno-prawne na

zrzut wody pochodzacej z odwodnienia wykopéw?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie jest w stanie wskaza¢ miejsca odprowadzenia wody pochodzgcej
z odwodnienia wykopow. Zamawiajgcy nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na zrzut

wody pochodzacej z odwodnienia wykopow.

7) Prosze poda¢ w jakiej odlegtosci od terenu budowy znajdowa¢ sie bedzie miejsce

sktadowania i utylizacji nadmiaru ziemi z wykopow.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie jest w stanie wskaza¢ miejsca sktadowania i utylizacji nadmiaru

ziemi z wykopow. Zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow lezy po stronie Wykonawcy.
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Pytania czes¢ 2
1.Uwagi do zakresu robot

1.1.Prosz¢ o potwierdzenie, ze zapis w SIWZ ,Przedmiot zamoéwienia” modwigcy, ze
przedmiotem przetargu jest ,Wykonanie systemu monitoringu pracy wszystkich
przepompowni ” dotyczy trzech sztuk przepompowni (U11.1 U11.2 , U11.3) wchodzgcych w

zakres objety przetargiem.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, iz powyzszy zapis dotyczy Przepompowni U11.1, U11.2 i
U113

1.2.Wobec faktu, ze okreslenie zakresu robot objetych przetargiem kazdy wykonawca okres$la
samodzielnie =~ w  oparciu o wytyczne Zamawiajgcego (do$¢  zawile),istnieje
prawdopodobienstwo przyjecia do wyceny réznej ilosci armatury (zakres robét do wyceny
stanowi tylko ilo$¢ rur). Prosimy o podanie do formularza oferty szerszego zakresu robot
uwzgledniajgcego ilosci studni , armatury itp. , aby wykonawcy mieli wspo6lny punkt
odniesienia , a tym samym réwne szanse w okreSleniu ceny oferty , tym bardziej ze

Zamawiajgcy przewiduje cene ryczaltowg za wykonanie zadania.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz okreslenie ilosci studni oraz armatury nalezy wykonac
w oparciu o zatgczong dokumentacje projektowa i inwentaryzacje roboczg wykonanych

odcinkow sieci, z ktorych wynika ktére elementy zostaty juz wykonane, a ktére nalezy wykonac.

2. Uwagi do wzoru umowy:

1. Dot. §4 ust. 4 Wzoru Umowy. W zwigzku z technologia wykonywania prac bedacych
przedmiotem zamdwienia, ktéra wymusza czasowe zajecie pasa drogowego a czesto catej
szerokoS$ci drogi (ustawienie koparki na waskich drogach, powodujace brak mozliwosci
przejazdu), prosimy o zmiane powyzszego ust. poprzez dodanie na koncu tego ust. tresci: ,,0
ile ich spowodowanie nie bedzie wynikato z technologii wykonywanych przez robot”.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. W zwigzku z przewidywanym zatrudnieniem podwykonawcéw prosimy o doprecyzowanie
zapisow w § 7 ust. 8 pkt 1 Wzoru Umowy polegajace na tym, ze o$wiadczenie sktadane
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce powinno dotyczy¢ zobowigzan
wymagalnych. Przyjecie odmiennego stanowisko doprowadzi do sytuacji, w ktorej
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Wykonawca bedzie zmuszony do zaptaty na rzecz podwykonawcéw wynagrodzenia przed
uptywem platnosSci faktur podwykonawcéw, jak réwniez pomimo tego, ze nie otrzymat
zaptaty od Zamawiajgcego. Zapis taki stanowi ryzyko dla ptynnosci finansowej w ramach
realizowanej inwestycji i stanowi nieuzasadnione obcigzenie Wykonawcy obowigzkiem
kredytowania inwestycji z wtasnych $rodkéw. Ponadto zapis taki jest sprzeczny z art. 143d
ust.1 pkt 4 PZP, ktéry stanowi, iz umowa o roboty budowlane w szczeg6lno$ci powinna
zawieraC postanowienia dotyczace m.in. zasad zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy,
uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajacych zaptate

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Odpowiedz:

§ 7 ust. 8 pkt 8.1 otrzymuje brzmienie

3.

8.1.  Wykonawca w dniu sktadania faktury Zamawiajgcemu przedlozy podpisane przez
Wykonawce i podwykonawce lub dalszego podwykonawce o$wiadczenie o przelewie
dokonanym na rachunek bankowy tego podwykonawcy lub podwykonawcy z tytutu
zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonane w zwigzku z realizacjq
przedmiotu niniejszej umowy, albo o$wiadczenie podpisane przez Wykonawce i
podwykonawce lub dalszego podwykonawce o nieistnieniu zobowigzan z tytutu
robot budowlanych, dostaw lub ustug zwigzanych z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy lub ich wygasnigciu na skutek czynnosci prawnych innych niz zaplata.
Nieztozenie oSwiadczenia spowoduje zatrzymanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy do
momentu spetnienia tego warunku. O$wiadczenie sktadane przez podwykonawce

lub dalszego podwykonawce powinno dotyczy¢ zobowigzan wymagalnych.

Dot. §10 ust. 1 pkt b. Wzoru Umowy. Prosimy o wykreSlenie przywotanego
postanowienia, lub jego zmiang, poniewaz aktualnie jest ono sprzeczne z treécig §11 ust. 1
Wzoru Umowy , ktéry stanowi, iz Harmonogram rzeczowo - finansowy nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy (a nie w dniu przekazania
terenu budowy).

Odpowiedz: Zamawiajgcy przychyla sie do postulatu Wykonawcy, w zwigzku z czym §10 ust. 1
pkt b przyjmuje brzmienie: ,Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie przedtozony

Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy”.

4,

Dot. §10 ust. 4 i §17 ust. 5 Wzoru Umowy. Prosimy o uszczegbétowienie procedury
rozliczenia robdét (wartosci kwalifikowane i niekwalifikowane) poprzez dodanie zapisu o
tresci ,Przed rozpoczeciem fakturowania Zamawiajacy wskaze Wykonawcy zestawienie
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wydatkéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych, w oparciu o ktéry Wykonawca wystawiat
bedzie faktury”.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

5.

Dot. §12 ust. 1. Wzoru Umowy. Poniewaz okres obowigzywania polisy OC ujetej w
ofercie moze konczy¢ sie w trakcie trwania robét budowlanych, a Wykonawca bedzie ja
przedtuzal dopiero przed jej wygasnigciem (gdyz brak jest mozliwosci przedtuzania polisy
OC z duzym wyprzedzeniem), prosimy o zmiane brzmienia powyzszego ust. w nastepujacy
sposob: ,Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument bedgcy kontynuacja
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej, ktore zostato potwierdzone w ofercie wraz z
potwierdzeniem jego optacenia na okres trwania rob6t budowlanych, nie p6zniej niz 7 dni
przed wygasnieciem okresu obowigzywania polisy ujetej w ofercie”.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

6.

Dot. §13 ust. 5 Wzoru Umowy. Brak jest podstaw do Zgdania przez Zamawiajgcego
wypltacenia kwoty catosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w razie
niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 3 tego paragrafu. Jezeli
celem Zamawiajgcego bylo ustanowienie w takim przypadku (tj. w przypadku wygasniecia
zabezpieczenia w trakcie trwania umowy, przy przedluzeniu okresu jej realizacji)
zabezpieczenia w formie pienieznej ze $rodkéw uzyskanych od gwaranta, wzér umowy
powinien zawiera¢ stosowny warunek, wraz ze wskazaniem, iz w takim wypadku zwrot
zabezpieczenia nastepowat bedzie zgodnie z § 13 ust. 1 pkt a i b wzoru umowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

7.

Dot. §15 ust. 2 pkt 1c zdanie drugie Wzoru Umowy. Prosimy o zmiane tresci tego zdania na
nastepujaca: ,Zgtoszenie do odbioru cze$ciowego danego odcinka bedzie mozliwe po
zrealizowaniu catego zakresu rob6t przewidzianego w harmonogramie dla danego odcinka,
z zastrzezeniem, iz dopuszczalne jest zgtoszenie do odbioru cze$ciowego danego odcinka
rowniez jezeli nie wykonano docelowego odtworzenia terenu, a jedynie tymczasowe”.
Powyzsze uzasadnione jest faktem, iz aby ograniczy¢ koszty (i wysokos¢ oferty)
wykonywanie docelowej warstwy wierzchniej jezdni nastepowac bedzie w mozliwe duzych
zakresach, czesto nie korespondujgcych z wielko$cig danych odcinkéw wykonywanych

instalacji.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

8.

Dot. § 15 ust. 2 i 3 i innych zapiséw Wzoru Umowy moéwiacych o ,bezusterkowym odbiorze”
lub odbiorze ,bez wad”. Brak jest podstaw do odmawiania dokonania odbioru konncowego
ze wzgledu na wystepowanie nieistotnych wad w przedmiocie umowy. Powyzsze znajduje
uzasadnienie w art. 647 k.c., ktory stanowi o zobowigzaniu Wykonawcy do oddania
przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej a Inwestor zobowigzany jest do odebrania obiektu (tj. dokonania odbioru) i
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zaptaty umoéwionego wynagrodzenia. Wystgpienie nieistotnych usterek badz wad w
robotach nie moze wstrzymywac zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy lub powodowa¢
niemozno$¢ przeprowadzenia czynno$ci odbiorowych z uwzglednieniem ewentualnych,
zgtoszonych przez Inwestora nieprawidtowosci, gdyz w konsekwencji uniemozliwiaé bedzie
otrzymanie przez Wykonawce zaptaty za wykonane przez niego roboty. Istnienie wad, ktére
nie sg istotne, nie zwalnia Inwestora z ustawowego obowigzku dokonania odbioru
koncowego robo6t budowlanych. Kwestia ta znajduje szerokie uzasadnienie w orzecznictwie
sagdow powszechnych, np.: Sagd Najwyzszy w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt V
CSK 99/2007 uznat, iz ,ujawnienie wad rob6t budowlanych nie wplywa na obowigzek
inwestora dokonania odbioru robét zgodnie z art. 647 k.c.”; wyrok Sgdu Apelacyjnego w
Rzeszowie z dnia 20.12.2012r., sygn. akt I ACa 405/12: ,Jezeli wykonawca zglosit
zakonczenie robdét budowlanych inwestor obowigzany jest dokona¢ ich odbioru”; wyrok
Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z dnia 18.10.2012r. sygn. akt I ACa 1046/12: ,Przez
wykonanie - oddanie dzieta (odpowiednio robét budowlanych) rozumie¢ nalezy taka
sytuacje, gdy roboty zostaty wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co
nie ma wplywu ewentualne posiadanie przez dzieto lub wykonane roboty budowlane,
nieistotnych wad, usterek i niedorébek”).

W Swietle powyZszego prosimy o zmiane §15 ust. 2 pkt. 3 w ponizszy sposob:

» a Odbior koncowy nastapi (..) oraz po usunieciu wad istotnych wskazanych w
protokole(...)

b. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru (..), dokumentacje
potwierdzajgcg usuniecie wad istotnych z protokotu (...).

c. Zamawiajgcy przystapi (...), podpisaniem protokotu odbioru koncowego bez wad
istotnych (...)

d. Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnoéci odbioru koncowego, jezeli w
czasie tych czynno$ci ujawniono wady istotne.

f. Z czynnoSci odbioru koncowego (...)nie zawierajacy wad istotnych”.

Prosimy réwniez o zmiane zapiséw o bezusterkowym odbiorze/odbiorze bez w pozostatej
czeSci Umowy, w tym w §11 ust.7.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Prosimy o zmiane w § 18 ust. 2 pkt 3) sformutowania ,nieuzasadnionej przerwy” na
» przerwy spowodowanej okolicznos$ciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c”.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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10. Dot. §18 Umowa nie zawiera ograniczenia w naliczaniu kar umownych , a jednoczeénie
okresla prawo Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, powodujac,
ze jest on
w petni zabezpieczony na wypadek ewentualnych szkéd. Prosimy wiec o wprowadzenie do
umowy standardowego zapisu o ograniczeniu wysokosci kar umownych do tgcznej kwoty
nieprzekraczajgcej rownowartosci 10% wynagrodzenia umownego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Dot. § 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 Umowa nie przewiduje kary naleznej Wykonawcy w razie
odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, podczas gdy Zamawiajacy
posiada takie prawo w stosunku do Wykonawcy. Prosimy, w oparciu o zasade réwnosci
stron, o wprowadzenie analogicznej kary naleznej Wykonawcy oraz o wprowadzenie
rowniez dla Wykonawcy mozliwosci dochodzenia od Zamawiajgcego odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Dot. §19. Z uwagi na argumentacje zawarty w pytaniu dotyczagcym ,odbioru
bezusterkowego” prosimy o zmiane § 19 w ponizszy sposob:

1. Jezeliw toku (...)

»=a. wady istotne nieusuwalne - tj. uniemozliwiajace korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie

z przeznaczeniem i nie nadajgce si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zgdac ponownego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci posiadajgcej takie wady.

b. wady istotne usuwalne tj. uniemozliwiajgce korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem i nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru
przedmiotu umowy do czasu ich usuniecia.

c. wady nieistotne usuwalne tj. nieuniemozliwiajgce korzystania z przedmiotu umowy

zgodnie
z przeznaczeniem, a dajgce sie usung¢, Zamawiajacy dokona odbioru koricowego
uzgadniajgc jednoczesnie z Wykonawcg termin usuniecia wad.

d. wady nieistotne nieusuwalne - nieuniemozliwiajgce korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, a nie dajgce sie usungé, Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego zgdajac jednocze$nie obnizenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy;
obnizenie powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim wartoé¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do wartosci przedmiotu umowy obliczonej z uwzglednieniem
istniejgcych wad. e. o kwalifikowaniu wad okre$lonych w ustepie niniejszym rozstrzyga
inspektor nadzoru inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i warunki techniczne.
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2. W przypadku nieusunigcia nadajgcych si¢ do usunigcia wad powstalych z winy
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy moze zlecié
usuniecie wad innemu wykonawcy, ktéry usunie wady na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy”.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Dot. § 20 ust. 2. Prosimy o zmiang zapiséw dotyczacych udzielanej rekojmi- wedtug
obecnego brzmienia Wzoru Umowy, Zamawiajgcy wymaga rekojmi za wady na wykonany
przedmiot zamowienia na okres 5 lat od daty odbioru koncowego. W przypadku
przedmiotowego postepowania przetargowego jest to okres dtuzszy niz oferujg producenci
urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z
powyzszym wnioskujemy o zmiane zapisu dotyczacego udzielanej rekojmi- tak aby
rekojmia na urzadzenia byta udzielana zgodnie z gwarancjg producenta urzadzen, nie
krotszy niz 12 miesiecy, poniewaz nie bedac producentem urzadzen, nie mozemy dac
dtuzszej rekojmi niz udziela jej producent.

OdpowiedzZ: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Dot. § 20 ust. 4 Wzoru Umowy Prosimy o potwierdzenie, iz okres rekojmi ulega wydtuzeniu 1
o okres naprawy, dla danej czesci bedgcej przedmiotem dokonania w niej naprawy a nie dla |
calego przedmiotu umowy, tj. iZ postanowienie to jest zgodne z przepisami kodeksu

cywilnego. |

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. W § 20 ust. 8 Wzoru Umowy Zamawiajacy sprzecznie z przepisami prawa uzaleznit termin
zwrotu II czeSci zabezpieczenia od protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
ujawnionych w okresie rekojmi. Prosimy o dostosowanie zasad zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do zapisow art. 151 ust. 3 PZP poprzez wykre$lenie
powyzszego zapisu w catosci.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Prosimy o wprowadzenie w § 21 zastrzezenia, ze roboty wytgczone lub zamienne nie moga
powodowa¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 5% wynagrodzenia
umownego. Ograniczenie skali zmian lub wylgczen wprowadzanych przez Zamawiajgcego
jest uzasadnione faktem, iz koszty state budowy uwzglednione sg przez Wykonawce w
petnej wartosci ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy, a znaczne obnizenie tej wartosci
powodowa¢ bedzie, iz koszty te nie znajdg pokrycia w wynagrodzeniu Wykonawcy, co
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spowoduje szkode po stronie Wykonawcy powstata z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego.

OdpowiedzZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Prosimy o dodanie w §21 ust. 8 na konicu ,jezeli sa one zgodne z niniejszg umowg i stanem
faktycznym”.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Dot. §22 ust. 4 Prosimy o wprowadzenie zmian w ponizszych punktach:

pkt a zdanie drugie winno brzmie¢: , W przypadku nie dokonania inwentaryzacji z winy
Wykonawcy, Zamawiajacy zleci te czynnos$ci podmiotowi zewnetrznemu i obcigzy
wynagrodzeniem Wykonawce”.

pkt ¢ otrzymuje brzmienie ,Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i
urzadzen, ktoérych nie bedzie chciat wykorzysta¢ do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
a Zamawiajgcego zobowigzany jest zwroci¢ Wykonawcy ich koszt”.

Dodanie pkt g o tredci ,Zamawiajgcy dokona odbioru roboét i zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie za roboty wykonane wg stanu na dzien odstgpienia”.

Odpowiedz: Zamawiajgcy przychyla sie do postulatu Wykonawcy o zmiane tresci §22 ust. 4 pkt
a, ktory przyjmie brzmienie: ,w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca, przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt wedtug stanu na
dzien odstgpienia. W przypadku nie dokonania inwentaryzacji z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcy zleci te czynnoSci podmiotowi zewnetrznemu i obcigzy wynagrodzeniem
Wykonawce. Wszelkie negatywne skutki zwigzane z inwentaryzacjg zastepczg obcigzajg
Wykonawce”.

Zamawiajgcy podtrzymuje pozostate zapisy tresci SIWZ.

19. Prosimy o zmiang §23 ust. 2 pkt a) w zw. z §23 ust. 3. Zmiany, o ktérych mowa w art. 36a
ust.5 ustawy Prawo budowlane (tj. wszystkie zmiany, ktére nie powodujg koniecznoéci
uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowe) mogg wigza¢ sie dla Wykonawcy ze
znacznym dodatkowym Kkosztem wykonywania robét, np. zmiana materiatow. Wobec
powyzszego, majgc na uwadze, iz uprawnienie do wprowadzania tych zmian posiada
jednostronnie Zamawiajgcy, Wykonawca nie moze ponosi¢ dodatkowych kosztow
wynikajgcych ze zmian przedmiotu umowy, ktérych na etapie przygotowania oferty nie
mozna byto przewidzie¢, sg to bowiem przestanki do udzielenia zamo6wienia na roboty
dodatkowe w trybie art. 67 ust. 5 ustawy o zamoéwieniach publicznych. Brak jest podstaw do
obcigzania Wykonawcy ryzykiem podjecia przez Zamawiajgcego/Projektanta po zawarciu
umowy zmian zwigkszajgcych koszty wykonania robét, bez mozliwosci zwiekszenia
wysokosSci wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy. Takie rozwigzanie jest sprzeczne z
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zasadami wspotzycia spotecznego i stanowi pole do naduzy¢ mogacych powodowaé znaczne
szkody finansowe po stronie Wykonawcy.

W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane § 23 ust. 3 zdanie drugie i trzecie Wzoru
Umowy w nastepujgcy sposob ,(...)Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu
umowy i do dokumentacji projektowej wynikng roboty zamienne/ zaniechane niezbedne
do wykonania, nie zastgpi zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
rozliczenia ryczattowego, chyba ze zmiany te spowodujg dla Wykonawcy wzrost kosztow
wykonania przedmiotu umowy. Wynikte roboty zamienne/ zaniechane Wykonawca
wykona je w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa w §16 Umowy, z
zastrzezeniem wyjatku okreslonego w zdaniu poprzednim”.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Prosimy o rozszerzenie katalogu zmian umownego terminu zakonczenia przedmiotu
niniejszej Umowy, poprzez wprowadzenie w §23 ust. 2 pkt ¢ postanowienia o nastepujgcym
brzmieniu: ,stwierdzenia wad, brakéw lub btedéw projektowych, w tym rozbieznosci
rzeczywistych  warunkéw hydrogeologicznych od wskazanych w dokumentacji
geotechnicznej” - gdyz ewentualne wady projektu dostarczonego przez Zamawiajgcego nie
mogg powodowac ewentualnej odpowiedzialno$ci Wykonawcy za niedochowanie terminu
realizacji przedmiotu umowy oraz ,wystapienia innych okolicznos$ci niezawinionych przez
Wykonawce, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci”.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

21. Wnioskujemy o zmniejszenie wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
kwoty stanowiagcej 5% wynagrodzenia umownego brutto. Powyzsze spowodowane jest
faktem, iz kontrakty budowlane realizowane s3 ze znacznie mniejszym potencjalnym
zyskiem, a wiec w przypadku wysokiego zabezpieczenia koszty ponoszone przez
Wykonawce w toku realizacji umowy nie znajdowatyby pokrycia w wynagrodzeniu
uzyskiwanym od Zamawiajgcego. Wykonawca musiatby wiec wspomagaé¢ finansowanie
robot ze srodkéw zewnetrznych, co wigze sie z dodatkowymi kosztami (np. kredytu), ktére
muszg zostac ujete w cenie i w rezultacie zwiekszajg wysoko$¢ oferty i wynagrodzenia, jakie
bedzie musial zaptaci¢ Zamawiajgcy. Ponadto charakter przedmiotu umowy (prace
realizowane odcinkami) powoduje, iz potencjalne roszczenia Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy z tytut nienalezytego wykonania umowy nie mogg przybra¢ tak znacznych
rozmiardw, tak wiec utrzymywanie tak wysokiego zabezpieczenia jest bezcelowe.

OdpowiedzZ: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytania cze$¢ 3

1. W pi$mie Burmistrza Lomianek z dnia 04.05.2015 r. zostaty okreslone warunki odtworzenia
nawierzchni ul. Zachodniej

Podano jednak tylko szczegoty dotyczgce podbudowy; nie okreslajac grubosci warstw wigzace;j
i Scieralnej. Prosimy o uzupetnienie tych informacji.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz odtworzenie nawierzchni ul. Zachodniej nalezy wykonaé

zgodnie z warunkami zawartymi w piSmie Burmistrza Lomianek z dnia 04.05.2015 r.

Niniejsze pismo nalezy traktowac jako integralng czes¢ SIWZ.

Prezes Zarzadu,

-

( .
Tomasz Czdjkowski
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ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W £LOMIANKACH Sp.zo.0.
ul. ROLNICZA 244
05-092 Lomianki
Nr kontrahenta: P04679

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 14/R4/07464
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa | lokalizacja obiektu przytaczanego: przepompownia $ciekéw U11.2 , tomianki , ul. ZACHODNIA , dz. nr 0024-
1/3 , gm. Lomianki .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 14-05-2014 r., okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: stup linii nn.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy; .

Moc przylgczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej DABROWA RAJ 3 [ 1501 ] do zwigkszonego obciazenia: n/d .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .

5.4. Wykonaniu przytgcza: kablowe YAKXS 4x35 mm2; di. 40m. :

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorcze; spelniajgce] wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ziaczem kablowym przy granicy
dzialki, od strony drogi.; .

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego: topikowe (rozlacznik bezpiecznikowy) 35 A w ztgczu,
zabezpieczenie w zigczu pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do
plombowania 16 A w szafce pomiarowe;j .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

e warunki przytgczenia sq wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

» realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytagczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczenia umowy
o przytaczenie.,

¢ Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przylaczenia jest: Klama Wojciech
tel.: (22) 767-51-87 .

15. Uwagi dodatkowe: , Projekt nalezy skoordynowa¢ z warunkami przytaczeniowymi nr - nie dotyczy.

o
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Legionowo, dn. 20-05-2014r.

ﬂL : PGE Dystrybucja S.A.
P T Oddzial Warszawa

Rejon Energetyczny Legionowo

l“;?
PGE 05-120 Legionowo
ul. Chopina 5

tel. 0-22 767-50-20 fax. 0-22 767-51-51

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W LOMIANKACH Sp.z o.0.
ul. ROLNICZA 244
05-092 tomianki
Nr kontrahenta: P04681

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 14/R4/07462
dla podmiotu V grupy przytgczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiekiu przylaczanego: przepompownia Sciekéw U12.2 , tomianki , ul. MAGNOLIl , dz. nr 0024-
205/4 , gm. Lomianki .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 14-05-2014 r., okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1.
2;

10.

11.
12.

13

14.

16.

Miejsce przylaczenia: zlacze ZK.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy; .

Moc przytaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej LOMIANKI MAGNOLI [ 0830 ] do zwiekszonego obciazenia: nid .

5.2. Powigzaniu stacji wediug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: ztacze kablowe rozbudowaé¢ o skrzynke licznikowa .

5.4. Wykonaniu przylacza: kablowe w.l.z.. :

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ztaczem kablowym przy granicy

dziatki, od strony drogi.; .

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy

bezposredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: topikowe 35 A w zigczu; zabezpieczenie w ztgczu pomiarowym:

nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 16 A w szafce

pomiarowej .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winna wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

*  warunki przytgczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

» realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy
o przytgczenie.

»  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytaczenia jest: Klama Wojciech
tel.: (22) 767-51-87 .

Uwagi dodatkowe: , Projekt nalezy skoordynowa¢ z warunkami przylaczeniowymi nr - nie dotyczy.
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ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJl w LOMIANKACH Sp.z o.0.
ul. ROLNICZA 244
05-092 Lomianki
Nr kontrahenta: P04682

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 14/R4/07452
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: przepompownia sciekéw U11.1 , Lomianki , ul. SIERAKOWSKA , dz. nr
0024-22 , gm. tomianki .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 14-05-2014 r., okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii nn.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zacnskl na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy; .

Moc przytgczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej DABROWA ZACHODNIA 2 [ 1338 ] do zwigkszonego obcigzenia: n/d .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .

5.4, Wykonaniu przylgcza: kablowe YAKXS 4x35 mm2; dif. 40m.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6zniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zlagczem kablowym przy granicy
dzialki, od strony drogi.; .

8. Wpymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energii czynne;j .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego: topikowe (roziacznik bezpiecznikowy) 35 A w zigczu;
zabezpieczenie w ztgczu pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do
plombowania 16 A w szafce pomiarowej .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennos$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami lgczeniowymi
I atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:
¢ warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

o realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (W tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkdow przytaczenia umowy
o przylgczenie.

e Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S A. w zakresie warunkow przytaczenia jest: Klama Wojciech
tel.: (22) 767-51-87 .

15. Uwagi dodatkowe: , Projekt nalezy skoordynowac z warunkami przytgczeniowymi nr - nie dotyczy.
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