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ROZDZIAL I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Eomiankach Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki

tel.: 2275135 04; 227517036

fax: 22 75170 35

NR BDO 000103115

e-mail: zwik@zwik-lomianki.pl

www.zwik-lomianki.pl

Osoby upowaznione do kontaktowania si¢ z Wykonawcami:

1
2.

Magdalena Burgs, adres - email: przetargi@zwik-lomianki.pl , tel. 606 399 280.
Piotr Abramowicz, adres - email: przetargi@zwik-lomianki.pl, tel. 606 399 580.

ROZDZIAL I1. POSTANOWIENIA O0GOLNE

1.

Przedktadajgc swoja oferte przetargowa Wykonawca akceptuje w catosci i bez zastrzezen
warunki realizacji zaméwienia okreSlone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej
zwanej ,SWZ") wraz ze wszystkimi zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czes¢.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
zwanej dalej ,Ustawg” lub ,Ustawa Pzp”. oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

Zadanie _moze stanowié element Projektu, ktéry przewidziany jest do
wspétfinansowania ze Srodkéw pomocowych Unii Europejskiej.

ROZDZIAL III. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA ORAZ SLOWNIK UZYTYCH POJEC

Tryb udzielenia zamowienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
132 w zwiazku z art. 376 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U.z 2019 r., poz. 2019 z pézn. zm.).

Oznaczenie postepowania

Postgpowanie prowadzone jest pod nazwa: ,ZADANIE 1: BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W
tOMIANKACH. ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I
SANITARNEJ] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP | PARTYZANTOW W EOMIANKACH. ZADANIE
3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY
JESIONOWE], WILLOWE], KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA
LOMIANKI". oraz oznaczone jest numerem: NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie bedzie powolywaé sie na
powyzZsze oznaczenie.
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3.

Definicje

llekro¢ w niniejszej SWZ jest mowa o:

1) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra oferuje na rynku wykonanie zamdwienia
objetego niniejszym postepowaniem lub ubiega sie o udzielenie zaméwienia, ztozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zamoéwienia publicznego.

2) Zamawiajacy - Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0. o.

3) Ustawa, Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

4) Cena ofertowa (oferty) - cena za wykonanie przedmiotu zamoéwienia zaoferowana
przez Wykonawce, ktéry ztozyt oferte, przy czym jest to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz.
U. z 2019 r. poz. 178), nawet jezeli jest ptacona na rzecz osoby niebedgcej
przedsiebiorca.

5) JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia sporzadzony zgodnie ze wzorem
standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art.
80 ust. 3 dyrektywy 2014 /25 /UE.

6) Konsorcjum - Wykonawcy wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,

7) SWLZ - specyfikacja warunkéw zamowienia,

8) Podmiotowe sSrodki dowodowe - Srodki stuzace potwierdzeniu braku podstaw
wykluczenia lub spelniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, z wyjatkiem JEDZ.

9) Rozporzadzeniu - srodki komunikacji elektronicznej - Rozporzadzenie Prezesa Rady
Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania
informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursie,

10) ,miniPortal” - ogdlnodostepne, uniwersalne i nieodplatne narzedzie do obstugi
postepowan o udzielenie zamédwienia publicznego, dostepny poprzez strone:
https://miniportal.uzp.gov.pl/;

11),ePUAP” - elektroniczna Platforme Ustlug Administracji Publicznej, platforme
teleinformatyczng umozliwiajacag komunikacje Wykonawcéw z Zamawiajacym.

Informacje dodatkowe

Stosownie do postanowien art. 438 ustawy w zwigzku z art. 95 ust. 1 ustawy , Zamawiajacy
okresla wymagania zwiazane z realizacja zaméwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
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r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Wymagania okre$lone w CZESCI 111
SWZ (paragraf 10 ust. 9 WZORU UMO .

ROZDZIAL V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac budowlanych polegajacych na:

Budowie sieci wodociggowej wraz z armaturg w ww. ulicach oraz wlaczenie
wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury wodociggowej w gminie Lomianki.
Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej, wraz z uzbrojeniem oraz
przepompownig S$ciekdw oraz wilaczenie wybudowanej sieci do miejskiej
infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Lomianki.

Wykonanie systemu monitoringu pracy wszystkich przepompowni oraz wykonanie
przytaczy energetycznych (zasilania) ww. pompowni.

odbudowanie nawierzchni drég i terendw gminnych oraz prywatnych, po
przeprowadzonych pracach wodociggowo - kanalizacyjnych, do stanu istniejacego
przed rozpoczeciem prowadzenia robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem terenow
wiascicieli prywatnych zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, stosownych pozwoleniach na zajecie pasa drogowego dla
odpowiednich ulic oraz zgodnie z wymaganiami Burmistrza Lomianek oraz Zarzadu
Drég Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim dotyczacymi prac polegajacych na
odtworzeniu drég po robotach wodno - kanalizacyjnych.

Kompleksowej obstudze geodezyjnej przedmiotu zamowienia.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla wybudowanej infrastruktury.

1) Przedmiotem zaméwienia w ramach ZADANIA 1 jest wybudowanie:

a) Odcinkoéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych

odcinkoéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armaturg i uzbrojeniem w
ulicy Kampinoskiej w homiankach, sktadajacych sie z:
— Odcinkéw sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 @110 o dtugosci tacznej okoto -
705,0 m.
— Odcinkéw sieci wodociggowej PE100 SDR 17 @90 od przewodu gléwnego do
hydrantéw o tacznej dhugosci okoto - 5,0 m.
— Odcinkéw odrzutéw od przewodu gléwnego do granic nieruchomosci gruntowych
PE 100 SDR 11 @40 o dtugosci tacznej okoto - 139,0 m.
— Zestawow hydrantowych z zasuwami DN80 na odcinku t3czacym sieé¢ z
hydrantem - 3 szt.
— Zasuwy dorur @110 - 12 szt.
— Zasuwy do rur @40 - 19 szt.

b) Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej oraz przepompowni $ciekdw,

wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych odcinkéw sieci do granic

nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w ulicy Kampinoskiej w Lomiankach,

sktadajgcych sie z:

— Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dlugosci
tacznej okoto - 724,0 m,
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Odcinkéow odrzutéw grawitacyjnych od kolektora gléwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U @160 SN8 ,lita” o dlugosci tacznej okoto - 131,0
m,

Odcinkow sieci kanalizacji ttocznej PE 100 SDR 17 3110 o dtugosci tacznej okoto
-179,0 m,

Studni kanalizacyjnych @425 z kinetg krzyzowg - 15 szt.

Studni kanalizacyjnych betonowych z kineta krzyzowa #1200 - 11 szt.
Pompowni s$ciekow DN1500 wraz z systemem monitoringu i zasilaniem
elektrycznym - 1 szt.

Studnia rozprezna DN1000 - 1 szt.

2) Przedmiotem zaméwienia w ramach ZADANIA 2 jest wybudowanie:

a) Odcinkéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armatura i uzbrojeniem w
ulicy Zwirowej, Alei Lip i Partyzantow w Lomiankach, sktadajacych sie z:

Odcinkéw sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 #110 o dlugosci tacznej okoto -
380,0 m.

Odcinkéw sieci wodociagowej PE 100 SDR 17 RC @110 o dtugosci tacznej okoto -
422,0 m.

Odcinkéw sieci wodociggowej PE100 SDR 17 @90 o tacznej dlugosci okoto - 26,0
m.

Odcinkéw sieci wodociagowej PE100 SDR 17 RC @90 o tacznej dtugosci okoto -
11,0 m.

Odcinkéw odrzutéw od przewodu glownego do granic nieruchomosci
gruntowych PE 100 SDR 11 @40 o dtugosci tacznej okoto - 212,0 m.

ZestawOw hydrantowych z zasuwami DN80 na odcinku taczacym sie¢ z
hydrantem - 13 szt.

Zasuwy do rur #110 - 10 szt.

Zasuwy do rur @90 - 6 szt.

Zasuwy do rur @40 - 37 szt.

b) Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi
tych odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w ulicy
Zwirowej, Alei Lip i Partyzantéw w tomiankach, sktadajgcych sie z:

Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej z kamionki przeciskowej o dlugosci
tacznej okoto - 306,0 m.

Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dlugosci
tacznej okoto - 180,0 m.

Odcinkéw odrzutéw grawitacyjnych od kolektora gléwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U @#160 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej okoto - 172,0
m.

Studni kanalizacyjnych @425 z kineta krzyzowa - 17 szt.

Studni kanalizacyjnych betonowych z kinetg krzyzowg #1200 - 9 szt.

3) Przedmiotem zamdéwienia w ramach ZADANIA 3 jest wybudowanie:
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c) Odcinkéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armatura i uzbrojeniem w
ulicy Jesionowej, Willowej, Koncertowej i Morelowej w Kietpinie (gmina tomianki),
sktadajacych sie z:

— Odcinkoéw sieci wodociagowej PE 100 SDR 17 @110 o dtugosci tacznej okoto -
707,0 m (z przedmiotu zamoéwienia wylgczono wykonanie odcinka sieci od
wezta Tr5 do granicy dziatki drogowej nr ew. 154/3 oraz wykonanie hydrantu
HP8. Ww. odcinek zostat juz wykonany).

— Odcinkow sieci wodociggowej PE100 SDR 17 @390 o t3cznej dtugosci okoto - 7,0
m.

-~ Odcinkéw odrzutéow od przewodu gtéwnego do granic nieruchomoéci
gruntowych PE 100 SDR 11 @40 o dlugosci facznej okoto - 129,0 m (z
przedmiotu zaméwienia wylaczono wykonanie odcinka odrzutu od wezta 0b2 do
wezta Gr2. Ww. odcinek zostat juz wykonany).

— Zestawdw hydrantowych z zasuwami DN80 na odcinku 13czacym sie¢ z
hydrantem - 8 szt.

— Zasuwydorur @110 - 9 szt.

— Zasuwy do rur @40 - 38 szt.

d) Odcinkdéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi
tych odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w ulicy
Jesionowej, Willowej, Koncertowej i Morelowej w Kielpinie (gmina Lomianki),
sktadajacych sie z:

— Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dlugoséci
lacznej okoto - 641,0 m (z przedmiotu zamdéwienia wylgczono wykonanie
odcinka sieci od S7istn. do granicy dziatki drogowej nr ew. 154/3. Ww. odcinek
zostatl juz wykonany).

— Odcinkéw odrzutéw grawitacyjnych od kolektora giéwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U @160 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej okoto - 141,0
m.

— Studni kanalizacyjnych @425 z kineta krzyzowa - 16 szt.

—  Studni kanalizacyjnych betonowych z kinetg krzyzowa #1200 - 13 szt.

UWAGA!!!

— Przy realizacji zadania 1 przejscia poprzeczne odrzutéw wodociggowych i
kanalizacyjnych pod jezdniq (na odcinku ulicy Kampinoskiej od skrzyvzowania z
ulicq Wislanq do skrzyiowania z ulicq Partyzantéw) nalezy bezwzglednie
wykonaé metodg bezwykopowa.

— Roboty budowalne zadania 2, zlokalizowane w_sgsiedztwie pomnikow
przyrody, nalezy realizowaé zgodnie z wytycznym zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz poleceniami inspektora nadzoru terendw zielonych
powotanego przez Zamawiajgcego.

— Wvykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla
zrealizowanego obiektu budowlanego.

— Oplaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na potrzeby wykonania
przedmiotu zamdwienia lezq po stronie Wykonawcy.

2. Zalaczni i do Opisu Przedmiotu Zamdéwienia sa:
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1) Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w ulicach
Grzybowa, Zywiczna, Partyzantéw, Swierkowa, Kampinoska, Trenéw”. Biata
Podlaska, 17.01.2019 r.

2) Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej, wraz z
odejSciami bocznymi tych sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz
niezbednym uzbrojeniem, zlokalizowanych we fragmencie ul. Zwirowej oraz ulicy
Al Lip i Partyzantéw - Czes$¢ I1I”. Warszawa, 12.02.2018 r.

3) Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacyjnej, wraz z
odejéciami bocznymi tych sieci do granic nieruchomo$ci gruntowych oraz
niezbednym uzbrojeniem, zlokalizowanych w ulicach: Jesionowa, Willowa,
Koncertowa, Morelowa oraz w drogach dojazdowych do ww. ulic - Cze$¢ VIII”.
Warszawa, 12.02.2018 r.

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét Zakladu Wodociagéow i
Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0. 0., 10.01.2019 r

5) Warunki Burmistrza bLomianek dotyczace odtworzenia nawierzchni po
przeprowadzonych robotach wodociaggowo - kanalizacyjnych.

6) Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe nr 563/2020 z dnia 26.05.2020 .

7) Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe nr 1029/2019 z dnia 05.07.2019 r.

8) Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe nr 957/2018 z dnia 12.07.2018 r.

3. Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

Rodzaj roboét Kody wg CPV
Roboty budowlane 45.00.00.00-7
Przygotowanie terenu pod budowe 45.10.00.00-8
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i 45.11.12.00-0
roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 45.20.00.00-9

obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane 45.22.00.00-5
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45.33.20.00-3
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i 45.23.13.00-8

rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow 45.23.21.00-3

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W £ OMIANKACH.
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Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej 45.23.24.10-9
Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji 45.25.56.00-5
Roboty budowlane w zakresie przepompowni 45.23.21.52-2
Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw 45.23.24.23-3
Roboty odwadniajace 45.23.24.52-5
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45.11.12.40-2
Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45.23.32.52-0
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog 45.23.32.50-6

4. Kazdorazowo, we wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy opisujac przedmiot
zamoOwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazine opisywanym, jezeli pozwola one
uzyskac cechy lub parametry nie gorsze niz przywotane. Powyzsze oznacza, ze wykonawca
moze zastosowac rozwigzania opisane przez Zamawiajgcego ,lub réwnowazne”.

5. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowiazany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone przez
Zamawiajacego, pod warunkiem ze Wykonawca udowodni w ofercie, w szczegélnosci za
pomoca przedmiotowych $rodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-107 ustawy,
Ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okre$lone w
opisie przedmiotu zamoéwienia., zgodnie z zalacznikiem nr 10 do SWZ.

ROZDZIAL VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zaméwienia zostat podzielony na dwa warianty:
I WARIANT

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamoéwienia w terminie maksymalnie
do 240 dni od dnia podpisania umowy:

» Etap I -wykonanie robét budowlanych do 180 dni od dnia podpisania umowy

» Etap Il - rozliczenie robét budowlanych do 30 dni od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru robét budowlanych.

»  Etap Ill - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do 30 dni od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego nie zawierajgcego wad.

LUB
Il WARIANT

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zamdéwienia w terminie maksymalnie
do 270 dni od dnia podpisania umowy:

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W LOMIANKACH.
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» Etap I - wykonanie rob6t budowlanych do 210 dni od dnia podpisania umowy

»  Etap Il - rozliczenie robét budowlanych do 30 dni od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru rob6t budowlanych.

»  Etap Il - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do 30 dni od dnia podpisania
przez Zamawiajacego protokotu odbioru konicowego nie zawierajacego wad.

ROZDZIAL VII. PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcy.

W przypadku powierzenia realizacji zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania takiego podmiotu jak za wtasne.

Zamawiajacy zada wskazania w Czesci 11 Sekcji D JEDZ (Zatacznik nr 5 do SWZ) informacji,
czy zamierza powierzy¢ wyKkonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcom i podania firm
podwykonawcdw, jezeli sg juz znani.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu
wykazania speilniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie, spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w podiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zZamoOwienia.

ROZDZIAL VIII. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCOW

L,

0 udzielenie zamdéwienia moze sie ubiega¢ Wykonawca, ktory spetnia warunki udzialu w
postepowaniu okre$lone przez Zamawiajacego w ust. 2 oraz nie podlega wykluczeniu z
udziatlu w postepowaniu na zasadach okreslonych w ust. 3.

Warunki udzialu w postepowaniu:

1) O udzielenie zamdéwienia moze ubiegac¢ sie Wykonawca, ktéry speinia warunki
udzialu w postepowaniu, dotyczace:

a) ZDOLNOSCI DO WYSTEPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:

Zamawiajacy nie precyzuje w powyzszym zakresie zadnych wymagan, ktérych
spetnienie Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposéb szczeg6lny.

b) UPRAWNIEN DO PROWADZENIA OKRESLONE] DZIALALNOSCI GOSPODARCZE]
LUB ZAWODOWE], O ILE WYNIKA TO Z ODREBNYCH PRZEPISOW:

Zamawiajgcy nie precyzuje w powyzszym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w spos6b szczegdlny.

c¢) W ZAKRESIE SYTUAC]I EKONOMICZNE] LUB FINANSOWE]:

. ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W EOMIANKACH.
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Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca posiadal odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej, tj. posiada polise, a w przypadku jej braku inny dokument
ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia.
Suma gwarancyjna dokumentu nie moze by¢ mniejsza niz 3 000 000,00 zi (stownie:
trzy miliony ztotych 00/100).

d) ZDOLNOSCI TECHNICZNE] LUB ZAWODOWE]J:
Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca:

» w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzonej dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie wykonat co najmniej jedna
robote budowlang polegajacg na:

- wykonaniu sieci wodociagowej z rur PE o dlugosci co najmniej 1000 mb
i Srednicy co najmniej Dn 110mm, oraz

- wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o dlugosci co najmniej 1000
mb i Srednicy co najmniej Dn 200 mm, oraz

- wbudowaniu przepompowni sciekéw o $rednicy co najmniej Dn1500 mm;

» skierowat do realizacji zaméwienia co najmniej 1 osobowy zesp6t sktadajacy sie z:

- Kierownika Budowy, ktéry musi posiada¢ co najmniej 5 lat doswiadczenia (liczac do
dnia sktadania ofert) petniac funkcje kierownika budowy przy realizacji budowy lub
przebudowy lub modernizacji sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz
musi posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych uprawniajace do kierowania
robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiazujacych przepiséw
prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
wydane na podstawie wcze$niej obwigzujacych przepiséw, wystarczajace do

realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie petnienia funkcji Kierownika Budow

kierowania robotami budowlanymi) jezeli ustawy naktadaja obowigzek posiadania

takich uprawnien.

Przez uprawnienia budowlane Zamawiajacy rozumie uprawnienia budowlane, o ktérych
mowa w Prawie budowlanym oraz w Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 ze zm.)
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowigzujgcych przepiséw prawa, lub odpowiednich przepiséw obowigzujgcych na
terenie kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, uznanych
przez wiasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz.U. 2020 r. poz. 220). W przypadku oséb, ktére sa obywatelami parnistw cztonkowskich
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Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstw cztonkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa (t,j. Dz.U.2019 r., poz. 1117 ze zm.),
osoby wyznaczone do realizacji zamdéwienia posiadajg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, wyszczegdlnione wyzej jezeli:

- nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzialalno$ci w budownictwie,
rownoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajgce posiadaniu uprawnien
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

- posiadajg odpowiednia decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku
braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostaty spetnione w stosunku do
tych os6b wymagania, o ktérych mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa,
dotyczace $wiadczenia ustug transgranicznych.

Stosownie do art. 12 ust. 7 Prawa Budowlanego, podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na liste
cztonkéow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe. Zgodnie z art. 12 a) Prawa budowlanego, samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie moga réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych.

Oceniajac zdolnos¢ techniczng lub zawodowa Zamawiajacy moze, na kazdym etapie
postepowania, uzna¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
posiadanie przez Wykonawce sprzecznych intereséw, w szczeg6lnoéci zaangazowanie
zasoboéw technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia
gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamoéwienia.

2) Zasady spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu przez Wykonawcéw
wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia:

a) W odniesieniu do warunku okreslonego w ust. 2 pkt 1) ppkt d) dotyczacego
doswiadczenia, Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia mogg
polega¢ na zdolnoSciach tych z Wykonawcow, ktérzy wykonajg roboty budowlane do
realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.

b) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia zobowigzani sg do
dotaczania do oferty oswiadczenia, z ktérego bedzie wynikato, ktére roboty
budowlane wykonajg poszczegolni Wykonawcy (wzdér o$wiadczenia stanowi
Zatacznik nr 4 do SWZ).
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c) W odniesieniu do warunku okre$lonego w ust. 2 pkt 1) c) dotyczacego sytuacji
ekonomicznej i finansowej wymagania moze speilnia¢ jeden, kilku lub ijcznie
wszyscy Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego.

d) W odniesieniu do warunku okreslonego w ust. 2 pkt 1) d) dotyczacego skierowania
do realizacji zaméwienia Kierownika Budowy wymagania moze spetniaé jeden, kilku
lub gcznie wszyscy Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdéwienia
publicznego.

3) Zasady polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby, o
ktérych mowa w art. 118 Ustawy Pzp:

a) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) ppkt c) i d) polegaé¢ na zdolnos$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw
udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkéw prawnych.

b) Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, zobowiazany jest zlozy¢ wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu
udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zaméwienia (wzér o$wiadczenia stanowi Zalacznik nr 3 do
SWZ) lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

c) Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w ppkt b),
potwierdza, ze stosunek igczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajacymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz okreéla w
szczegdlnosci:

i. zakres dostgpnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego zasoby;

ii. sposdb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia;

iii. czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolno$ciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatlu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

d) Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajgce
zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna i
finansowa, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w ust. 3 ponizej.

e) Podmiot, ktéry zobowiazatl sie do udostepnienia zasobéw, odpowiada solidarnie z
Wykonawca, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
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poniesiong przez Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba ze za nieudostepnienie zasob6w podmiot ten nie ponosi winy.

f) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéow
udostepniajacych zasoby, je$li podmioty te wykonaja roboty budowlane, do
realizacji ktérych te zdolno$ci s3 wymagane.

g) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okre$lonym przez
Zamawiajgcego:

i. zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
ii. wykazat, Ze samodzielnie spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

h) Wykonawca nie moze, po uplywie terminu sktadania ofert, powolywaé sie na
zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie
sktadania ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji
podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

3. Podstawy wykluczenia z udziatu w postepowaniu:
1) Z postepowania wyklucza sie Wykonawece:
a) bedacego osoba fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

i. udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258
Kodeksu karnego (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. a Ustawy Pzp),

ii. handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust 1 pkt 1)
lit. b Ustawy Pzp ),

iii. o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. c Ustawy Pzp),

iv. finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktéorym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. d Ustawy

Pzp]l

v. o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popelnienie tego przestepstwa (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. e Ustawy
Pzp),
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vi. powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. f Ustawy Pzp),

vii. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestgpstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art.
270277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. g

Ustawy Pzp),
- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

b) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspélnika
spotki w spétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestgpstwo, o ktérym mowa w pkt 7.1.1 (art. 108 ust 1 pkt 2) Ustawy Pzp),

c) wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub skladek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu albo przed uplywem terminu skladania ofert dokonal ptatnosci
naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie
spiaty tych naleznosci (art. 108 ust 1 pkt 3) Ustawy Pzp),

d) wobec ktérego orzeczono zakaz ubiegania sie o zaméwienia publiczne (art. 108 ust 1
pkt 4) Ustawy Pzp),

e) jezeli Zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
Wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu
zakiocenie konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kKonkurencji i
konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czeSciowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski
niezaleznie od siebie (art. 108 ust 1 pkt 5) Ustawy Pzp),

f) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy Pzp, doszto do
zaktocenia konkurencji wynikajacego z wcze$niejszego zaangazowania tego
Wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z Wykonawca do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zakiécenie konkurencji moze by¢
wyeliminowane w inny spos6b niz przez wykluczenie Wykonawcy z udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia (art. 108 ust 1 pkt 6) Ustawy Pzp),

g) ktory naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, oplat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w
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art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed uptywem
terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo
przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw,
optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci (art.
109 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp),

h) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawarl ukiad z wierzycielami, ktérego dziatalno$é
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp);

i) ktoéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos¢, w szczegolnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonal zamdwienie, co
zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych dowodéw (art. 109 ust. 1
pkt 5) Ustawy Pzp};

j)  ktéory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega wykluczeniu,
spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekeji, co mogto mieé istotny
wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia, lub ktéry zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawié
wymaganych podmiotowych Srodkéw dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8) Ustawy

Pzp).

2) Wykluczenie Wykonawcy nastepuje:

a) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. a-g i pkt 2) Ustawy Pzp,
na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres
wykluczenia;

b) w przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp, na okres, na jaki
zostal prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

c) w przypadkach, o ktérych mowa w pkt art. 108 ust. 1 pkt 5), art. 109 ust 1 pkt 4) i 5)
Ustawy Pzp, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia bedgcego podstawa
wykluczenia;

d) w przypadku, o ktérym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8) Ustawy Pzp, na okres 2 lat od
zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

e) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp - w niniejszym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
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3) Wykonaweca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1
pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 8) Ustawy Pzp, jezeli udowodni
Zamawiajacemu, ze spetnit tacznie nastepujgce przestanki:

a) naprawit lub zobowiazal sie do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem, w tym poprzez
zado$¢uczynienie pieniezne;

b) wyczerpujgco wyjasnit fakty i okolicznosci zwiazane z przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie wspoétpracujac odpowiednio z wtasciwymi organami,
w tym organami $cigania, lub zamawiajacym;

¢) podjat konkretne Srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu
postepowaniu, w szczegdlnosci:

i. zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidtowe postepowanie Wykonawcy,

ii. zreorganizowat personel,
iii. wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

iv. utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania
przepisdw, wewnetrznych regulacji lub standardéw,

v. wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnoéci i odszkodowan

4) Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w pkt
3), sa wystarczajace do wykazania jego rzetelno$ci, uwzgledniajgc wage i szczegdlne
okoliczno$ci czynu Wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych
mowa w pkt 3, nie s3 wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy
wyklucza Wykonawce.

5) W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) ppkt f), przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiajacy zapewnia temu Wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze
jego zaangazowanie w przygotowanie postepowania o udzielenie zamoéwienia nie
zaktdci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole postepowania $rodki majace
na celu zapobiezenie zakléceniu konkurencji.

6) Wykonawca moze zostal wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. Ocena spetniania przez Wykonawcéw okreslonych przez Zamawiajacego warunkéw
udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia bedzie oparta na zasadzie
spetnia/nie spelnia na podstawie JEDZ i podmiotowych $rodkéw dowodowych
okreslonych w SWZ.
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ROZDZIAL IX. JEDZ, PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE ORAZ INNE DOKUMENTY LUB
OSWIADCZENIA, JAKIE ZOBOWIAZANI SA ZLOZYC WYKONAWCY ORAZ WYMAGANIA
DOTYCZACE FORMY ICH SKEADANIA

1. Wykonawca dotacza do oferty:

a) Oswiadczenie w formie Jednolitego Dokumentu, sporzadzonym zgodnie ze wzorem
standardowego formularza okre$lonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji (UE)
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajacym standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamoéwienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), dostepnym na
stronie internetowej Urzedu Zamowien Publicznych: https://espd.uzp.gov.pl

OSwiadczenie w formie Jednolitego Dokumentu, stanowi dowo6d potwierdzajacy brak
podstaw wykluczenia, spetnianie warunkéw udziatlu w postepowaniu, na dzien sktadania
ofert, tymczasowo zastepujacy wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe Srodki
dowodowe.

W celu wypelnienia Jednolitego Dokumentu nalezy zapisa¢ na dysku wzdér dostepny na
stronie internetowej Zamawiajgcego, a nastepnie, po wybraniu opcji ,Jestem Wykonawcg”,
zaimportowac¢ wzdr i wypelni¢ zgodnie z instrukcjami w narzedziu.

Po sporzadzeniu Jednolity Dokument powinien by¢ podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub réownowaznego srodka, spelniajacego wymagania dla tego rodzaju

podpisu oraz przestany za posrednictwem ePUAP.
Zamawiajacy wymaga by Wykonawca podczas wypelniania formularza Jednolitego

Dokumentu w zakresie czesci IV (kryteria kwalifikacji) odznaczyl pole a (alfa):
Ogdlne oswiadczenie dotyczace wszystkich kryteriow kwalifikacji.

W takim przypadku pozostale sekcje formularza beda nieaktywne - Wykonawca nie
ma obowiazku ich wypelniania.

b) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcéw, JEDZ skiada
kazdy z Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych sie o zaméwienie. W tym przypadku JEDZ
potwierdza spetnianie warunkéw udziatlu w Postepowaniu w zakresie, w ktorym kazdy z
Wykonawcéw wykazuje spelnianie warunkéw udzialu w Postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

c) W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
Wykonawca przedstawia, wraz ze swoim JEDZ takie JEDZ podmiotu udostepniajacego
zasoby, potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na jego
zasoby.

2) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, Wykonawca sktada zobowigzanie podmiotu udostepniajacego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoOwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca
realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tego podmiotu - wzor
zobowigzania stanowi Zatqcznik nr 3 do SWZ.
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3) Dokumenty potwierdzajace umocowanie do reprezentowania

a) W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajagca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Wykonawca sktada odpis lub informacje z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego
wiasciwego rejestru.

b) Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt a)
jezeli Zamawiajacy moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz
danych, o ile Wykonawca wskazal w ofercie dane umozliwiajgce dostep do tych
dokumentow.

c) Jezeli w imieniu Wykonawcy dziata osoba, ktérej umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z ww. dokumentéw, Wykonawca sktada pelnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

d) Postanowienia ppkt c) stosuje sie odpowiednio do osoby dziatajacej w imieniu
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia publicznego.

e) Postanowienia ppkt a) - c) stosuje sie odpowiednio do osoby dzialajacej w imieniu
podmiotu udostepniajgcego zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy Pzp lub
podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby na takich zasadach.

4) Oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp W przypadku Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o zamdéwienie Wykonawcy ci sktadajg - oéwiadczenie, o ktérym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 ppkt b) SWZ, a
ktorego wzor stanowi Zatacznik nr 4 do SWZ.

2. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, ktérego
oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 10 dni:

1) aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych sSrodkéw dowodowych stuzgcych
potwierdzeniu spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, tj.:

a) dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia ze
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,

b) wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane (zgodnie z trescig wskazang w
zataczniku nr 7 do SWZ), oraz zataczeniem dowoddéw okreélajacych, czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa
referencje badZ inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane zostaty wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty,
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c) wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w

szczeg6lnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z tre$cia wskazang w zataczniku
nr 8 do SWZ). Jezeli wykonawca powotuje sie na do$wiadczenie w realizacji robot
wykonywanych wspolnie z innymi wykonawcami, wykaz ma dotyczy¢ robot
budowlanych, w ktérych wykonaniu wykonaweca ten bezposrednio uczestniczyt.

2) aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodkéw dowodowych stuzacych
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1i 2 Ustawy Pzp,

b)

c)

d)

art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania sie o
zamoOwienie publiczne tytulem S$rodka karnego, sporzadzonej nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed jej ztozeniem;

oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku
przynaleznoéci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z
innym wykonawca, ktory ztozyl odrebng oferte albo o$wiadczenia o przynaleznosci do
tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi
przygotowanie oferty niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy
kapitatowej (wzor oswiadczenia stanowi zalgcznik nr 6 do SWZ);

zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
Ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w
przypadku zalegania z optacaniem podatkéw lub optat wraz z zaswiadczeniem
zamawiajgcy zgda ztozenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze przed uptywem terminu
skladania ofert wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw lub optat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splat tych
naleznosci;

zaswiadczenia albo innego dokumentu wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wiasciwego oddziatu regionalnego lub wiasciwej
placowki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesiace
przed jego ztozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym dokumentem
zamawiajacy zada zlozenia dokumentéw potwierdzajacych, ze przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonawca dokonal ptatnosci naleznych sktadek na ubezpieczenia
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spoteczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace
porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci;

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp,
sporzadzonych nie wczeéniej niz 3 miesiace przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji;

o$wiadczenia Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w JEDZ, w zakresie
¥
podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajgcego, o ktérych
mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o
zamoOwienie publiczne tytutem $rodka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia majgcego na celu zaklécenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, odno$nie do naruszenia obowigzkéw dotyczacych
ptatnosci podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U.z 2019 r. poz. 1170),

- art. 109 ust. 1 pkt 4 w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé,
ktorego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego
dziatalnos¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury,

-art. 109 ust. 1 pkt 5 i 8 Ustawy Pzp.
(wzor odwiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 do SWZ).

3. Podmiotowe srodki dowodowe dotyczace Wykonawcéw majacych siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

1) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2) ppkt a) -
sktada informacj¢ z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez whasciwy
organ sgdowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) ppkt a) - wystawiony nie

wczesniej niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem;

b) zaswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) ppkt c), zaswiadczenia albo innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KAMPINOSKIE] W tOMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZACJ1 SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP I
PARTYZANTOW W EOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE| W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA £tOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021

str. 20



ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) ppkt d), lub
odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) ppkt e) - sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

i. nie naruszyt obowigzkéw dotyczacych ptatnosci podatkéw, optat, lub skiadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace

przed ich ztozeniem,

ii. nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza
likwidator lub sad, nie zawart ukladu z wierzycielami, jego dzialalno$¢ gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury -
wystawione nie wcze$niej niz 3 miesiecy ich jego ztozeniem.

2) Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do
wszystkich przypadkéw, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy Pzp oraz art.
109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci
dokumentem zawierajagcym odpowiednio o§wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument
miat dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw o o$wiadczeniu pod przysiega, ztozone przed
organem sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego, wilasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Postanowienia dotyczgce daty wystawienia dokumentow stosuje sie.

4. Podmiotowe s$rodki dowodowe dotyczace podmiotéw udostepniajacych zasoby.

W odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach
lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby na zasadach okre$lonych w art. 118 Ustawy
Pzp, sktada:

1) podmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) ppkt a) oraz ppkt c) - e),
dotyczace tych podmiotéw, potwierdzajace, ze nie zachodza wobec tych podmiotow
podstawy wykluczenia z postepowania. Do podmiotéw udostepniajacych zasoby majacych
siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia
ust. 3 stosuje sie odpowiednio;

2) podmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) odpowiednio do
udostepnianych zasobéw.

5. Podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o
zamOwienie,

W odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamoéwienia, sktadaja podmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w:
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1) ust. 2 pkt 1) - odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, ktéry/ktérzy wykazuje/a
speinianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale VIII SWZ,

2) ust. 2 pkt 2) - kazdy z nich odrebnie.

6. Wykonawca sktada podmiotowe $rodki dowodowe na wezwanie, o ktérym mowa w ust. 2,
aktualne na dzien ich zlozenia.

7. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamoéwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ Wykonawcéw do
ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ich ztozenia.

8. Jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio podmiotowe $rodki
dowodowe nie sg juz aktualne, Zamawiajacy moze w kazdym czasie wezwaé Wykonawece lub
Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych $rodkéw dowodowych
aktualnych na dzien ich ztozenia.

9. Jezeli ztozony przez Wykonawce JEDZ, lub podmiotowe $rodki dowodowe budza watpliwosci
Zamawiajgcego, moze on zwroci¢ sie bezposrednio do podmiotu, ktdry jest w posiadaniu
informacji lub dokumentdéw istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez Wykonawce
warunkoéw udzialu w postepowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich
informacji lub dokumentéw.

10. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére
Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidtowos$¢ i
aktualnosc.

11. W przypadku wskazania przez wykonawce dostepno$ci podmiotowych $rodkéw
dowodowych lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, pod okre$lonymi adresami
internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz danych, zamawiajacy moze zadaé od
Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski pobranych samodzielnie przez
zamawiajgcego podmiotowych $rodkéw dowodowych lub dokumentow.

12. Wymagania odnos$nie formy

1) Oferte oraz JEDZ sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej (art.
63 ust. 1 Ustawy Pzp).

2) W przypadku podmiotowych é§rodkéw dowodowych lub innych dokumentéw, dokumentéw
potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy,
wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia publicznego, podmiotu
udostepniajgcego zasoby na zasadach okre§lonych w art. 118 Ustawy Pzp lub
podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby na takich zasadach, ktére
zostaly wystawione przez upowaznione podmioty inne niz wykonawca, wykonawca
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub
podwykonawca, zwane dalej "upowaznionymi podmiotami”, jako:

a) dokument elektroniczny - przekazuje sie ten dokument,
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b) dokument w postaci papierowej - przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
poswiadczajagcym zgodno$¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej. Poswiadczenia zgodnos$ci odwzorowania cyfrowego z dokumentem w
postaci papierowej, dokonuje w przypadku:

i. podmiotowych srodkéw dowodowych oraz dokumentéw potwierdzajacych umocowanie
do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych srodkéw dowodowych lub dokumentéw potwierdzajacych umocowanie
do reprezentowania, ktére kazdego z nich dotycza;

il. innych dokumentéw - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspdlnie ubiegajacy
sie o udzielenie zamodwienia, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.
Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej moze dokonac¢ réwniez notariusz.

3) W przypadku podmiotowych $rodkéw dowodowych, w tym o$wiadczenia, o ktérym mowa
w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, oraz zobowigzania podmiotu udostepniajacego zasoby,
niewystawionych przez upowaznione podmioty, oraz pelnomocnictwa:

a) przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,

b) a jezeli zostaly sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
wilasnorecznym podpisem - przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym pos$wiadczajacym zgodno$é
odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Po§wiadczenia zgodnosci
odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, w przypadku:

i. podmiotowych $srodkéw dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspélnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktore kazdego z
nich dotyczg;

ii. oéwiadczenia, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, lub zobowigzania podmiotu
udostepniajacego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspoélnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia;

iii. pelnomocnictwa - mocodawca Poswiadczenia zgodnoéci cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej moze dokona¢ rowniez notariusz.

4) W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddajgcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentow zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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5) Podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub

6)

oswiadczenia, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z thumaczeniem na jezyk
polski.

Dokumenty elektroniczne przekazuje sie w postepowaniu przy uzyciu $rodkéw
komunikacji elektronicznej wskazanych w Rozdziale X SWZ.

ROZDZIAL X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI

1

Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu
miniPortalu(https://miniportal.uzp.gov.pl/),ePUAPu(https://epuap.gov.pl/wps/portal)
oraz poczty elektronicznej (przetargi@zwik -lomianki.pl).

Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP ma
dostep do formularzy: ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza
do komunikacji. Powyzsze formularze dostepne sa w zaktadce: ,Katalog spraw”, sekcja
»Inne sprawy urzedowe”, ,Zamoéwienia publiczne”, ,Ztozenie, zmiana, wycofanie oferty
oraz  komunikacja Zamawiajacego z  Wykonawcg” lub po wejsciu na
https://miniportal.uzp.gov.pl/, w menu (w prawym gérnym rogu strony), w zakladce
,Formularze do komunikacji”.

Wykonawca sklada oferte za posrednictwem Formularza do ztoZenia, zmiany, wycofania
oferty dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na mini Portalu.

Sktadanie o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomieni oraz przekazywanie informacji odbywa
sie elektronicznie za posrednictwem dedykowanego formularza dostepnego na ePUAP
oraz udostepnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub poczty
elektronicznej. We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem
Zamawiajgcy i Wykonawcy postuguja sie numerem ogtoszenia (TED lub ID postepowania).
Identyfikator postepowania dostgpny jest dla Wykonawcéw na miniPortalu (Lista
wszystkich postepowan) oraz na stronie Zamawiajacego wraz z cala dokumentacja
dotyczaca niniejszego postepowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiazany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP oraz
adres email, na ktérym prowadzona bedzie korespondencja zwiazana
Z postepowaniem.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokumentéw
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i o$wiadczefi oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaly w Regulaminie korzystania z miniPortalu
(dostepnym na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz
regulaminie ePUAP.

Maksymalny rozmiar plikéw przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy
do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB.

Za date przekazania oferty, wnioskéw, zawiadomien, dokumentéw elektronicznych,
o$wiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw lub oéwiadczen oraz innych informacji
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10.

11.

12.

14.

przyjmuje sie date ich przekazania na Elektroniczng Skrzynke Podawcza (ePUAP)
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na komunikowanie si¢ Zamawiajacego z
Wykonawcami w inny sposob niz przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej -
(art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy).

Oferty, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe $rodki
dowodowe, w tym os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz
zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w art. 118 ust. 3
ustawy, pelnomocnictwo, dokumenty, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporzadza
si¢ w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow
realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z
zastrzezeniem formatdéw, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzglednieniem
rodzaju przekazywanych danych.

Zamawiajacy, zgodnie z §2 oraz §3 Rozporzadzenia - $rodki komunikacji elektroniczne;j:

1) okresla dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

a) dokumenty w formacie ,pdf’ nalezy podpisywa¢ formatem PAdES,

b) Zamawiajacy dopuszcza podpisanie dokumentéw w formacie innym niz ,pdf”,
wtedy nalezy uzy¢ formatu XAdES.

Informacje, o$wiadczenia lub dokumenty, inne niz okre$lone w pkt powyzej,
przekazywane w postepowaniu, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach
danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne lub jako
tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Rozporzadzenia - $rodki
komunikacji elektronicznej.

ROZDZIAL XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na przedmiot zamoéwienia. Za rownoznaczne ze

ztozeniem wiecej niz jednej oferty przez tego samego Wykonawce zostanie uznana sytuacja,
w ktérej ten sam podmiot wystepuje w dwdch lub wiecej ofertach sktadanych wspdlnie lub
jest samodzielnym Wykonawca, a jednoczes$nie jest uczestnikiem wspoélnej oferty.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych, a takze ofert, ktére nie

obejmujg wykonania catego przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca skfada oferte za posrednictwem ePUAP i podpisuje bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub
réwnowaznego srodka, speiniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Lista podmiotéow udostepniajacych ustuge kwalifikowanego podpisu elektronicznego
dostepna jest na stronie www.nccert.pl.

. Podpis elektroniczny powinien spetnia¢ wymogi bezpieczenistwa okres$lone w ustawie z dnia
5 wrze$nia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173).
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6. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim. Wymagane specyfikacja dokumenty i
o$wiadczenia sporzadzone w jezyku obcym powinny by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

7. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatlu w postepowaniu, w tym zwrotu kosztoéw
poniesionych z tytutu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, nie ujawnia sie informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jezeli wykonawca, wraz z
przekazaniem takich informacji, zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazat,
ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

9. Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ na skrzynce ePUAP Zamawiajacego nastepujace
dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formie
okreslonej w Rozdz. IX SWZ:

1) Os$wiadczenie w formie Jednolitego Dokumentu wypelnione zgodnie z Rozdzialem VIII
SWZ

2) Formularz oferty, ktérego wzor okre$la Zatacznik nr 1 do SWZ

3) Wypetniong tabele elementéw scalonych dla sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej dla
poszczegolnych Zadan (Zadanie 1; Zadanie 2; Zadanie 3), ktérego wzér okreélaja
Zalaczniki nr 2a, 2b, 2¢, 2d, 2e, 2f do SWZ.

4) Zobowiazanie do udostepnienia zasob6w wg wzoru stanowigcego, ktérego Wzér stanowi
Zatacznik nr 3 do SWZ.

5) W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdéwienie Wykonawcy ci
sktadajg - oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz w Rozdziale
VIII ust. 2 pkt 2 ppkt b) SWZ, a ktérego wzor stanowi Zatacznik nr 4 do SWZ.

6) w przypadku wniesienia wadium w formie elektronicznej (dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe upowazniong do wystawienia
gwarancji);

7) pelnomocnictwo lub inne dokumenty, z ktérych wynika prawo do ich podpisania oraz do
podpisania innych dokumentéw sktadanych wraz z oferta;

8) pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o wspdtdziataniu, z ktérej bedzie wynikaé
przedmiotowe petnomocnictwo. Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcoéw w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy;

9) Wyjasnienia dotyczace tajemnicy przedsiebiorstwa, jezeli Wykonawca sktada wraz z ofertg
informacje / dokumenty stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa (je$li dotyczy).

Zaleca si¢ aby Wykonawca, zalaczyl na skrzynce ePUAP Zamawiajacego potwierdzenie
dokonanego przelewu wadium o ile zostato wniesione w pieniadzu.
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10) Wykonawca, za posrednictwem eUPAP moze przed uplywem terminu do sktadania ofert
zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.

11) Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokonaé zmiany
ani wycofac ztozonej oferty (zatacznikéw).

12) Zamawiajacy informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

13) Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

14) Zamawiajgcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAL XII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

il

Wykonawca jest zwigzany oferta nie dtuzej niz 90 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa
termin sktadania ofert, tj. do dnia 20.06.2021 r.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Zamawiajgcy przed uptywem terminu
zwiazania oferta, zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, wymaga zlozenia
przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu
zwigzania oferta.

W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
ofertg, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, nastepuje wraz z przediuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwigzania oferta.

ROZDZIAL XIIL. SPOSOB I TERMIN ZLOZENIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za posrednictwem ePUAP do dnia

22.03.2021 r. do godz. 11.00 czasu lokalnego.

2. Otwarcie ofert nastepuje poprzez deszyfrowanie ofert za posrednictwem MiniPortalu

(https://miniportal.uzp.gov.pl/EncryptDecrypt).
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3. Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz
nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

4. Otwarcie ofert nastapi w dniu 22.03.2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiajacego,
w tomiankach, przy ul. Rolniczej 244 w pokoju na pietrze - Sekretariat.

5. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreélonym
przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po usunieciu awarii.

6. Zamawiajacy informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

7. Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdéwienia.

8. Zamawiajgcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAL XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Waluta oferty jest ztoty polski. Zamawiajacy wymaga, aby oferta cenowa zawierata:

1) ceng netto w [z1], kwote podatku VAT (wg obowigzujacych przepiséw) oraz cene brutto w
[z1];

2) dla Wykonawcoéw zagranicznych (tj. Wykonawcdw nieposiadajacych siedziby lub miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i niepodlegajacych
obowigzkowi zarejestrowania sie jako podatnik VAT czynny w RP - wg stanu aktualnego w
dacie sktadania oferty): cene netto w [zi], z zastrzezeniem postanowien pkt 3 ponizej;

3) w przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia przez Wykonawcow
krajowych i zagranicznych, sposéb ztozenia oferty cenowej uzalezniony jest od siedziby
lub miejsca zamieszkania petnomocnika (ustanowionego przez Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie oudzielenie zamoéwienia) zobowigzanego do wystawiania faktur
naleznych z tytutu wykonania umowy. Pelnomocnik majacy siedzibe lub miejsce
zamieszkania na terytorium RP lub podlegajacy obowiazkowi zarejestrowania sie jako
podatnik VAT czynny w RP (wg stanu aktualnego w dacie sktadania oferty), sktada oferte
cenowg zgodnie z wymaganiami pkt 1 ppkt 1) za$ pelnomocnik nieposiadajacy siedziby
lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegajgcy obowigzkowi zarejestrowania
si¢ jako podatnik VAT czynny w RP (wg stanu aktualnego w dacie sktadania oferty), sktada
oferte cenowa zgodnie z wymaganiami pkt 1 ppkt 2).

2. Oferowana cena powinna zawiera¢ wszystkie koszty Wykonawcy i optaty zawigzane z
realizacja zamoéwienia.
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Dla celéow przeprowadzenia postepowania, w tym w celu oceny oferty, poréwnania ofert
oraz obliczenia naleznej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - jezeli ztozono
oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug - Zamawiajacy, takze w przypadku, o
ktorym mowa w pkt 1 ppkt 2) powyzej, doliczy do ceny przedstawionej w takiej ofercie
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami, w
tym z uwzglednieniem postanowien z art. 225 ustawy.

Wykonawca sktadajacy oferte, zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego czy
wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego. W
zwiazku z powyzszym Wykonawca sklada stosowne oswiadczenie zawarte w pkt 117
Formularza oferty - Wzor nr 1 SWZ.

Cena podana w ofercie jest ceng ryczattows, stalg, w calym okresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia

Do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje sie cene laczng brutto za
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje sie cene brutto podang w
formularzu oferty.

ROZDZIAL XV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY

OFERT

1. Zamawiajgcy dokona oceny ofert, ktére nie podlegaja odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.
1 ustawy.

2. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a
nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu.

3. Oferty zostang ocenione wg nastepujacych kryteriow:

Znaczenie

Lp. Kryterium (waga)

pkt

1 Cena oferty (cena taczna brutto za wykonanie przedmiotu 809%
zamowienia) (P) o

2 Termin Wykonania (Pt) 20%

3.1. KRYTERIUM - CENA

Ilo$¢ punktéw w krvterium - cena (Pc
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Pc=Pcn/Pcb x 100 x 80 %
gdzie:
Pc - ilo$¢ punktow przyznana danej ofercie w kryterium cena
Pcn - oferowana najnizsza cena oferty
Pcb - oferowana cena w badanej ofercie
100- wskaznik staty

80% - procentowe znaczenie kryterium ceny - waga

3.2 KRYTERIUM - TERMIN WYKONANIA

Ilo$¢ punktéw w kryterium -Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia (Pt)

Zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia w terminie do 240dni liczac
od dnia podpisania umowy (I WARIANT pkt VSWZ)-
20 %-20 pkt

Zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie do 270 dni liczac
od dnia podpisania umowy (Il WARIANT pkt V SWZ) -

10 % - 10 pkt

Zaoferowanie terminu wykonania zamoéwienia innego niz wskazany powyzej oraz w pkt V SWZ
(warianty) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt Sustawy Pzp.

4. Ocena punktowa oferty (P) z uwzglednieniem kryteriéw opisanych w pkt 3. bedzie
dokonywana zgodnie z ponizszym wzorem:

P=Pc+ Pt

5. Punkty beda liczone i zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku dla kazdego z kryteridéw.

6. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzsza liczbe punktéow
przyznanych w ramach wyzej opisanych kryteriéw.

7. Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy
wybiera sposrod tych ofert oferte, ktéra otrzymata najwyzsza ocene w kryterium o
najwyzszej wadze.

8. Jezeli oferty otrzymaly taka sama ocene w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajgcy
wybiera oferte z najnizsza ceng lub najnizszym kosztem.

9. Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposéb, o ktérym mowa w pkt 8 powyzej,
Zamawiajacy wzywa Wykonawcéw, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajgcych nowa cene lub koszt.

. ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC/I SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W LOMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY ZWIROWEJ, ALEI LIP I
PARTYZANTOW W EOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY JESIONOWEJ, WILLOWE],
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10.

1L

12

13.

Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie mogg oferowac cen lub kosztéw wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Zamawiajacy wybiera najkorzystniejsza oferte w terminie zwigzania ofertg okreslonym
w dokumentach zamdwienia.

Jezeli termin zwigzania oferta uptynal przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiajacy wzywa Wykonawece, ktérego oferta otrzymata najwyzsza ocene, do wyrazenia,
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, pisemnej zgody na wybor jego oferty.

W przypadku braku zgody, o ktérej mowa w pkt 12 powyzej, Zamawiajacy zwraca sie o
wyrazenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,
chyba ze zachodza przestanki do uniewaznienia postepowania.

ROZDZIAL XVI. OCENA I BADANIE OFERT

i

4.

Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadku zaistnienia wobec niej przestanek okreslonych w
Ustawie Pzp.

Zamawiajacy w toku badania i oceny ofert moze zadaé¢ od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz innych sktadanych dokumentéw lub oswiadczen.

Zamawiajgcy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z dokumentami zamdwienia,

niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty - niezwlocznie zawiadamiajgc o tym
Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Za oczywiste omytki rachunkowe, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2, Zamawiajgcy uzna w

szczegbOlnosci omytki dotyczace dziatan arytmetycznych na liczbach. Wystapig one w
szczegblnosci gdy sktadniki obliczonej wartosci liczbowej s3 prawidtowe, a wyniki dziatan
arytmetycznych dokonane na podstawie tych skitadnikéw sa btedne. Za omyiki te
Zamawiajgcy uzna w szczegdlnosci: biednie obliczenie kwoty podatku przy prawidtowo
podanej w ofercie stawce podatku od towardéw i ustug, btedne zsumowanie w ofercie
wartoéci netto i kwoty podatku od towardéw 1 ustug, btedny wynik dzialania
matematycznego wynikajacy z dodawania lub mnozenia. W przypadku podania biednej
kwoty podatku od towaréw i ustug przy prawidtowo wskazanej stawce procentowej,
Zamawiajgcy dokona przeliczen uwzgledniajgc prawidtowo podana warto$¢ netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 3), Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
odpowiedni termin na wyrazenie zgody na poprawienie w ofercie omytki lub
zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje sie
za wyrazenie zgody na poprawienie omytki.

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W £t OMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY ZWIROWEJ, ALEI LIP I
PARTYZANTOW W LOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
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6.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje réwnoczesénie
Wykonawcoéw, ktorzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszKania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktérego
oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania,
jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, a takze
punktacje przyznana ofertom w kryterium oceny ofert,

2) wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone - podajgc uzasadnienie faktyczne i
prawne.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostalta wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania ponownego badania i oceny ofert sposrod
ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcéw albo do uniewaznienia postepowania.

Jezeli ztoZono oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug - Zamawiajacy, dla celow
zastosowania kryterium ceny doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku
od towarow i ustug, ktérag miatby obowiazek rozliczy¢. Wykonawca sktadajacy taka oferte,
ma obowigzek:

1) poinformowania Zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda
prowadzity do powstania obowiazku podatkowego;

3) wskazania warto$ci towaru lub wustugi objetego obowigzkiem podatkowym
Zamawiajacego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg Wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

ROZDZIAL XVII. WADIUM.

1

2.

Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium w wysokosci: 80 000,00 zi (stownie zlotych;
osiemdziesiat tysiecy 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skladania ofert. i utrzymane
nieprzerwanie do dnia uplywu terminu zwigzania oferta, z wyjatkiem przypadkéw, o
ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

Wadium moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:
1) pieniadzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

~ ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W EOMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY ZWIROWEJ, ALEI LIP |
PARTYZANTOW W EOMIANKACH.
ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
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10,

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z
2019 r. poz. 310,836 1572).

Jezeli wadium zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca
dotaczyt do oferty potwierdzenie dokonanego przelewu wniesienia wadium z zaznaczeniem,
ze wplata dotyczy przedmiotowego postepowania. W pozostatych przypadkach wymagane
jest dolgczenie do oferty oryginatu dokumentu stanowigcego wadium wystawionego na
rzecz Zamawiajacego w postaci elektronicznej.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniagdzu, przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego: Mazowiecki Bank Spéldzielczy w Lomiankach 23 8009 0007 0012
3086 9001 0030, o terminie jego wniesienia decydowaé¢ bedzie data uznania rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Wadium wniesione w pienigdzu powinno by¢ oznaczone w nastepujacy sposéb: numer
postepowania JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021 Wadium - przetarg nieograniczony na:
» ZADANIE 1: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY
KAMPINOSKIE] W EOMIANKACH. ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI
KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP I PARTYZANTOW W
LtOMIANKACH. ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I
SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE], KONCERTOWE] I MORELOWE] W
KIELPINIE - GMINA LtOMIANKI".

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j
dokument gwarancyjny powinien zawiera¢ zobowigzanie do ptatnosci bezwarunkowej, na
pierwsze zadanie Zamawiajacego w przypadku zaj$cia okolicznosci okreslonych w ustawie.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny (w postaci elektronicznej) musi by¢ opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobe upowazniona do wystawienia gwarancji.

Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
wystapienia jednej z okolicznosci:

1) uptywu terminu zwigzania oferta;

2) zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

3) uniewaznienia postepowania o udzielenie zamodwienia, z wyjatkiem sytuacji gdy nie
zostalo rozstrzygniete odwotanie na czynnos¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do
jego wniesienia.

Zamawiajacy, niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia zlozenia
wniosku zwraca wadium wykonawcy:

1) ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;

2) ktérego oferta zostata odrzucona;

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza;

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W £ OMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP I
PARTYZANTOW W EOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
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11.

12.

13.

14.

15.

4) po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie
na czynnos¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.

Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w pkt 10 powyzej, powoduje
rozwigzanie stosunku prawnego z wykonawcg wraz z utrata przez niego prawa do
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej, o ktorych mowa w Rozdz. XVII Cze$ci | SWZ
(dziale IX ustawy).

Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajgcy zwraca wadium wniesione w innej formie niz w pienigdzu poprzez ztozenie
gwarantowi lub poreczycielowi o$§wiadczenia o zwolnieniu wadium.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, wystepuje
odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela z zgdaniem zaptaty wadium, jezeli:

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust. 2 ustawy lub art.
128 ust. 1 ustawy, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt podmiotowych $rodkéw
dowodowych lub przedmiotowych srodkéw dowodowych potwierdzajacych okolicznoéci,
o ktérych mowa w art. 57 ustawy lub art. 106 ust. 1 ustawy, o$wiadczenia, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentéw lub o$wiadczen lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

2) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn

lezacych po stronie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana.

Zlozenie wadium w innej formie niz wskazana w SWZ, skutkowa¢ bedzie odrzuceniem
oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy.

ROZDZIAL XVIII. FORMALNOSCI DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje réwnoczeénie
wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktérego
oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania,
jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalno$ci wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty, a takze
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje,

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W EOMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP I
PARTYZANTOW W EOMIANKACH.
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2) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zawarcie umowy nastgpi w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane przy uzyciu $srodkéw komunikacji elektronicznej.

3. Wykonawca, z ktérym ma zosta¢ zawarta umowa, zobowiazany jest - przed zawarciem
Umowy - do dostarczenia Zamawiajgcemu:

1) w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia - umowe
regulujgca wspotprace Wykonawcow,

2) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

ROZDZIAL XIX. ZALICZKI

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamdwienia.

ROZDZIAL XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest do
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny podanej w
ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione, w nastepujacych
formach:

1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a takze roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji.

4. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazic zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej
lub gwarancji ubezpieczeniowej, muszg one mie¢ forme nieodwotalnej, bezwarunkowej i

. ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W EOMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY ZWIROWEJ, ALEI LIP I
PARTYZANTOW W LOMIANKACH.
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6.

platnej na pierwsze Zadanie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zlozenia
zadania wyplaty. Dokument gwarancyjny musi wskazywac, ze do rozstrzygania wszelkich
sporéw zastosowanie bedzie miato prawo polskie oraz ze wszelkie spory rozstrzygane beda
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego (Beneficjenta). Dokument
gwarancji powinien by¢ sporzadzony w jezyku polskim, w przypadku sporzadzenia go w
jezyku obcym wymaga sie tlumaczenia dokumentu na jezyk polski przez tlumacza
przysiegtego.

Zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna wnoszone jest w oryginale i wymaga
zaakceptowania tresci przez Zamawiajgcego.

ROZDZIAL XXI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

1.

Zamawiajgcy zawrze umowe w przedmiocie zaméwienia na warunkach okreslonych
szczegdtowo we wzorze umowy stanowigcym Zatacznik nr 10 do SWZ.

. Zamawiajacy na podstawie art. 455 Ustawy Pzp przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmiany

zawartej umowy, wylacznie w zakresie dopuszczalnym przepisami Ustawy Pzp, za zgodg obu
Stron, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w okolicznoéciach wskazanych
w we Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiacych Zatgcznik nr 10 do SWZ.

ROZDZIAL XXIIL. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]

1,

D:

W toku postepowania o udzielenie zamdwienia przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale IX ustawy - wnoszone w sposéb i w terminach okre$lonych w
Ustawie.

Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w konkursie
oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw

ustawy.

. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej I1zby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym.

. Odwotujacy przekazuje kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uplywem terminu do

whniesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu.

Odwotanie wnosi sie w terminach okreslonych w art. 515 ustawy Pzp.

ROZDZIAL XXIIl. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W ZWIAZKU Z
PROWADZENIEM PRZEDMIOTOWEGO POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
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dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,ROD0O", Zamawiajacy informuje, ze:

» administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZWIK Ltomianki z siedzibg w
bomiankach ul. Rolnicza 244, 05-092 tLomianki, tel. 22751 35 04
e-mail: iod@zwik-lomianki.pl

16. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zZwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego na, ZADANIE 1:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY
KAMPINOSKIE] W EOMIANKACH. ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI
KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP I PARTYZANTOW W
tOMIANKACH. ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I
SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE], KONCERTOWE] I MORELOWE] W
KIEEPINIE - GMINA EOMIANKI” - nr sprawy JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

» odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym podane
zostang nazwy, adresy wykonawcow oraz informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4
Ustawy, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 Ustawy oraz ktére zapoznajg sie z trescia ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia,
o ktérym mowa w art. 95 ust. 2 Ustawy;

» Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przekazywane dostawcom systeméw informatycznych,
teleinformatycznych i ustug IT oraz innym podmiotom S$wiadczacym na rzecz
Administratora ustugi niezbedne do rozpatrzenia oferty lub zawarcia i wykonania umowy,
a takze podmiotom uzyskujacym dostep do danych w oparciu o przepisy z zakresu
jawnosci informacji publicznej;

» Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do przeprowadzenia
w/w postepowania. Okres przetwarzania moze zosta¢ przedtuzony o okres wykonywania
umowy (w razie wyboru ztozonej oferty), a takze o okres przedawnienia roszczen, jezeli
przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla dochodzenia ewentualnych
roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikajgcy z
przepisow prawa, w szczegdlnosci przepisow o rachunkowosci oraz o zasobie
archiwalnym;

» obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio o Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach Ustawy, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaja z Ustawy;

» w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pani/Pan:
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— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

» nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. CRODO,

ROZDZIAL XXIV. POZOSTALE POSTANOWIENIA

1. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2. Zamawiajacy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupdéw.
3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walucie obcej.

WYKAZ ZALACZNIKOW:

WZORY DOKUMENTOW I OSWIADCZEN - ZLACZNIKI DO SWZ

Zalacznik nr 1 do SWZ | Formularz ofertowy

Zatacznik nr 2a do SWZ | Tabela elementéw scalonych - sie¢ wodociggowa - ZADANIE 1

Zatacznik nr 2b do SWZ | Tabela elementéw scalonych - sie¢ kanalizacyjna - ZADANIE 1

Zalacznik nr 2c do SWZ | Tabela elementdw scalonych - sie¢ wodociggowa - ZADANIE 2

Zatacznik nr 2d do SWZ | Tabela elementéw scalonych - sie¢ kanalizacyjna - ZADANIE 2

Zalacznik nr 2e do SWZ | Tabela elementéw scalonych - sie¢ wodociggowa - ZADANIE 3

Zalacznik nr 2f do SWZ | Tabela elementéw scalonych - sie¢ kanalizacyjna - ZADANIE 3
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Zobowiazanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji

Zalaczni do SWZ
qemnilent 3do wykonawcy zasobéw niezbednych do wykonania zaméwienia

Os$wiadczenie wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie

Zatacznik nr 4 do SWZ
a " (Oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust 4 Ustawy Pzp)

Oswiadczenie, o wykonawcy o aktualno$ci informacji zawartych w

Zalacznik nr 5 do SWZ JEDZ

Zatacznik nr 6 do SWZ | Oswiadczenie dotyczace grupy kapitatowej

Zatacznik nr 7 do SWZ | Wykaz wykonanych robét budowlanych

Zatacznik nr 8 do SWZ | Wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji

Zatacznik nr 9 do SWZ | Tabela réwnowaznosci

Zatacznik nr 10 do SWZ | Projektowane Postanowienia Umowy

Zat‘.rvieleu,>

BIRAR i

Data i podpis Kierownika Zamawiajgcego
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Zalacznik nr 1 do SWZ

[Nagtéwek firmowy Wykonawcy]

OFERTA WYKONAWCY
[ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY ]

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji
w Lomiankach Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 244,
05-092 Lomianki
tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36
fax: 22 75170 35

www.zwik.lomianki.pl

My niZej podpisani, dziatajac w imieniu i na rzecz:

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

[pe:‘na nazwa (firmaji dokiadn_y adres WVkOnaWC'y, w pr zypadku sktadania afer tl} przez WROHGWCOW WStepquLyCh WSPOh']Ie - pedaé
p
Pej”e nazwy “” f"y) I dok[ad”e aaresy WSZ_VStk!Ch czfonkéw pﬂﬂ”uotﬂw Wyst@pujqua? Wspoh?i'e -z zaznaczeniem lider a)

ADRES SKRZYNKI ePUAP: .......c.cccccirrrininens

w odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu publicznym, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:,, ZADANIE 1 : BUDOWE SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I
SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W tOMIANKACH.

ZADANIE 2: BUDOWE SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY
ZWIROWE]J, ALEI LIP | PARTYZANTOW W £ OMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWE SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY
JESIONOWE], WILLOWE], KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA
LOMIANKI” - NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/202 1

Oferuje / Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w pelnym zakresie zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia i wszystkimi wymaganiami okre$lonym w niniejszej specyfikacji
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warunkéw zaméwienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji
budowlanej (tacznie z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do dokumentacji
powykonawczej, o ile miataby ona charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego).

I.Wykonanie wszystkich prac bedacych przedmiotem zamdéwienia oferujemy za
laczna cene:

...................................................................... zl netto

O ) O st et S A A A npeF s emenmsaeitso sy e o rs
plus nalezny podatek VAT ............. e S e—— zt

S TN NEEE i ciikiitomahisaersbunomsiiinessiioatnmveshsdbnsspaitions oo mntissfhonasbbmmeoefisssseibesssapedsavosssadomamupeenal
..................................................................... zl brutto

BHBRITEL 1. o ool burcenhasrtsmiifinsinsturalf s intrehibutosesataslmm e i s e Ao
Ztym , ze:

Budowe sieci wodociggowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej oferujemy za
cene:

...................................................................... zl netto

B TOVIERE0 ooy nssosacs o o A e S e e e ey mmeama
plus nalezny podatek VAT ............. 7 F— PRI e B S o zt

L 1 1] T S
..................................................................... z} brutto

o | ot R A ST A A N

Budowe sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej oferujemy
Za cene:

...................................................................... zl netto

) 0 11 L A S S S AN S AR - U N AP W S

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W EOMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY ZWIROWE]J, ALEI LIP |
PARTYZANTOW W EOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA LOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021

str. 41






plus nalezny podatek VAT ............. T SN T L SIS 2 ) zt
(6], 1| [ T
..................................................................... zt brutto

) (D 1) [ O TR G L LI ST O A L S A o T e S BT SRt VT

IL. Przedkladajac Zamawiajacemu nasza oferte o§wiadczamy, ze:

1) Ofertujemy realizach przedmiotowego zamodwienia w nieprzekraczalnym terminie
. dni liczac od dnia zawarcia umowy.

(Wzkonawca moze zaoferowac termin wykonania zamdwienia: 240 dni lub 270 dni
liczqc od dnia podpisania umowy - nalezy zaoferowad/wpisaé jeden z wymienionych
wyzej terminow.)

2) Na cato$¢ wykonanych robét udzielamy 60 miesiecy gwarancji jakosci i biegnacej
réwnolegle rekojmi za wady na roboty wykonane w zwigzku z realizacjq niniejszego
przedmiotu zaméwienia liczgc od daty podpisania protokotu odbioru bez wad - Etapu 111
- uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i przekazania przedmiotu zamoéwienia do
eksploatacji.

3) ZapoznaliSmy sie ze Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia i przyjmujemy ja bez
zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do prawidtowego
przygotowania oferty.

4) Zaoferowana cena jest cena ryczaltowa, stala i zawiera wszystkie Kkoszty
nalezytego wykonania zaméwienia.

5) Wadium w formie ........ccccovvenen zostalo wniesione w dniu .............. w kwocie ..........
ztotych (stownie: .........c......... ztotych). Jednoczesnie wskazujemy nr konta, na ktory/e
nalezy zwrdacié wadium: ..o e

6) Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta przez okres wskazany w Specyfikacji
Warunkoéw Zamoéwienia, czyli przez okres 90 dni.

7) Oswiadczamy, ze wybdr naszej oferty bedzie/nie bedzie** prowadzi¢ do powstania
u Zamawiajgcego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw

i ustug***,
** Niewtasciwe skreslic.

*** Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadajqcy siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegajgcy
obowiqzkowi zarejestrowania sig jako podatnik VAT czynny na terytorium RP, ktéry w pkt | Formularza Oferty
wskazat wytqcznie cene netto, obowigzany jest réwniez ztozy¢ powyzsze oswiadczenie.

W zwigzku z faktem, iz wybor naszej oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego
obowiazku podatkowego ponizej podajemy****:

- nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do
JEEO POWSTANIA ... .iiiiiciitice ettt se s e sae s sreseaaes e sa s sseeas senenie -

- warto$¢ towaru lub ustugi bez kwoty podatku Wynosi:........ccoeeeeeveccececescecie e,
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****nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. nieposiadajgcego siedziby lub miejsca
zamieszkania na terytorium RP i niepodlegajqcego obowigzkowi zarejestrowania sie jako
podatnik VAT czynny na terytorium RP, ktéry w pkt I Formularza Oferty wskazat wytqcznie
cene netto.

8) Zakres prac, jaki zamierzamy zleci¢ podwykonawcom oraz nazwy firm
podwykonawcow*:

*lezeli ma zastosowanie

9) OSwiadczamy, ze w przypadku, gdy realizacja zamo6wienia bedzie wymagata udziatu
podwykonawcéw, bedziemy w pelni odpowiedzialni za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, tak jakby to byly nasze dziatania lub uchybienia.

10) Oswiadczam/y, ze wypelnitem/liémy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem/liémy w celu ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

* nalezy skresli¢c, w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wytqczenie stosowania obowigzku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

11) Wszelka korespondencje w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé¢ na
410l el LATALETR| oo LA ———————— S R R R S R S SR SR

O =] =) 0] o LU I 0Nl 2= <] LRSS

CSTTal e 000 (e (e 61 =] 3 LA S SO O A it SO S S VL S T S

Iil. Ponadto w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiazujemy sie:

1) Wnhnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokoéci 5%
ceny oferty brutto.

2) Zrealizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia, w szczegdlnosci zataczonym Wzorem Umowy.

3) Niniejszym informujemy, ze informacje sktadajace sie na oferte, zawarte na stronach
od ... do ......... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogg by¢ ogdlnie udostepnione.
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ZALACZNIKNR 2A DO SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH - ZADANIE 1

SIEC WODOCIAGOWA
Ilos¢ Cena jednostkowa Wartosé
LB NAZWA RBLEMENT [szt./m/kpl.] zl netto zi netto
5 Wykonanie rurociggdéw sieci wodociggowe;j 705.0
PE 100 SDR 17 @110 |
2 Wykonanie rurociggdw sieci wodociggowe; 50
PE 100 SDR 17 @90 ’
3 Wykonanie rurociggéw sieci wodociggowej 1390
PE 100 SDR 11 340 g
4 Montaz zasuwy liniowej @ 110 12
5 Montaz zasuwy domowej @ 40 19
6 Zestaw hydrantowy z zasuwg 3
7 Odtworzenie terenu - -
8 Préby ci$nieniowe, ptukanie i dezynfekcja - -
9 Optata za zajecie pasa drogowego (dotyczy i .
drog gminnych oraz powiatowych)
10 Obstuga geodezyjna - -

Calkowita wartos¢
netto

Wartos¢ podatku
VAT

Caltkowita wartos$¢é
brutto

elementow.

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W EtOMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP |
PARTYZANTOW W EOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA EOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021
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ZAEACZINIK NR 2B DO SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH - ZADANIE 1

SIEC KANALIZACY|NA
Ilosé Cena jednostkowa Wartosé
s LB RN L [szt./m/kpl.] zl netto zt netto
7 Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej 7240
PVC-U klasy S @200 X
2 Wykonanie odrzutéw kanalizacji 131.0
grawitacyjnej PVC-U klasy S @160 g
Wykonanie sieci kanalizacji ttocznej PE100
a SDR17 #110 1790
A Wykonanie studzienki @425 z kineta 15
krzyzowa
Wykonanie studni betonowej @ 1200 z
5 : ; 13
kinetg krzyzowa
. Wykonanie pompowni éciekdéw #1500 wraz 10
z systemem monitoringu i zasilaniem !
7 Wykonanie studni rozpreznej #1000 1,0
8 Odwodnienie wykopow - -
9 Odtworzenie terenu - -
10 Optata za zajecie pasa drogowego (dotyczy 3 i
drég gminnych oraz powiatowych)
11 Obstuga geodezyjna - -
1 Dwukrotna teleinspekcja kanatow i )
grawitacyjnych
Catkowita wartos¢
netto
Warto$¢ podatku
VAT
Calkowita warto$¢
brutto

elementdéw.

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W EtOMIANKACH.

ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP |

PARTYZANTOW W £ OMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA EOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021
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ZALACZINIKNR 2C DO SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH - ZADANIE 2

SIEC WODOCIAGOWA
Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L BSEWAELENENTY [szt./m/kpl.] zl netto zl netto
y Wykonanie rurociggéw sieci wodociaggowe;j 380
PE 100 SDR 17 #110
2 Wykonanie rurociggéw sieci wodociggowe;j 422
PE 100 SDR 17 RC@110
3 Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowe;j 26.0
PE 100 SDR 17 @90 k
" Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowe;j 110
PE 100 SDR 17 RC @90 -
, Wykonanie rurociggéw sieci wodociggowej 2120
PE 100 SDR 11 @40 !
6 Montaz zasuwy liniowej @ 110 10
7 Montaz zasuwy liniowej @ 90 6
8 Montaz zasuwy domowej @ 40 37
9 Zestaw hydrantowy z zasuwg 13
10 Odtworzenie terenu - -
11 Préby ci$nieniowe, ptukanie i dezynfekcja - -
i3 Optata za zajecie pasa drogowego (dotyczy i ¥
drég gminnych oraz powiatowych)
13 Obstuga geodezyjna - -
Calkowita wartos$¢
netto
Warto$¢ podatku
VAT
Catkowita wartos¢
brutto

Uwaga: Koszty ogdlne budowy i posrednie nalezy zawrze¢ w warto$ciach jednostkowych poszczegblnych
elementéw.

« LADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC[I SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W £ OMIANKACH.

ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP |

PARTYZANTOW W LtOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA LOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021
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ZALACINIKNR 2D DO SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH - ZADANIE 2

SIEC KANALIZACY]NA
Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
Lp: S AN T [szt./m/kpl.] zl netto zl netto
{ Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z 306
kamionki przeciskowej @200
3 Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej 180
PVC-U klasy S @200
3 Wykonanie odrzutéw kanalizacji 172
grawitacyjnej PVC-U klasy S @160
3 Wykonanie studzienki @425 z kinetg 17
krzyzowa
Wykonanie studni betonowej @ 1200 z
5 ) : 9
kineta krzyzowa
6 Odwodnienie wykopéw - -
7 Odtworzenie terenu - -
8 Optata za zajecie pasa drogowego (dotyczy i i
drog gminnych oraz powiatowych)
9 Obstuga geodezyjna - -
10 Dwukrotna teleinspekcja kanatéw i i
grawitacyjnych

Caltkowita wartos¢
netto

Wartos¢ podatku
VAT

Catkowita wartos¢é
brutto

elementow.

. ZADANIE 1: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W EOMIANKACH,
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY ZWIROWE]J, ALEI LIP I
PARTYZANTOW W LOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNEJ W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
KONCERTOWEJ | MORELOWE] W KIEEPINIE - GMINA tOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021
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ZALACINIKNR 2EDO SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH - ZADANIE 3

SIEC WODOCIAGOWA
Ilosé Cena jednostkowa Wartos¢
- 3 PEEWAL ELENMEN Y [szt./m/kpl.] zl netto zl netto
i Wykonanie rurociggéw sieci wodociggowej 707
PE 100 SDR 17 #110
5 Wykonanie rurociagéw sieci wodociagowej 70
PE 100 SDR 17 @90 !
Wykonanie rurociggéw sieci wodociggowej
3 PE 100 SDR 11 @40 (przytacze 129,0
wodociggowe)
4 Montaz zasuwy liniowej @ 110 9
5 Montaz zasuwy domowej @ 40 38
6 Zestaw hydrantowy z zasuwa 8
7 Odtworzenie terenu - -
8 Préby ci$nieniowe, ptukanie i dezynfekcja - -
0 Optlata za zajgcie pasa drogowego (dotyczy ) :
drég gminnych oraz powiatowych)
10 Obstuga geodezyjna - -

Catkowita wartos¢
netto

Wartos¢ podatku
VAT

Caltkowita wartos¢
brutto

Uwaga: Koszty ogélne budowy i poérednie nalezy zawrze¢ w wartoéciach jednostkowych poszczegélnych
elementéw.

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W EOMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY ZWIROWE]J, ALEI LIP |
PARTYZANTOW W LOMIANKACH.
ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA LOMIANKI” - NR SPRAWY |RP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021
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ZAXACZNIKNR 2F DO SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH - ZADANIE 3

SIEC KANALIZACY]NA
Tlos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
- NAZWA FLEMENTY [szt./m/kpl.] zl netto zl netto
1 Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej 6410
PVC-U klasy S @200 !
2 Wykonanie odrzutéw kanalizacji 1410
grawitacyjnej PVC-U klasy S @160 !
5 Wykonanie studzienki @425 z kineta 16
krzyzowa
Wykonanie studni betonowej @ 1200 z
4 - . 13,0
kinetg krzyzowa
5 Odwodnienie wykopow - =
6 Odtworzenie terenu - -
5 Optata za zajecie pasa drogowego (dotyczy . )
drég gminnych oraz powiatowych)
8 Obstuga geodezyjna - -
9 Dwukrotna teleinspekcja kanatéow ) :
grawitacyjnych
Catkowita warto$¢
netto
Warto$¢ podatku
VAT
Catkowita warto$¢
brutto

elementow.

. ZADANIE 1: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W EOMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] | SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP 1
PARTYZANTOW W EOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWEJ, WILLOWE],
KONCERTOWE] | MORELOWEJ W KIEEPINIE - GMINA EOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021
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ZAEACINIKNR 3 DO SWZ

ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA
DO DYSPOZYCJl WYKONAWCY ZASOBOW NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Po zapoznaniu sie z trescig ogloszenia o zamdéwieniu oraz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
obowigzujaca w postepowaniu o0 udzielenie zamoéwienia publicznego, sektorowego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniCZonego Na ........cccceveeverirveeneeererieniersessrecrsenssesaens , my:

cerieeeenen (IMie T nazwisko osoby podpisujgcej)
e (IMie 1 nazwisko osoby podpisujgcej)

oSwiadczajac iz jesteSmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynnosci dziatajac

W IIMHEIIU i et (wpisac¢ nazwe podmiotu udostepniajgcego) z
siedzibg W ......cccccvvcuunneeen. (Wpisac adres podmiotu udostepniajgcego) zobowiazujemy sie do:
udostepnienia .................. (Wpisa¢ komu) z siedzibg w ............... , zwanemu dalej Wykonawca,

posiadanych przez nas zasob6éw niezbednych do realizacji zamowienia.
Zakres zasobow, jakie udostepniamy Wykonawcy:

( nalezy szczegdtowo wyspecyfikowac udostepniane zasoby)

cerenenen (NA1GZY SZCZEGGtOWO Wyspecyfikowad udostepniane zasoby)

ceenenn(NAleZy szczegotowo wyspecyfikowaé udostepniane

Sposob w jaki powyzZsze zasoby beda UHOSIePHIONE!  * wiiissasbmmsbuns

W przypadku, gdy wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, prosze wskazac zakres
[ okres realizacji przez podmiot trzeci robét budowlanych lub ustug, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczq.

W przypadku udostepnienia innego potencjatu prosze wskaza¢ w jaki sposéb i w jakim zakresie
podmiot bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamdéwienia, oraz w jakim okresie.

W przypadku polegania przez Wykonawce na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego
podmiotu, z tresci zobowigzania tego podmiotu musi wynikac tgczne spetnienie warunkoéw udziatu
w postepowaniu opisanych w Rozdz. VII pkt 2 ppkt 2.3. lit. a), ppkt 2.3. lit. b) oraz ppkt 2.3 lit. ¢)

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W EOMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJ1 SANITARNE] W ULICY ZWIROWEJ, ALEI LIP I
PARTYZANTOW W EOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA EOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021
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Czesci 1 SWZ. Zamawiajgcy nie dopuszcza tgczenia potencjatow dwoch lub wiekszej liczby
podmiotow w celu wykazania spetnienia tych warunkéw.

Odpowiadamy solidarnie z w/w/ Wykonawcg, ktéry polega na naszej sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia
tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosimy winy.

W zwiagzku z powyzszym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu Korzystania z
nich przez Wykonawce - w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postepowaniu i
udzielenia mu zamoéwienia - przy wykonaniu przedmiotu zamdéwienia.

. ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W £ OMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]1 SANITARNE] W ULICY ZWIROWEJ, ALEI LIP [
PARTYZANTOW W LOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
KONCERTOWEJ | MORELOWEJ W KIELPINIE - GMINA LEOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021
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ZALACINIKNR 4 DO SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW
WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE 0 ZAMOWIENIE

(o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy)

(wskazac wszystkich Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia)
w zwigzku ze ztoZzeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:

~ZADANIE 1: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY
KAMPINOSKIE] W LOMIANKACH. ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI
KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP I PARTYZANTOW W EOMIANKACH.
ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] W ULICY
JESIONOWE], WILLOWE], KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA EOMIANKI",

stosownie do zakresu wykazywanych przez poszczegélnych Wykonawcéow wspdélnie
ubiegajgcych sie o zamdéwienie warunkéw udzialu okre$lonych w SWZ, dotyczacych
wyksztatcenia/kwalifikacji zawodowych /doswiadczenia®

oswiadczamy, ze:

1) smemmmasamsnn: (wskaza¢ wiasciwego Wykonawce sposrod Wykonawcow wspélnie
ubiegajgcych  sie o udzielenie zamdwienia) wykazujacy warunek dotyczacy
..................... (wskazac wtasciwy warunek z SWZ) wykona nastepujace roboty budowalne:

2 e (wskaza¢ wiasciwego Wykonawce sposrod Wykonawcow wspélnie
ubiegajgcych  sie o udzielenie zamdwienia) wykazujacy warunek dotyczacy
..................... (wskazac wtasciwy warunek z SWZ) wykona nastepujace roboty budowalne:

data, imie, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sig o zaméwienie

*niepotrzebne skreslic

. ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W £ OMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J | SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY ZWIROWEJ, ALEI LIP [
PARTYZANTOW W EOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY JESIONOWEJ, WILLOWE],
KONCERTOWE] | MORELOWE]J W KIELPINIE - GMINA EOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021
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ZAEACINIKNR 5 DO SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
0 AKTUALNOSCI INFORMAC]I ZAWARTYCH W JEDZ

Ja/My
veesrenenenen (IMi€ [ nazwisko osoby podpisujgcej)
veeeneenenn (IMI€ [ NAZWIsko 0soby podpisujqcej)
dziatajac wimieniu ......ccoceevveiveciercccenennns (wskaza¢ Wykonawce)

w zwigzku ze ztoZeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:

~ZADANIE 1: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY
KAMPINOSKIE] W £tOMIANKACH. ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI
KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP I PARTYZANTOW W EOMIANKACH.
ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY
JESIONOWE], WILLOWE], KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA £t OMIANKI".

Oswiadczam/y, ze informacje zawarte w ztozonym przeze mnie/nas Jednolitym Europejskim
Dokumencie Zaméwienia w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez
Zamawiajacego, o ktérych mowa w:

1) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp,

2) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o
zamoOwienie publiczne tytutem $rodka zapobiegawczego,

3) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia majacego na celu zaktdcenie konkurencji,

4) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp,

5) art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, odno$nie do naruszenia obowigzkéw dotyczacych ptatnosci
podatkéw i oplat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i optatach lokalnych (Dz. U.z 2019 r. poz. 1170),

6) art. 109 ust. 1 pkt 4 w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogltoszono upadtosé,
ktérego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawarl uktad z wierzycielami, ktérego
dzialalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury,

7) art. 109 ust. 1 pkt 5 i pkt 8 Ustawy Pzp.

pozostajg aktualne na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia.

data, imig, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

. ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W £ OMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY ZWIROWE]J, ALEI LIP I
PARTYZANTOW W LOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE]J,
KONCERTOWEJ I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA LOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021
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ZALACINIKNR 6 DO SWZ
OSWIADCZENIE DOTYCZACE GRUPY KAPITALOWE]
My, niZej podpisani

zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy 11 z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z p6Zn. zm.) o§wiadczamy, Ze reprezentowany przez nas
Wykonawca, ktéry ztozyt oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
sektorowego pn.: ,....cccevvee. ”, numer postepowania ..................

L. nie przynalezy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z zadnym z
Wykonawcéw, ktérzy ztozyli odrebne oferty w przedmiotowym postepowaniu *

albo:

IL. przynalezy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
ro ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z nastepujacym/i
Wykonawcg/ami, ktérzy ztozyli odrebne oferty w przedmiotowym postepowaniu:

1 (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

2; (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

Jednoczesnie przedktadamy dokumenty potwierdzajace, ze powigzania reprezentowanego
przez nas Wykonawcy z ww. podmiotami nie prowadza do zaklécenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zaméwienia.*

* niepotrzebne skresli¢

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W EOMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP 1
PARTYZANTOW W EOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWEJ,
KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA LOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021
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WYKAZ ROBOT BUDOWALNYCH

ZALACINIKNR 7 DO SWZ

Nazwa i adres

Termin
wykonania, tj.

Wykonanie sieci

Wykonanie sieci grawitacyjnej

Whbudowanie

Nazwa i adres Wykonawcy

lub podmiotu udoste¢pniajgeego
potencjal*

L s - podmiotu, na ‘
Lp. Nazwa zadania, w tym lokalizacja y Data rozpoczecia : : o
wykonywania preedsiewzigeia rzecz ktorego prac i data wodociggowej z rur PE z rur PVC przepompowni éciekéw
zostaly wykonane zakoriczenia
roboty budowlane
t, Dugosé ... Mb Dhugosé ... Mb Srednica Dn .....
Srednica Dn ..... $rednica Dn ...
2
Dhugos$é ... Mb Dhugosc ... Mb $rednica Dn .....
Srednica Dn ... Srednica Dn ...

*niepotrzebne skresli¢
Uwaga: do wykazu nalezy zataczy¢ dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoriczone. Dowodami sg referencje

badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane.

Miejscowosc i data

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W LOMIANKACH.

ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY ZWIROWEJ, ALEI LIP | PARTYZANTOW W tOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE], KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIEEPINIE - GMINA EOMIANKI” - NR SPRAWY

JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021
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ZALACINIKNR 8 DO SWZ

WYKAZ 0SOB
Imig i Nazwisko | Nazwa petnionej funkcji Kwalifikacje zawodowe Doswiadczenie Podstawa prawna do dysponowania danq osobq przy realizacji
Lp. przy realizacji roboty Uprawnienia / specjalnosé / ( nalezy udokumentowaé staz niniejszego zamdéwienia: (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
budowlanej polegajacej na zakres - nalezy podac zawodowy - uzupetnié z umowa cywilno-prawna w zwiqzku z powolywaniem sie na
aﬂaws_m M:.o przebudowie | ;n6yrmacie zawarte w decyzji o uszczegdtowieniem lat pracy na potencjat techniczny- zobowigzanie- podmiotu trzeciego)
Bt vt wydaniu uprawnier - wskaza¢ stanowisku kierownika budowy
wodociggowe) i sieci czy sq bez ograniczen nalezy podaé daty od - do dd/mm/rr)
kanalizacji sanitarnej Y 59 g Y
1,
2.

Wykazany okres doswiadczenia zawodowego winien by¢ rozumiany, jako suma przepracowanych miesiecy (lat). Okresy do$wiadczenia w tych samych miesigcach
zdobywane w ramach kilku ustug wykonywanych jednoczeénie nie beda liczone, jako suma przepracowanych miesiecy (lat), jesli podane okresy pokrywaja sie.

Miejscowosc i data

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W LOMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY ZWIROWEJ, ALEI LIP I PARTYZANTOW W EOMIANKACH.

JRP/ZIWIK/ZP/PN/02/01/2021
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ZALACINIKNR 9 DO SWZ

URZADZENIA / MATERIALY ROWNOWAZNE
TABELA ROWNOWAZNOSCI
w przypadku zastosowania urzadzen / materiatéw réwnowaznych

do wykazanych w dokumentacji projektowej)

Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania
réwnowazne, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane speiniaja wymagania okre$lone przez Zamawiajacego, pod warunkiem ze
Wykonawca udowodni w ofercie, w szczeg6lnosci za pomoca przedmiotowych érodkéw
dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-107 ustawy, ze proponowane rozwiazania w
réwnowaznym stopniu spetniaja wymagania okre$lone w opisie przedmiotu zaméwienia.

W takiej sytuacji Wykonawca wypetnia i zatacza do oferty niniejszy formularz.
W formularzu nalezy wskaza¢ miejsce zainstalowania urzadzenia rownowaznego i

dotaczy¢ dokumentacje techniczna umozliwiajaca Zamawiajgcemu zbadanie

rownowaznosci zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

Lp. Materialy i/lub urzadzenta wskazane Rozwiazania rownou’razne, na'kfore powolu-)e sig
_ Wykonawca, a ktére spelniaja wymagania
przez Zamawiajgcego ; oo
okreslone przez Zamawiajacego
1.
2.
3.
4.

Miejscowos¢ i data

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W EOMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY ZWIROWE]J, ALEI LIP I
PARTYZANTOW W EOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIEEPINIE - GMINA EOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021
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ZALACZINIKNR 10 DO SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

LAWATtE WONIE o samsainsns roku w tomiankach, pomiedzy:

Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0., z siedziba przy ul. Rolniczej
244, 05-092 bLomianki, wpisanym do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000234281, NR BDO 000103115; kapital zaktadowy
146 183 150,00 zt

NIP: 1181782170, Regon: 140111745
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dyspozycja art. 132 w
zwiazku z art. 376 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.z 2019 r., poz. 2019 z péZn. zm.).

Sygnatura sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021

Intencjg stron umowy jest wybudowanie systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w
ramach ponizszego zadania:

ZADANIE 1: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY
KAMPINOSKIE] W LOMIANKACH. ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI
KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP I PARTYZANTOW W EOMIANKACH.
ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY
JESIONOWE], WILLOWE], KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA EOMIANKI".
NR SPRAWY: JRP/IWIK/ZP/PN/02/01/2021, dlatego tez Strony umowy, w zgodnym
porozumieniu, zawarlty umowe o nastepujacej tresci:

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W LOMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY ZWIROWE]J, ALEI LIP I
PARTYZANTOW W LOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA EOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021
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§1.

[Przedmiot umowy]

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach ww. zaméwienia

publicznego polegajace na:

1) ZADANIE 1: Budowie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Kampinoskiej w tomiankach.

2) ZADANIE 2: Budowie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Zwirowej, Alei Lip i Partyzantéw w tomiankach.

3) ZADANIE 3: Budowie sieci wodociqgowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Jesionowej, Willowej, Koncertowej i Morelowej w Kielpinie - gmina Lomianki.

2.  Przedmiot umowy polega na:
— Budowie sieci wodociggowej wraz z armatura w ww. ulicach oraz wiaczenie
wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury wodociagowej w gminie Lomianki.

— Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej, wraz z uzbrojeniem oraz
przepompownia Sciekéw oraz wilaczenie wybudowanej sieci do miejskiej
infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Lomianki.

- Wykonanie systemu monitoringu pracy wszystkich przepompowni oraz wykonanie
przytaczy energetycznych (zasilania) ww. pompowni.

— odbudowanie nawierzchni drég i terenéw gminnych oraz prywatnych, po
przeprowadzonych pracach wodociggowo - kanalizacyjnych, do stanu istniejacego
przed rozpoczeciem prowadzenia robot, ze szczegélnym uwzglednieniem terenéw
wiascicieli prywatnych zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, stosownych pozwoleniach na zajecie pasa drogowego dla
odpowiednich ulic oraz zgodnie z wymaganiami Burmistrza Lomianek oraz Zarzadu
Drég Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim dotyczacymi prac polegajacych na
odtworzeniu drég po robotach wodno - kanalizacyjnych.

— Kompleksowej obstudze geodezyjnej przedmiotu zaméwienia.

— Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

— Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla wybudowanej infrastruktury.

3. Przedmiotem Umowy w ramach ZADANIA 1 jest wybudowanie:

e) Odcinkéw sieci wodociagowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armatura i uzbrojeniem w
ulicy Kampinoskiej w tomiankach, sktadajgcych sie z:

— Odcinkéw sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 @110 o dlugosci tacznej okoto -
705,0 m.

— Odcinkéw sieci wodociggowej PE100 SDR 17 @90 od przewodu gtéwnego do
hydrantéw o tacznej dtugosci okoto - 5,0 m.

— Odcinkow odrzutéw od przewodu gtéwnego do granic nieruchomosci gruntowych
PE 100 SDR 11 @40 o dtugosci tacznej okoto - 139,0 m.

+ ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W tOMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP |
PARTYZANTOW W LOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
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— Zestawoéw hydrantowych z zasuwami DN80 na odcinku }aczacym sie¢ z

hydrantem - 3 szt.

— Zasuwy dorur @110 - 12 szt.
— Zasuwy do rur @40 - 19 szt.

Odcinkow sieci kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej oraz przepompowni $ciekéw,

wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych odcinkéw sieci do granic

nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w ulicy Kampinoskiej w Lomiankach,

sktadajacych sie z:

— Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dlugosci
facznej okoto - 724,0 m,

— Odcinkéw odrzutéw grawitacyjnych od kolektora gléwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U @160 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej okoto - 131,0
m,

— Odcinkoéw sieci kanalizacji ttocznej PE 100 SDR 17 @110 o dtugosci tacznej okoto
-179,0 m,

—  Studni kanalizacyjnych @425 z kineta krzyzowg - 15 szt.

— Studni kanalizacyjnych betonowych z kineta krzyzowa @1200 - 11 szt.

— Pompowni S$ciekébw DN1500 wraz z systemem monitoringu i zasilaniem
elektrycznym - 1 szt.

— Studnia rozprezna DN1000 - 1 szt.

4. Przedmiotem zamowienia w ramach ZADANIE 2 jest wybudowanie:

e)

Odcinkéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych

odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armatura i uzbrojeniem w

ulicy Zwirowej, Alei Lip i Partyzantéw w Lomiankach, sktadajacych sie z:

— Odcinkéw sieci wodociagowej PE 100 SDR 17 @110 o diugosci tacznej okoto -
380,0 m.

- Odcinkéw sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 RC @110 o dtugoéci tacznej okoto -
422,0 m.

— Odcinkoéw sieci wodociggowej PE100 SDR 17 @90 o t3cznej dtugosci okoto - 26,0
m.

~ Odcinkéw sieci wodociggowej PE100 SDR 17 RC @90 o tacznej dtugosci okoto -
11,0 m.

— Odcinkow odrzutéw od przewodu gléwnego do granic nieruchomosci
gruntowych PE 100 SDR 11 @#40 o dtugosci tacznej okoto - 212,0 m.

— Zestawow hydrantowych z zasuwami DN80 na odcinku laczgcym sieé¢ z
hydrantem - 13 szt.

— Zasuwy do rur 3110 - 10 szt.

— Zasuwy do rur @90 - 6 szt.

—  Zasuwy do rur @40 - 37 szt.

Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi

tych odcinkow sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w ulicy

Zwirowej, Alei Lip i Partyzantéw w Lomiankach, sktadajacych sie z:

— Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej z kamionki przeciskowej o diugosci
tacznej okoto - 306,0 m.

+ ZADANIE 1: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W £ OMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP I

PARTYZANTOW W LOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA LtOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021

str. 60






Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dlugosci
facznej okoto - 180,0 m.

Odcinkéw odrzutéw grawitacyjnych od kolektora gléwnego do granic
nieruchomos$ci gruntowej PVC-U @160 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej okoto - 172,0
m.

Studni kanalizacyjnych @425 z kineta krzyzowa - 17 szt.

Studni kanalizacyjnych betonowych z kinetg krzyzowa #1200 - 9 szt.

5. Przedmiotem zaméwienia w ramach ZADANIA 3 jest wybudowanie:

g) Odcinkéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armaturg i uzbrojeniem w
ulicy Jesionowej, Willowej, Koncertowej i Morelowej w Kietpinie (gmina tomianki),
sktadajacych sie z:

h)

Odcinkéw sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 #3110 o dtugosci tacznej okoto -
707,0 m (z przedmiotu zaméwienia wylaczono wykonanie odcinka sieci od
wezta Tr5 do granicy dziatki drogowej nr ew. 154/3 oraz wykonanie hydrantu
HP8. Ww. odcinek zostatl juz wykonany).

Odcinkow sieci wodociggowej PE100 SDR 17 @90 o tacznej dtugosci okoto - 7,0
m.

Odcinkéw odrzutéw od przewodu gléwnego do granic nieruchomosci
gruntowych PE 100 SDR 11 @40 o diugosci tacznej okolo - 129,0 m (z
przedmiotu zamoéwienia wylgczono wykonanie odcinka odrzutu od wezta Ob2 do
wezta Gr2. Ww. odcinek zostat juz wykonany).

Zestawow hydrantowych z zasuwami DN80 na odcinku lgczacym sie¢ z
hydrantem - 8 szt.

Zasuwy do rur @110 - 9 szt.

Zasuwy do rur @40 - 38 szt.

Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi
tych odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w ulicy
Jesionowej, Willowej, Koncertowej i Morelowej w Kietpinie (gmina tomianki),
sktadajacych sie z:

Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 lita” o dlugosci
tacznej okoto - 641,0 m (z przedmiotu zamdwienia wytgczono wykonanie
odcinka sieci od S7istn. do granicy dziatki drogowej nr ew. 154/3. Ww. odcinek
zostal juz wykonany).

Odcinkéw odrzutéw grawitacyjnych od kolektora gléwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U @160 SN8 ,lita” o dlugosci tacznej okoto - 141,0
m.

Studni kanalizacyjnych @425 z kinetg krzyzowa - 16 szt.

Studni kanalizacyjnych betonowych z Kkinetg krzyzowa #1200 - 13 szt.

UWAGA!!!

Przy realizacji zadania 1 przejScia poprzeczne odrzutéw wodociggowych i
kanalizacyjnych pod jezdniq (na odcinku ulicy Kampinoskiej od skrzyzowania z

ulica Wislanq do skrzyzowania z ulicq Partyzantéw) nalezy bezwzglednie
wykonaé metodq bezwykopowaq.

» ZADANIE 1: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W £t OMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY ZWIROWE]J, ALEI LIP |

PARTYZANTOW W £ OMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
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—~ Roboty budowalne zadania 2, zlokalizowane w sgsiedztwie pomnikéw
przyrody, nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznym zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz poleceniami inspektora nadzoru terendéw zielonych
powotanego przez Zamawiajqcego.

—~  Wykonawca zobowiqzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla
zrealizowanego obiektu budowlanego.

— Optaty zwiqzane z zajeciem pasa drogowego na potrzeby wykonania
przedmiotu zamdéwienia lezq po stronie Wykonawcy.

6. Opis przedmiotu zamoéwienia szczegétowo opisany jest w ponizszych dokumentach:

9) Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odej$ciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w ulicach Grzybowa,
Zywiczna, Partyzantéw, Swierkowa, Kampinoska, Trenéw”. Biata Podlaska, 17.01.2019
r.

10) Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej, wraz z
odejsciami bocznymi tych sieci do granic nieruchomoéci gruntowych oraz niezbednym
uzbrojeniem, zlokalizowanych we fragmencie ul. Zwirowej oraz ulicy Al Lip i
Partyzantow - Czesc I11”. Warszawa, 12.02.2018 r.

11) Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej, wraz z
odej$ciami bocznymi tych sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz niezbednym
uzbrojeniem, zlokalizowanych w ulicach: Jesionowa, Willowa, Koncertowa, Morelowa
oraz w drogach dojazdowych do ww. ulic - Czeé¢ VIII”. Warszawa, 12.02.2018 r.

12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w
Lomiankach Sp.z 0.0,,10.01.2019r.

13)Warunki  Burmistrza tomianek dotyczace odtworzenia nawierzchni po
przeprowadzonych robotach wodociggowo - kanalizacyjnych.

14) Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe nr 563/2020 z dnia 26.05.2020 r.

15) Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe nr 1029/2019 z dnia 05.07.2019 r.

16) Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe nr 957/2018 z dnia 12.07.2018 r.

17) Tabela elementéw scalonych - sie¢ wodociggowa ZADANIE 1.

18) Tabela elementéw scalonych - sie¢ kanalizacyjna ZADNIE 1.

19) Tabela element6éw scalonych - sie¢ wodociggowa ZADANIE 2.

20) Tabela elementéw scalonych - sie¢ kanalizacyjna ZADNIE 2.

21) Tabela elementéw scalonych - sie¢ wodociggowa ZADANIE 3.

22) Tabela elementdéw scalonych - sie¢ kanalizacyjna ZADNIE 3.

7. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:

1) Na etapie robdét budowlanych utworzenia zaplecza budowy w poblizu terenu
budowy, na ktérym zlokalizowane bedzie biuro budowy - czynne w godzinach
trwania prac budowlanych.

2) Biuro budowy ma si¢ sktada¢ z pomieszczenia umozliwiajacego prowadzenie narad
koordynacyjnych dla co najmniej 4 oséb.
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3) Biuro budowy ma by¢ oznakowane (tablica budowy zgodnie ze wzorem
przewidzianym przez prawo budowlane) i zlokalizowane w sposéb umozliwiajacy
swobodny dostep z drogi publicznej.

4) Lokalizacja biura budowy podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

5) Kompleksowej obstugi geodezyjnej przedmiotu zaméwienia.

6) Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotu niniejszej umowy.

7) Zamoéwienie musi by¢ wykonane zgodnie z zaproszeniem do ztozenia oferty, umowa,

specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacja
projektowa wykonawcza i budowlang, wiedza techniczna, sztuka budowlang i
obowiazujgcymi przepisami.

8) Przy prowadzeniu rob6t metoda bezwykopowa, w przypadku podejrzenia
uszkodzenia lub nienormatywnego zblizenia do istniejagcej podziemnej
infrastruktury technicznej, na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca ma obowigzek odkry¢ ww. urzadzenia, celem weryfikacji rzeczywistego
potozenia. Wszystkie koszty z tym zwiazane, tgczenie z odtworzeniem terenu ponosi
Wykonawca.

9) Przekazania danych GIS sporzadzonych na podstawie pomiaréw geodezyjnych na
nosniku cyfrowym.

§2.

[Postanowienia wstepne]

Jakiekolwiek nieprawidlowosci zwigzane ze ztozeniem oferty, w szczegélnosci zwigzane z
niewfasciwym oszacowaniem kosztéw wykonania zaméwienia - obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca wykona wszystkie roboty z dotozeniem najwyzszej staranno$ci w sposéb
zapewniajacy, ze wykonany przedmiot umowy bedzie speinial prawidlowo swoje
przeznaczenie.

Wykonawca zapoznat sie z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych i stwierdza, ze dokumenty s3 kompletne i nadajg sie do
wykonania przez niego przedmiotu umowy.

Wykonawca dokonat ogledzin miejsca robét i zapoznat sie w warunkami ich prowadzenia.

§3.

[Terminy realizacji]

Termin wykonania zamoéwienia wynosi ............ dni od dnia zawarcia umowy, w tym:
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a) EtapI-robétbudowlanych do ............. dni od dnia zawarcia umowy.

b) Etap II - rozliczenia rob6t budowlanych do ..... dni od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru rob6t budowlanych.

c) Etap Il - Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do ....... dni od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego nie zawierajacego wad.

2. Zgloszenia gotowosci do odbioru robét budowlanych i do odbioru kofcowego nie
wstrzymujg biegu terminu realizacji poszczeg6lnych etapéw umowy i terminu zakoriczenia

umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania terminéw realizacji robét zgodnie z
przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowaw § 11.

4. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dniem podpisania przez Zamawiajacego protokotu
zakonczenia inwestycji i przekazania do eksploataciji.

§4.
[teren budowy]

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy protokolarnie w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 0d momentu protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce ponosi on, az do
chwili zakonczenia inwestycji i przekazania do eksploatacji odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogoblnych za szkody wynikte na tym terenie.

3. Wpykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i utrzymywa¢ na wiasny koszt ogrodzenie terenu
budowy (jezeli teren budowy tego wymaga), strzec mienia znajdujacego sie na terenie
budowy oraz zapewni¢ warunki bezpieczefistwa i higieny pracy w okresie realizacji
zamoOwienia.

4. W czasie realizacji rob6t Wykonaweca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych.

5. Wykonawca bedzie niezwlocznie usuwat z terenu budowy wszystkie zbedne materiaty,
odpady i niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy umocowanym
przedstawicielom Zamawiajgcego, pracownikom organéw inspekcji nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo budowlane oraz do
udostepniania im danych i informacji wymaganych przepisami tej ustawy.

7. W trakcie wykonywania robét nalezy umozliwi¢ mieszkancom dojécie i dojazd do posesiji.
Kazde naruszenie wjazdu (rozkopanie) nalezy uzgadniaé indywidualnie z wtascicielem
posesji.
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10.
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Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowaé teren budowy i
przekazac¢ go Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia inwestycji i przekazania do eksploatacji.

W przypadku nie zakonczenia rob6t w zwigzku z odstgpieniem od umowy badz przerwania
prac z innej przyczyny - obowiazki zwiagzane z inwentaryzacjg oraz uporzgdkowaniem
terenu budowy obcigzajg Wykonawce, ktéry ma obowiazek je wykona¢ w terminie do 14
dni od dnia otrzymania wezwania przez Zamawiajgcego. W przypadku nie wykonania tych
czynnosci w tym terminie - Zamawiajgcy zleci je podmiotowi zewnetrznemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

W przypadku gdy roboty ingeruja w droge Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
nawierzchni drég do stanu istniejacego przed rozpoczeciem prowadzenia robét.

§5.

[przekazanie dokumentacji]

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy dokumentacje projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w dniu zawarcia umowy.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy dziennik budowy oraz odpis zgloszenia o zamiarze
rozpoczecia robot budowlanych w dniu wprowadzenia na teren budowy.

Dokumentacja budowy znajduje sie na terenie budowy - biuro budowy.

W dniu zawarcia umowy kierownik budowy wypelnia i podpisuje o§wiadczenie o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy, dostarcza kopie uprawnieri potwierdzong za zgodno$é z
oryginatem przez siebie lub Wykonawce oraz dostarcza za§wiadczenie o przynalezno$ci do
samorzadu zawodowego.

§6.
[Kontakt Zamawiajacego z Wykonawcg -
powolanie inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynatora umowy, kierownika
budowy,]

Zamawiajacy do reprezentowania Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy powotuje:

a) inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pani/Pana.............c.cc.cooovvvunne.

b) Koordynatora umowy w 0sobie Pani/Pana............cc.ccoveveieveeemseiee s eeeessnnns
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
koordynatora umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i koordynator umowy nie ma prawa do podejmowania
zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca powotuje kierownika budowy w osobie:

). EORf POTIA ousssasssnssssos s s Ao P s

Kierownik budowy jest upowazniony do przejecia terenu budowy i odbioru dokumentaciji, o

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KAMPINOSKIE] W tOMIANKACH.

ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP |
PARTYZANTOW W LOMIANKACH.
ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA EOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021

str. 65






10.

11.

12.

13.

14,

ktérej mowa w § 5.

Wymagana jest stata obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy podczas
prowadzenia robot budowlanych.

Kierownik budowy ma bra¢ czynny udziat w odbiorach wszystkich robét budowlanych.

W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Zamawiajacy zostanie
powiadomiony o planowanej zmianie pisemnie nie pézniej niz w terminie 7 dni przed
planowana zmiana.

Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na zmiane na stanowisku kierownika
budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania zmiany kierownika budowy w przypadku, gdy
nie bedzie on wtasciwie wypetniat swoich obowigzkéw.

W przypadku wptynigcia zadania, o ktérym mowa w ust. 11, lub braku zgody, o ktérej mowa
w ust. 10 Wykonawca w ciggu 7 dni jest zobowigzany przedstawi¢ nowego kierownika
budowy.

Procedura zwigzana ze zmiang na stanowisku kierownika budowy nie stanowi przestanki
do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o przekazywaniu dokumentéw, o$wiadczen,
zawiadomien lub informacji telefonicznie oraz drogg e-mailowa w odniesieniu do:

1) Zamawiajgcego, nalezy przez to rozumieé:

nr tel: (22) 751-35-04,
nr fax: (22) 751-70-35,

mobile: ..o, e ————
AAIres e-IMAIl: o e re e

2) Wykonawcy, nalezy przez to rozumieé:

~ ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W EOMIANKACH.
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJ1 SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP |
PARTYZANTOW W EOMIANKACH.
ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W ULICY JESIONOWE], WILLOWE],
KONCERTOWE] I MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA LOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021

str. 66






adres e-Mail: cooveeeeceeee e e
99 10] ) | [ = i ssisndhmsim s

adrese-mails oo

15. Strony ustalaja nastepujace adresy do korespondencji pisemnej:
1) Zamawiajacy:

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki;

2) Wykonawca:

16. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przestania
Zamawiajacemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

17. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie adresu
wszelka korespondencje wysytana przez Zamawiajacego zgodnie z posiadanymi przez niego
danymi strony uznaja za doreczona.

§7.
[podwykonawcy]

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgéci zaméwienia Podwykonawcom, zwierajac z
nimi stosowne umowy, w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

2. W przypadku powierzenia czesci prac objetych niniejsza umowa Podwykonawcom stosuje
sie ponizsze zapisy.

3. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz, w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmian.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ na pismie w
stosunku do tego projektu zastrzezenia. W tym samym trybie Zamawiajacy moze zgtosi¢
sprzeciw w stosunku do po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian. Niezgloszenie
zastrzezen lub sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzany jest do przediozenia
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Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, po$wiadczonej za zgodnoé¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi, oraz ich zmian. Obowigzek ten nie dotyczy uméw, majacych za przedmiot
dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej [niz 0,5% wartoéci Umowy, a zarazem mniejszej]
niz 10 000 zi.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Terminy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wynikajace z umoéw o podwykonawstwo nie moga przekroczy¢ 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzany jest do dokonania zmiany terminu zaptaty okreélonego w
umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg na termin nieprzekraczajacy 30 dni,
pod rygorem wniesienia sprzeciwu w stosunku do tej umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku rob6t wykonanych przez podwykonawcéw, zaptata naleznosci za wykonane
roboty bedzie realizowana w nastepujacy sposéb:

1) Wykonawca w dniu sktadania faktury Zamawiajacemu przedtozy podpisane przez
Wykonawce i podwykonawce lub dalszego podwykonawce o$§wiadczenie o przelewie
dokonanym na rachunek bankowy tego podwykonawcy lub podwykonawcy z tytutu
zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonane w zwigzku z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy, albo o$wiadczenie podpisane przez Wykonawce i
podwykonawce lub dalszego podwykonawce o nieistnieniu zobowigzan z tytutu
robot budowlanych, dostaw lub ustug zwiazanych z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy lub ich wygasnigciu na skutek czynnosci prawnych innych niz zapfata.
Nieztozenie o$wiadczenia spowoduje zatrzymanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy do
momentu spelnienia tego warunku.

2) Jezeli w terminie 7 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce faktury nie dostarczy on
oSwiadczen, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
wynagrodzenia w tytutu tej umowy odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

3) O zamiarze zaplaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowaé pisemnie
Wykonawce; w terminie 7 dni od otrzymania powyzszej informacji moze on zglosié¢
pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; brak zachowania przez Wykonawce
warunkéw okreslonych w pkt 1 zwalnia Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu
nieterminowej zaplaty faktur w stosunku do Wykonawcy.

4) W przypadku zgtoszonych przez Wykonawce uwag Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lud dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu sie ptatnos¢ nalezy, albo

c) dokona¢  bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ tej zaplaty.

Dokonanie zaptaty bezposrednio na rzecz podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 lit. C)
zwalnia Zamawiajgcego od zaptaty na rzecz Wykonawcy za te cze$¢ zamdwienia.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedzie
odpowiadat terminowi zaptaty ustalonemu przez wykonawce lub odpowiednio - przez
podwykonawce.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5 % warto$ci przedmiotu umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od
Umowy przez Zamawiajacego.
Zlecenie robét dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajgcego stanowi
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowiazku.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$é, jak za dziatania wlasne,
zaroboty, dostawy i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy dalszym Podwykonawcéw.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z dalszymi Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnoéci za wady, aby nie byt on krétszy od odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢ za roboty wykonywane
przez dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze ustalone z Podwykonawcami ceny nie mogg przekroczy¢
cen okreslonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres roboét.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajacego z jego wynagrodzenia
niezaptaconych w terminie naleznosci dla Podwykonawcéw i dokonanie zaptaty naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia przed uregulowaniem faktury koncowe;j.
W kazdym przypadku zgtoszenia Podwykonawcy - wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W
przypadku wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy nie zgloszonego uprzednio
Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy - na kazdym etapie realizacji umowy, az do momentu
zaptaty faktury koncowej - posigdzie wiedze o jego obecnosci na budowie - Wykonawca
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zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 10000 zt za kazdy przypadek niezgloszonego
podwykonawcy.

20. Zgodnie art. 463 ustawy pzp umowa o podwykonawstwo nie moze zwiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

§8.

[materialy, maszyny, urzadzenia]

1. Wszystkie materiaty, maszyny, urzadzenia i wyposazenie zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia dostarcza i odpowiada za nie Wykonawca.

2.  Wszystkie materiaty oraz urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢
fabrycznie nowe. Dotyczy to urzadzen, ktére majg by¢ wbudowane i pozostawione na ternie
budowy do dalszego uzytku.

3. Materialy oraz urzadzenia musza odpowiadaé, co do jako$ci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w obowiazujacych
przepisach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz
beda posiadaly wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne (atesty, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, itp.).

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw cala dokumentacje
techniczng wraz ze wszystkimi deklaracjami zgodnosci, atestami, certyfikatami.

§9.
[badanie jakosci]

1. Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przeprowadzenia badania
jakos$ci robdt na terenie budowy.

2. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie obsade osobowa, urzadzenia oraz materialy
wymagane do przeprowadzenia badania, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Badanie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowsa, to
Wykonawca obowiazany jest przeprowadzic te badania.

5. W przypadku, gdy badanie jako$ci wykaze zgodne z umowa wykonywanie zamoéwienia
przez Wykonawce, Zamawiajacy zwroéci koszt takiego badania.

6. W przypadku, gdy badanie jako$ci wykaze niezgodne z umowa wykonywanie zaméwienia
przez Wykonawce - Zamawiajgcy wskaze termin do przeprowadzenia ponownego
(trzeciego badZ kolejnego) badania jako$ci robét i wskazania w zakresie konieczno$ci
poprawy. W przypadku gdy powtdrne (trzecie badz kolejne) badanie jakosci wykaze
niezgodne z umowa wykonywanie zamoéwienia przez Wykonawce - Zamawiajacy naliczy
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kare umowng i bedzie miat prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

7. W przypadku okreslonym w § 6 - osoby mogace reprezentowa¢ Wykonawce na podstawie
odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego majg obowiazek ztozenia szczegétowych wyjasnien
dotyczacych przyczyn niezgodno$ci wykonywania zaméwienia z umowg oraz
przedstawienia Zamawiajagcemu planu naprawczego okreslajacego sposéb osiggniecia
jakosci rob6t wymaganej umowa.

8. W terminie co najmniej 7 dni przed przystapieniem do wbudowania/zamontowania
materiatu/urzagdzenia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na
zastosowanie materiatu/urzadzenia (wniosek materiatowy).

§10.
[zobowigzania Wykonawcy]

Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia
okreslonego w §1 niniejszej umowy, w tym w szczeg6lnosci zobowigzany jest do:

1. Sporzadzenia szczeg6towego harmonogramu rzeczowo - finansowego.

a. Jezeli niektére pozycje harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 wymagaly beda
dodatkowego uszczegbétowienia lub wyjasnienia to Wykonawca przedstawi je w formie
zatgcznika do harmonogramu (np. wykaz urzadzen, sprzetu, zatrudnienia, wyposazenia
technologicznego obiektu, itp.).

b. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie przedtozony Zamawiajgcemu w dniu
protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust.1.

2. Informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tych faktach zobowigzany bedzie, na wtasny koszt, do odkrycia robét, wykonania otworéw
niezbgdnych do zbadania robét, wykonania badan dodatkowych niezbednych do zbadania
rob6t a nastepnie do przywrécenia, na wtasny koszt, rob6t do stanu poprzedniego.

3. Wpykonania na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, w kazdym czasie, dodatkowej
inspekcji telewizyjnej przed przystgpieniem do odbioru cze$ciowego wybranych odcinkéw
sieci kanalizacyjnej. taczna dtugo$¢ odcinkéw kamerowanych, w trakcie wykonywania
robot, nie moze przekroczy¢ 10 % diugosci sieci kanalizacyjnej zaméwienia. Inspekcji
telewizyjnej catej dtugosci sieci przedmiotowego zamdéwienia Wykonawca dokona przed
odbiorem robét budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia oddzielnych faktur za budowe _sieci
kanalizacyjnej i oddzielnych faktur za budowe sieci wodociagowej z wyodrebnieniem

kosztéw zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni,
5. Jezeli przedmiot niniejszej umowy zostanie przez Zamawiajgcego zakwalifikowany do

uzyskania w ramach Projektu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie
Gminy tomianki - Etap I1I” dofinansowanie ze $rodkéw pomocowych z Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 Wykonawca
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zobowigzany bedzie do wystawiania faktur z wyodrebnieniem obejmujacym koszty
kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi w zakresie
kwalifikowania wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem prowadzenia robét na terenie prywatnym Wykonawca
sporzadzi protokdt wejscia na dziatke prywatna przy udziale inspektora nadzoru i
wiasciciela posesji. Protokét powinien zawieraé wszystkie elementy opisujace stan
istniejacy, niezbedne do odebrania i odtworzenia terenu po przeprowadzeniu robét
budowlanych wraz z dokumentacja fotograficzng. Odbiér odtworzenia terenu nastepuje
protokélarnie przy udziale inspektora nadzoru i whasciciela poses;ji.

Dostarczenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz.

Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace w ponizszy sposob:

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnoéci w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy:

a) prace o charakterze robét fizycznych,

b) prace wykonywane przez operatoréw sprzetu budowlanego niezbednego do
prawidiowej realizacji Przedmiotu Umowy - w pelnym wymiarze czasu
pracy i przez okres realizacji umowy.

2) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg os0b wykonujagcych wskazane w pkt 1) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spehnienie przez Wykonawce
ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
przez Wykonawce spetnienia wskazanych powyzej wymogow;

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji Przedmiotu Umowy

3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. O$Swiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
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oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w
trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostac zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnoécit bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pafstwowa Inspekcje Pracy.

6) Wykonawca zobowigzuje sie, Ze osoby wykonujace czynnosci w ramach realizacji
przedmiotu umowy beda posiadaly aktualne badania i zaswiadczenia wymagane
przepisami prawa.

§11.
[harmonogram rzeczowo-finansowy]

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni
od dnia podpisania umowy, (czyli do dnia przekazania terenu budowy, zgodnie z zapisami §
4 ust. 1 umowy), terminy wykonywania poszczegélnych czesci i ich etapéw musza by¢
zgodne z terminami zawartymi w paragrafie 3.

2. W etapie rob6t budowlanych nalezy wyszczegélni¢ nastepujace elementy:
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3.

4.

wyszczegdlni¢ odcinki robocze,

istotne budowle wchodzace w zakres budowy,

teleinspekcje odcinkéw roboczych,

odtworzenie terenu dla poszczegdlnych odcinkéw roboczych,

e. termin zgloszenia do odbioru robét budowlanych.

W harmonogramie nalezy wyodrebni¢ miesieczne okresy rozliczeniowe, rozpoczynajace sie
kazdego pierwszego dnia miesiaca. Czasy trwania poszczegélnych robét opracowaé z
doktadnoscig tygodniowa. W przypadku naruszenia terminéw miesiecznych w okreslonym
zakresie (nie wykonania poszczeg6lnych elementéw, ktére miaty by¢ wykonane w danym
terminie) - Zamawiajacy wezwie do wykonania elementéw, ktére nie zostaly terminowo
wykonane - wskazujgc termin wykonania. W przypadku nie wykonania wskazanych
uprzednio elementéw we wskazanym terminie - Zamawiajgcy ma prawo do odstapienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawecy.

W etapie realizacji rob6t budowlanych musza zawiera¢ sie wszystkie roboty z zakresu
umowy oprocz robét geodezyjnych zwigzanych z inwentaryzacja geodezyjng i
dokumentami zakonczenia budowy.

W etapie rozliczenia robét budowlanych nalezy wyszczegdlnic nastepujace elementy:

a. prace inwentaryzacyjne i przygotowania dokumentéw zakonczenia budowy,
b. termin zgtoszenia do obioru koncowego,

W etapie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nalezy wskazac¢ termin ztozenia wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie.

Etap robét budowlanych zakornczony jest protokétem odbioru rob6t budowlanych.

Etap rozliczenia budowy zakonczony jest protokétem odbioru konicowego nie zawierajgcym
wad.

Etap uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zakonczony jest protokétem zakonczenia
inwestycji i przekazania do eksploatacji.

g oo

10. Harmonogram podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od

przedstawienia.

11. W przypadku wystgpienia brakéw i wad w harmonogramie Zamawiajacy zwréci go

Wykonawecy celem uzupetnienia go lub poprawy.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania termindéw wykonania poszczegdlnych

odcinkéw roboczych zatozonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§12.
[polisa ubezpieczeniowa]

W terminie 10 dni od podpisania umowy - wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument bedacy kontynuacjg ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, ktére zostato
potwierdzone w ofercie, wraz z potwierdzeniem jego oplacenia na okres trwania robot
budowlanych.

W przypadku niedostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykupienia polisy ubezpieczeniowej u
dotychczasowego ubezpieczyciela Wykonawcy na koszt Wykonawcy. Potracenie naleznoéci
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nastapi z kolejnej faktury Wykonawecy.

Jezeli Wykonawca, bedzie wykonywal cato$¢ lub cze$ci robét przy pomocy
Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami §7, zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu wraz z podpisang umowg z podwykonawca, polise ubezpieczeniowa lub
inny dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

§13.
[zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokoSci 5% wynagrodzenia umownego brutto, tj.. ... zt (stownie:

...................................... ) W fOIMIE .covvviinmmmminmmnmmanaa KtOra obejmuje zardwno

nalezyte wykonanie przedmiotu umowy w okresie objetym umowa jak réwniez ...................

miesieczny okres rekojmi w zakresie usuniecia wad lub usterek przedmiotu umowy. (

Gwarancja .......... NI v z dnia ............. ).

Strony postanawiajg, ze:

a. 70% zabezpieczenia zostanie zwr6cone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia (tj. od dnia podpisania protokotu zakoniczenia inwestycji i przekazania do
eksploatacji) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b. pozostate 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie p6Zniej niz w 15 dniu po uplywie tego
okresu,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcone w terminach i na
zasadach okreslonych powyzej, z zastrzezeniem § 20 ust. 8 niniejszej umowy.
W przypadku przekroczenia terminu realizacji Umowy Wykonawca na 7 dni przed
uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przedtuzy je o
czas przekroczenia, a jesli to nie jest mozliwe, wniesie nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.
Okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie przedtuzony
o czas okreSlony w § 20 ust. 4.
W przypadku zaniechania obowiazku, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy wystapi do Gwaranta / Poreczyciela z pisemnym zgdaniem zaptacenia catosci
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy obowigzuje i na jego
podstawie Zamawiajacy uprawniony bedzie do wykonywania uprawnien wynikajacych
zarowno z konieczno$ci zaptaty kar umownych zwigzanych z nieprawidtowym
wykonywaniem umowy badz zwigzanych z odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy,
jak rowniez uprawnien dotyczacych rekojmi i gwarancji z juz wykonanych elementéw,
ktore zostaty przyjete przez Zamawiajacego.

§ 14.

» ZADANIE 1 : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY KAMPINOSKIE] W £ OMIANKACH.,
ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY ZWIROWE], ALEI LIP I
PARTYZANTOW W EOMIANKACH.

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY JESIONOWE]J, WILLOWE],
KONCERTOWE] | MORELOWE] W KIELPINIE - GMINA LOMIANKI” - NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021

str. 75






[sprawozdanie zaawansowania robat]

Wykonawca na wniosek Zamawiajacego sporzadzi w ciggu 7 dni roboczych sprawozdanie,
zawierajgce opis zaawansowania rob6t w odniesieniu do szczegétowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego i protokotéw odbioru. Sprawozdanie zaawansowania robét
Wykonawca przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy ma obowiazek w ciagu 5 dni roboczych ustosunkowaé sie do przedstawionego
sprawozdania i zaakceptowac je lub wnie$¢ zastrzezenia i zwréci¢ do naniesienia poprawek.
W przypadku wniesienia zastrzezen i nie wykonania ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego - Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

§ 15.
[odbiory robét budowlanych]

Protokoly odbioréw beda wskazywaly roboty wykonane przez Wykonawce oraz
Podwykonawcéw, o ktérych mowaw § 7.
Strony ustalaja, nastepujace rodzaje odbioréw:

1) Odbiory cze$ciowe robot budowlanych

a. Obowigzuja comiesieczne okresy rozliczeniowe.

b. Odbiory czg¢Sciowe dokonywane bedg w pierwszym tygodniu miesigca, Wykonawca
przekaze tego dnia inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokét czesciowy wraz z
dokumentami potwierdzajacymi ilo$ciowe i jako$ciowe wykonanie roboét.

c. Zglaszane do odbioru odcinki robocze musza posiada¢ oéwiadczenie wiasciciela
terenu o wiasciwym tymczasowym lub docelowym odtworzeniu terenu. Zgloszenie
do odbioru czgsciowego danego odcinka bedzie mozliwe po zrealizowaniu catego
zakresu robét przewidzianych w harmonogramie dla danego odcinka.

d. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych zaakceptuje protokét
cze$ciowy lub zwréci go Wykonawcy celem uzupetnienia badz poprawy.

e. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych zwréci Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego poprawiony wedtug wskazéwek Inspektora protokét czeéciowy,
ktory uzyskawszy akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie podstawa
do wystawienia faktur miesiecznych zgodnie z zapisami §17 ust. 5 umowy.

f. Terminy wskazane na akceptacje nie wstrzymujg biegu terminu realizacji umowy.

2) 0dbior robét budowlanych
a. Odbior robot budowlanych nastapi po wykonaniu przez Wykonawce catoéci robét
budowlanych objetych zaméwieniem.
b. Zgtoszenia gotowosci do odbioru robét budowlanych powinno byé¢ potwierdzone
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

c. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robét budowlanych w
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formie pisemnej. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru rob6t budowlanych
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje okreslona w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz dokumentacje z
inspekcji telewizyjne;j.

d. Zamawiajacy przystapi do czynnos$ci odbioru robét budowlanych w terminie do 14
dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét budowlanych i
zakonczy je podpisaniem protokotu odbioru robét budowlanych z wadami lub bez.
Zgtoszenie gotowosci do odbioru nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy.

e. Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru robét
budowlanych, jezeli w czasie tych czynnosci uzna, iz przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru, az do czasu jego osiagniecia.

f. Z czynnosci odbioru rob6t budowlanych zostanie sporzadzony protokét odbioru
robét budowlanych, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
rowniez termin na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad, jednakze nie
dtuzszy niz termin zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

g. Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usuniecia ww. wad -
Zamawiajgcy ma prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

3) Odbior koncowy
a. Odbiér koncowy nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej wynikajacej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz po usunieciu wad wskazanych w protokole odbioru robét
budowlanych.
b. Zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego powinno by¢ potwierdzone przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

c. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$é do odbioru koncowego w formie
pisemnej. Wraz ze zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru konicowego Wykonawca
dostarczy =~ Zamawiajagcemu  dokumentacje = powykonawcza, dokumentacje
potwierdzajaca usuniecie wad z protokotu odbioru robét budowlanych wraz z
protokétami  docelowego  odtworzenia terenu oraz dokumentacje z
przeprowadzonego rozruchu pompowni $ciekéw nie zawierajacg wad.

d. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru koricowego w terminie do 7 dni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, ktéry zakonczy
podpisaniem protokotu odbioru koricowego bez wad lub z wadami, jezeli podczas
odbioru koficowego zostang stwierdzone wady. Zgloszenie gotowosci do odbioru nie
wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy.

e. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego,
jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono wady.

f. Termin na usunigcie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy.

g. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét odbioru koicowego
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nie zawierajacy wad.

4) Odbior inwestycji i przekazania do eksploatacji
a. Po dostarczeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla catego zadania inwestycyjnego zostanie sporzadzony
protokot zakonczenia inwestycji i przekazania do eksploatacji.

3. Wykonanie przedmiotu umowy nastapi z dniem podpisania przez Zamawiajacego
protokotu zakonczenia inwestycji i przekazania do eksploatacji.

§ 16.
[wynagrodzenie]

1. Obowiazujaca forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia oraz
Oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczaltowe (w rozumieniu art. 632 KC), ktére
wyraza sie kwota:
cossnaasunnnemuns ssnans nonmin sm pessiassusininsin s 20 OO
USHOWNIES wuonisaviimisimmmsmmmssmsismasisn )

Plus nalezny podatek VAT ........c.. %0, wvvurererensmesinsessssssenssssssssssasssarsnsses ZF
(SOWRIE: ..covvinimisnissvssismmmssimmssismms s pssmarsiass )

e s 2] DEGHED

USHOWNIE: opuimmiuammnsmsssimsissnsman)

Z tym Ze:

Budowa sieci wodociggowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi:

...................................................................... zl netto
plus nalezny podatek VAT ............ %, .o ssssssssseeeeesssssesen zt

..................................................................... zl brutto

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynaosi:
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje takze oplaty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacja terenu budowy wraz z zapleczem, zapewnieniem zasilania terenu
budowy w media, doprowadzeniem mediéw, zuzyciem wody, energii elektrycznej,
usuwaniem wszelkich odpadéw bytowych, utrudnieniami wynikajacymi z prowadzenia
robot, sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem wymaganych zezwolen
oraz z wszystkimi innymi ustlugami i robotami koniecznymi do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji.

§17.
[rozliczenie przedmiotu umowy]

Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie fakturami VAT
czgSciowymi zgodnie z szczegétlowym harmonogramem rzeczowo - finansowym,
wystawianymi oddzielnie na budowe sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni
i oddzielnie na budowe sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone Igcznie fakturami czeSciowymi nie moze
przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego brutto .
Rozliczenie konicowe nastapi dwoma fakturami koncowymi:

a) oddzielng faktura na budowe sieci wodociggowej

b) oddzielna fakturg na budowe sieci kanalizacyjnej
Podstawa do wystawienia faktur miesiecznych jest zaakceptowany (podpisany) przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego protokét odbioru czesciowego
(miesieczny).
Podstawg wystawienia faktur koncowych jest protokét zakoriczenia inwestycji i
przekazania do eksploatacji podpisany przez Zamawiajgcego.
Do kazdej faktury Wykonawca zalgcza 2 egz. decyzji o zajeciu pasa drogowego w celu
wykonywania robot budowlanych potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce.
Na fakturze nalezy wyszczegblni¢ (uja¢ w oddzielnej pozycji) koszty odtworzenia
nawierzchni do stanu pierwotnego.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur, zaréwno cze$ciowych jak i koricowych w
terminie 30 dni liczac od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidlowo
wystawionych faktur.
Za dzien zaplaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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10. Wykonawca moze wysyta¢ Zamawiajagcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania - zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia
9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z
2018 r. poz. 2191).

§18.
[kary umowne]

1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia w pierwszej
kolejnosci kary umowne.

2. Zamawiajgcy ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, ktére naliczane bedg
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w wykonywaniu przedmiotu umowy - w wysokoéci 1 000,00 zt za kazdy
dzien zwloki liczony od terminu zakorficzenia poszczegélnych etapéw umowy
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 11;

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady - w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy,
trwajacej dtuzej niz 14 dni - w wysokosci 1 000,00 z} za kazdy dzien przerwy;

za odstgpienie od umowy =z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

w przypadku ponownego (trzeciego badz kolejnego) negatywnego badania jakosci
wykonywanych robét, o ktérym mowa w § 9 umowy - 5000,00 zt za kazdy
ponowny przypadek;

w przypadku nie ztozenia wyjasnien lub planu naprawczego, o ktérych mowa w § 9
ust. 7 umowy - 1 000,00 zi;

za realizowanie umowy niezgodnie z jej zapisami mimo wezwania przez
Zamawiajgcego ztozonego na pismie, do zaprzestania naruszen warunkéw umowy i
po uplywie wyznaczonego w tym wezwaniu terminu - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazde stwierdzone naruszenie, niezaleznie od stopnia zawinienia;

z tytutu braku zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwhoki;

za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

10) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany, przedmiotem ktérej sa roboty budowlane,
okreslone w §7 ust. 3 oraz przedmiotem ktérej sg dostawy lub ustugi, okreslone w §
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7 ust. 5 umowy - w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11)W przypadku wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy nie zgloszonego
uprzednio Zamawiajgcemu, a Zamawiajacy - na kazdym etapie realizacji umowy, az
do momentu zaptaty faktury koncowej - posigdzie wiedze o jego obecnoéci na
budowie - Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5000 z} za kazdy
przypadek niezgtoszonego podwykonawcy;

12)za kazdy dzien nie zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace, w
zakresie czynnosci ktére wykonywane sa w sposéb okreslony w § 10 ust. 8 pkt 1)
umowy, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki;

13) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu Kopii uméw o prace, o ktérych mowa w § 10
ust. 8 pkt 4) zawartych z osobami, przy pomocy ktérych wykonawca bedzie
realizowat umowe w wysokosci 200 zk;

14)1aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé¢ 20%
wartosci Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do dnia
odstapienia nadal sg nalezne.

4. Strony postanawiajg, Ze Kary umowne stajg sie wymagalne z chwila zaistnienia podstaw do
ich naliczenia bez koniecznosci odrebnego wezwania.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Zaptata kar umownych moze odbywac sie takie poprzez potrgcenie naliczonej kary
umownej od warto$ci wynagrodzenia.

§19.
[wady]

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego lub odbioru robét budowlanych zostang
stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia przewidziane w Kodeksie
cywilnym z tym, ze:

a. jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy (wada nieistotna
nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo obnizyé
wynagrodzenie w odpowiednim stosunku,

b. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy (wada istotna
nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
lub zZgda¢ wykonania, na koszt Wykonawcy niezaleznie od jego wysokosci, przedmiotu
umowy po raz drugi,

c. Jezeli wady nadaja sie do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié odbioru przedmiotu
umowy do czasu ich usuniecia,

d. o kwalifikowaniu wad okreslonych w ustepie niniejszym rozstrzyga Zamawiajacy.

2. Wszystkie wady nadajace sie do usuniecia Wykonawca usunie w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie i na wlasny koszt niezaleznie od jego wysoko$ci.

3. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
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Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu Wykonawcy, ktéry usunie wady na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§ 20.
[gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady]

Wykonawca na cato$¢ wykonanych robét udziela 60 miesiecy gwarancji jakosci i biegnacej
réwnolegle rekojmi za wady na roboty wykonane w zwiazku z realizacjg niniejszego

przedmiotu zamowienia liczac od daty podpisania protokotu odbioru bez wad - Etapu Il -

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i przekazania przedmiotu zaméwienia do
eksploatacji.

0 wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w kazdym czasie trwania rekojmi za

wady, w terminie 1 miesigca od daty jej wykrycia.

W przypadku wykrycia i zgloszenia wady przez Zamawiajacego Wykonawca przedhuzy

okres rekojmi za wady o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, oraz ma
prawo do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych.

Strony ustalajg 1 raz w roku przeglad techniczny. O terminie przegladu Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce 14 dni przed terminem przegladu. Przeglad techniczny odbywa sie
na koszt Wykonawcy.

Ostateczny przeglad techniczny odbedzie sie 1 miesiac przed uplywem terminu rekojmi za
wady.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowaw § 13 ust. 1.

§21.
[roboty zamienne oraz rezygnacja z czesci robét |

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z zakresu czeéci robét i wykonywania
robé6t zamiennych niewykraczajgcych poza zakres przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajqcy jest uprawniony do Zgdania zmiany Umowy dotyczqcej sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci
robot, objetej przedmiotem Umowy, w mniejszym niz przewidywanym zakresie
spowodowanym sprzeciwem, brakiem wyrazZenia zgody lub cofnieciem zgody wiascicieli
dziatek, na ktérych zaplanowana jest inwestycja na kazdym etapie jej realizacji.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt 2 Zamawiajqcy jest uprawniony do
Zqdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy.

Whiosek, o zmiane zakresu robdt zostanie przekazany Wykonawcy niezwtocznie, jednakze nie
péZniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktérym Zamawiajqcy dowiedziat sie, o
danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

W takiej sytuacji Wykonawca niezwtocznie, jednakze nie pdéZniej niz w terminie 7 dni
zobowiqzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu propozycji wyceny robét zmniejszajgcych
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zakres przedmiotu zamdwienia w oparciu o stawki przedstawione w tabeli elementéw
scalonych i ceny rynkowe.

Po otrzymaniu przez Zamawiajgcego propozycji wyceny robét zmniejszajgcych zakres
przedmiotu zaméwienia Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli
poprawnosci dokonanej wyceny.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji wyceny robét Inspektor nadzoru
inwestorskiego akceptuje propozycje wyceny robét bqdz wprowadza w niej stosowne zmiany,
jesli ta nie odpowiada stawkom, o ktérych mowa w pkt 5.

Wprowadzone przez Inspektora nadzoru zmiany sq ostateczne i wigzqce.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji wyceny robét zaopiniowanej przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce terminie
podpisania aneksu do Umowy.

Roboty zamienne (rozwiazania zamienne), o ktérych mowa powyzej, w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, beda mozliwe, jezeli ich realizacja:

a) nie wykracza poza okre$lony zakres przedmiotu zamdwienia i nie wplynie na
zwigkszenie wartos$ci wynagrodzenia umownego, a roboty nie beda zaméwieniami
dodatkowymi w rozumieniu przepiséw ustawy prawo zaméwieri publicznych,

b) powstanie w wyniku konieczno$ci zastosowania zamiennego réwnowaznego
materialu spelniajgcego parametry i warunki okre$lone w dokumentacji
projektowej (np. z powodu wycofania z produkeji zatwierdzonego w dokumentaciji
projektowej materiatu),

c) wplynie na ulepszenie realizowanego zaméwienia i usprawnienie procesu realizacji
budowy oraz zapobiegnie powstaniu duzych i nieodwracalnych w skutkach strat dla
Zamawiajacego aczkolwiek nie wptynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

§22.
[odstapienie od umowy]

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, w takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji przedmiotu
umowy przez okres 20 dni od dnia podpisania umowy, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczal realizacji robét
budowlanych przez okres 20 dni od dnia przejecia terenu budowy, pomimo
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wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) Jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwatl realizacje przedmiotu
umowy, na dtuzej niz 14 dni i jej nie wznowit pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pi$mie,

f) jezeli z winy Wykonawcy przekroczone zostang terminy etapéw okreslonych w §
11 ust. 3 niniejszej umowy o 30 dni - bez konieczno$ci pisemnego wezwania,

g) w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 7 ust.11 lub ust. 12

h) w przypadku ponownego (trzeciego badz kolejnego) negatywnego wyniku badania
jakosciowego robét o ktérym mowa w § 9 umowy,

i) w przypadku wniesienia zastrzezen o ktérych mowa w § 14 ust. 3 i nie
zastosowania si¢ do nich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

J) wprzypadku nie usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru (§ 15 ust. 2 pkt 2
lit. f.) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

k) w przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w § 19 ust.1 lit. b

1) w przypadKku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w przepisie art. 635 i
nastepnych Kodeksu cywilnego,

m) w przypadku zaistnienia innych okoliczno$ci lub zdarzen, gdzie prawo odstgpienia
od umowy wynika z przepiséw ustawy lub Kodeksu cywilnego,

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaplaty faktur, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate
faktury okreslonego w niniejszej umowie,

b) jezeli Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienia o ktérych mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. e) - m) maja skutki na przyszto$é.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie jego dokonania. Odstapienie uznaje

sie za skuteczne z chwila doreczenia Wykonawcy lub Zamawiajgcemu.

W przypadkach odstgpienia od umowy Strony obciazaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegolowy protokdét inwentaryzacji rob6t wedlug stanu na dzien
odstgpienia. W przypadku nie dokonania inwentaryzacji Zamawiajacy zleci te czynnosci
podmiotowi zewnetrznemu i obcigzy wynagrodzeniem Wykonawce. Wszelkie
negatywne skutki zwigzane z inwentaryzacjg zastepcza obcigzajg Wykonawce,

b) Wykonawca w terminie do 14 dni od odstgpienia od umowy zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej
nastgpito odstapienie od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji i urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wpykonawca niezwtocznie, a najpéZniej w terminie 14 dni od dnia odstapienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
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wzniesione,

e) w przypadku odstgpienia Zamawiajacy ma prawo przeja¢ teren budowy,

f) w przypadku pozostawienia przez Wykonawce maszyn, zaplecza budowy, itp.
Zamawiajgcy usunie je na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§23
[zmiana umowy]

Istotna zmiana zwartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter umowy zmienia sie w sposéb istotny w
stosunku do pierwotnej umowy ,w szczeg6lnosci jezeli zachodza przestanki wymienione w art. 454 ust.
2 ustawy pzp.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia jezeli zachodza okolicznoéci okreslone w art. 455 ustawy pzp.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania nastepujacych zmian w umowie i okreéla ich
warunki:

a) Wprowadzenie do przedmiotu umowy (zaméwienia) i do dokumentacji
projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r, poz. 1333 z p6zn. zm.).

b) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, okre$lonego w § 3 niniejszej
umowy, jest mozliwa w przypadku zaistnienia zmian zagospodarowania
przestrzennego dziatek - posesji bedacych w zasiegu przedmiotowej sieci, w
wyniku ktorych nastgpi konieczno$¢ wprowadzenia nieistotnej zmiany w
projekcie, polegajacej np. na zmianie trasy przytaczy wodociggowych i/lub
kanalizacyjnych;

c) Zawieszenie lub zmiana terminu realizacji zaméwienia, okre$lonego w § 3
niniejszej umowy, w przypadku wystapienia op6Znien wynikajacych z:

a. Wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz ich
skutkéw, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Fakt wystgpienia niniejszych okolicznosci musi by¢é niezwlocznie
potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

b. Wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej
starannosci, np.: przyczyny techniczne tj. kolizje z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami.
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d)

g)

h)

i)

Fakt wystgpienia niniejszych okoliczno$ci musi byé¢ potwierdzony w
dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

¢. W przypadku odmowy wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodniefi z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy udostepnienia przez
wiascicieli, posesji do celéw realizacji inwestycji - termin realizacji
przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednak nie
dtuzej niz okres trwania tych okolicznoéci.

Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy polegajaca np. na wytgczaniu z
zakresu przedmiotu umowy okreslonego elementu, odcinka sieci lub w innym
zakresie, ktora doprowadzi do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy a tym
samym zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana
powyzsza bedzie mozliwa w sytuacji, ktorej strony nie byly w stanie przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, a dalsza realizacja umowy zgodnie z okre$lonymi
pierwotnie warunkami i terminami jest nieracjonalna technicznie, organizacyjnie
lub finansowo.

W przypadku wejScia w zycie zmiany przepiséw w zakresie wysokosci podatku
od towardw i ustug (VAT) majacych zastosowanie w czasie realizacji niniejszej
umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze$¢ robét wykonywang po tym
terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast warto$¢ wynagrodzenia netto
pozostanie bez zmian, np. zmiana wynagrodzenia.

W przypadku wprowadzenia przez producenta nowego sprzetu lub nowego
produktu, sprzetu, urzadzenia, ustugi odpowiadajgcych sprzetowi, urzadzeniu
lub ustudze objetej przedmiotem Umowy, lub wprowadzenie poprawek
(update/patch etc), np. zmiana terminu, przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany w strukturze i organizacji Zamawiajgcego, ktére maja
wplyw na zakres i termin prac Wykonawcy lub termin Odbioru, np. zmiana
terminu, przedmiotu umowy.

W przypadku probleméw w realizacji lub realizacji innych projektéw/uméw,
uniemozliwiajgcych wykonanie umowy, zgodnie z okreslonymi pierwotnie
terminami lub powodujgcych, Ze realizowanie umowy zgodnie z okreslonymi
pierwotnie terminami jest nieracjonalne technicznie, organizacyjnie lub
finansowo, np. zmiana terminu.

W okolicznosciach okreslonych w § 21 niniejszej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. a) - zmiana bedzie mozliwa w przypadku jej
akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajacego i bedzie wynikata ze zmian ustaw lub
rozporzadzen regulujacych realizacje przedmiotu zamdéwienia lub bedzie niezbedna ze
wzgledu na konieczno$¢ prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z
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10.

11,

przysztym sposobem uzytkowania. Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu
umowy i do dokumentacji projektowej wynikng roboty zamienne /zaniechane niezbedne do
wykonania, nie nastapi zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z tytutu rozliczenia
ryczattowego. Wynikle roboty zamienne/zaniechane Wykonawca wykona w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 umowy. Zastrzezenie to nie dotyczy jednak
przypadkoéw, o ktérych mowa w § 21 niniejszej umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. b)
bedzie mozliwa w przypadku ztozenia przez Wiasciciela posesji pisemnego wniosku do
Zamawiajgcego dot. zmiany trasy budowanego przylacza wodociggowego i/lub
kanalizacyjnego. Wniosek wymaga akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku zmiany
terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. b) umowy,
strony ustalg nowy termin realizacji przedmiotu umowy w formie pisemnego aneksu do
umowy.

W przypadkach wystapienia opéznien, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. ¢) strony ustalg nowy
termin realizacji, przy czym okres przesuniecia/zmiany terminu zakonczenia robét bedzie
uwzgledniat czas (termin) w jakim wykonawca jest w stanie wznowi¢ i wykonaé roboty
budowlane, ktére =zostaly zawieszone/zmienione z powodu trwania niniejszych
okoliczno$ci majacych wplyw na zmiane terminu realizacji robét zwigzanych z
przedmiotem umowy. Fakt ustania okoliczno$ci, musi byé potwierdzony w dzienniku
budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (przedstawiciela zamawiajacego).

Zawieszenie, o ktérym mowa w ust. 4pkt. c¢) zostaje zniesione w przypadku ustania
okolicznos$ci powodujacych jego zaistnienie. (jezeli dotyczy - Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4
pkt ) nastagpi w zwigzku z okoliczno$ciami ktore jg spowodowaty). Fakt ustania
okolicznosci, o ktérych mowa w ust.4 pkt. ¢) musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zmiana zakresu przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. d) bedzie mozliwa w
sytuacji, ktérej strony nie byly w stanie przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a dalsza
realizacia umowy zgodnie z okre$lonymi pierwotnie warunkami i terminami jest
nieracjonalna technicznie, organizacyjnie lub finansowo. W takiej sytuacji Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego okresli zakres zmiany oraz dokona wyceny rob6t zmniejszajacych
zakres przedmiotu zamowienia w oparciu o stawki przedstawione w tabeli elementéw
scalonych i ceny rynkowe. Zmiana umowy w tym zakresie wymaga formy pisemnego
aneksu do umowy.

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci z zastrzezeniem ust. 11,

Ponizsze zmiany Umowy nie wymagaja zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, a zostang dokonane poprzez pisemne zgloszenie potwierdzone przez druga
strone Umowy:
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a) zmiana na stanowisku kierownika budowy,

b) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego,
¢) zmiana na stanowisku koordynatora umowy,

d) zmiana konta bankowego Wykonawcy,

e) zmiana adresu Wykonawcy.

§ 24.
[zmiana adresu Wykonawcy]

1. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przestania
Zamawiajgcemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

2. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie adresu
wszelka korespondencje wysytang przez Zamawiajgcego zgodnie z posiadanymi przez niego
danymi strony uznajg za doreczona.

§25.
Ochrona Danych Osobowych
1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:

a) Administrator danych (Zleceniodawca) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu
zwanemu dalej procesorem (zleceniobiorcg) w trybie art. 28 ogdlnego
rozporzgdzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej
czesci ,Rozporzadzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie.

b) Podmiot przetwarzajacy jako procesor zobowiazuje sie przetwarza¢ powierzone mu
dane osobowe zgodnie z niniejsza umows, Rozporzadzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronia prawa oséb, ktérych
dane dotycza.

c) Podmiot przetwarzajgcy o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenistwa spetniajace
wymogi Rozporzadzenia.

2. Zakresi cel przetwarzania danych:

a) Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane
zwykte pracownikéw administratora, klientéw administratora w postaci: imion i
nazwisk, adreséw e-mail, adreséw $wiadczenia ustugi, numeréw telefonéw ,danych
wskazanych na upowaznieniach itp. oraz inne dane niezbedne i konieczne w celu
prawidtowego wykonywania obowigzkéw wynikajacych z przedmiotowej umowy

b) Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez
Podmiot przetwarzajacy wylgcznie w celu realizacji umowy nr
.............................................. oraz aneksow do niej, jezeli takowe zostang zawarte,
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wylacznie w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

3. Obowiazki podmiotu przetwarzajacego:

a)

b)

d)

g)

Podmiot przetwarzajgcy jako procesor zobowiazuje sie, przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie
odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny
stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem
danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktére w imieniu i na rzecz Podmiotu
przetwarzajgcego beda przetwarzaty powierzone dane, w celu realizacji niniejszej
umowy.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o
ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez
osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji
niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z
przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace
kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych.

W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajagcy pomaga Administratorowi w
niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby,
ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych
bez zbednej zwtoki zgtasza je Administratorowi w ciagu 24 godzin.

4. Prawo kontroli:

a)

b)

d)

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo
kontroli, czy $rodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy jako procesora przy
przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja
postanowienia niniejszej umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy
Podmiotu przetwarzajacego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do usuniecia uchybienn stwierdzonych
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dhuzszym
niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje
niezbgdne do wykazania spelnienia obowigzkéw okreSlonych w art. 28
Rozporzadzenia.

5. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania:
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a)

b)

d)

Podmiot przetwarzajgcy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umows do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych:

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowigzek taki naktada na
Podmiot przetwarzajgcy prawo Unii lub prawo paristwa cztonkowskiego, ktéremu
podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczeciem
przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym
obowiagzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z
uwagi na wazny interes publiczny.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 3 pkt ¢) Umowy winien spetnia¢ te same
gwarancje i obowigzki jakie zostaly natozone na Podmiot przetwarzajacy w
niniejszej Umowie.

Podmiot przetwarzajgcy ponosi peing odpowiedzialno$é wobec Administratora za
nie wywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony
danych.

6. Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego:

a)

b)

Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z tresciag umowy, a w szczeg6lnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.
Podmiot przetwarzajagcy zobowiazuje sie do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczagcym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o
ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w
szczegllnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

7. Czas obowigzywania umowy:

a)

b)

Niniejsza umowa w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych
obowigzuje od dnia jej zawarcia przez okres jej obowigzywania, o ktérym mowa w §
3 niniejszej umowy oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczen
wynikajacych z umowy.
Administrator danych moze rozwigza¢ niniejsza umowe ze skutkiem
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:
— pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
— przetwarza dane osobowe w spos6b niezgodny z umowa;
— powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;
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8. Zasady zachowania poufnosci:

a) Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od wspétpracujacych z nim 0séb oraz danych uzyskanych
w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,dane poufne”).

b) Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§ 26.
[spor]

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

§27.
[inne przepisy]

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

§28.
[egzemplarze umowy]

Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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