TOM - Program funkcjonalno-uzytkowy.

Nazwa Zamdwienia: Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy

Akinsa w tomiankach, wraz z przejsciem ww. sieci po trasq drogi krajowej nr 7

Adres obiektu: gmina tomianki

Nazwy i Kody:

Nazwy i kody / CPV 2008/ :

1.

2.

10.

11.

12.

11.

71322000-1

71320000-7

45000000-7

45111200-0

45232410-9

45255600-5

45232400-6

45231300-8

45450000-6 :

45232000-2 :

45232100-3 :

45232460-4 :

45330000-9 :

: Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Roboty budowlane
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
Roboty w zakresie montazu rur w kanalizacji
Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekow
Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate.
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw
Roboty sanitarne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

1.1 Zakres Zadania

1.1.1 Wstep
Zakres robét objetych Kontraktem stanowi zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie:

e Kanaty Sciekowe grawitacyjne:
— PVC-U 200 mm — okoto 250 mb.
— PVC-U @315 mm — okoto 140 mb.
— PVC-U @160 mm — okoto 50 mb (odrzuty kanalizacji grawitacyjnej do granicy
nieruchomosci gruntowej).
e Kanalizacja ttoczna:
— PE 100 $160 mm — okoto 490 mb
e Przepompownia $ciekdw o wydajnosci okoto 19I/s.
e Sie¢ wodociggowa:
— PE 100 ®$160 mm — okoto 150 mb.
— PE 100 @225 mm — okoto 220 mb.
— PE 100 #160 mm — okoto 280 mb (przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej @90
mm).
— PE 100 @40 mm - okoto 50 mb (odrzuty sieci wodociggowej do granicy
nieruchomosci gruntowej).

Zakres robot objetych kontraktem pokazany zostat na rysunku poglagdowym przyjetych rozwigzan
technicznych.

1.1.1.1 Formuta PFU -"Zaprojektuj i Wybuduj”

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym podaje sie
przeznaczenie ukonczonych robdt budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Szczegdétowe warunki programu
funkcjonalno-uzytkowego znajdujg sie w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072). Zgodnie z § 15 cyt. rozporzadzenia program funkcjonalno-uzytkowy
stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania
oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Okredlenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwienia w formule ,Zaprojektuj i wybuduj”
obejmuje:

I. Faze projektowa — opracowanie koncepcji oraz projektu obiektu budowlanego
Il. Faze wykonawczg - wykonanie robét budowlanych

Zamawiajgcy ustalajgc wartos¢ zamoéwienia opiera swojg kalkulacje finansowga o:
a) planowane koszty prac projektowych;

b) planowane koszty robdt budowlanych.



Zasady opracowania obu powyzszych wyliczen okresla rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow

robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz.

1389).

1.1.2 Spodziewane efekty inwestycji
Spodziewanym efektem inwestycji jest:

m Uporzgdkowanie gospodarki wodno - sciekowej na terenie gminy tomianki.

m Zmniejszenie zanieczyszczenia wod gruntowych poprzez likwidacje zbiornikéw

bezodptywowych sciekéw.

m Dostarczenie do posesji wody pitnej o odpowiedniej jakosci

1.1.3. Zakres przedmiotu zamodwienia

(A) Prace projektowe.

mniej:

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujace co naj-

Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce
ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o
aktualng mape do celéw projektowych, uzgodnienie ZUDP (Zespotu ds. Koordynacji
Usytuowania Projektowanej Sieci i Uzbrojenia Terenu), wizje lokalng Terenu Budowy. Projekt
Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze.

Dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowic
bedg uszczegétowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia
Projektu Budowlanego oraz warunkdéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego.

Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych niezbednych
uzgodnien o ile s3 wymagane przepisami:

- badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycjg;

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wtasnym lub Zamawiajgcego wszelkich
opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe (zgtoszeniem, dla robdt niewymagajgcych
pozwolenia na budowe), niezbednych do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia
obiektu budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg m.in. z:

- naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy;

- inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci ;

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytgczy do punktéw statych w
terenie.

Dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robdt oraz terendw odtworzonych
do stanu pierwotnego.



Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane.

Opracowane przez Wykonawce Dokumenty wg formuty ,ZiW”(,Zaprojektuj i Wybuduj,) musza
obejmowac zakres objety niniejszym PFU.

Dopuszcza sie wykonanie dokumentacji jednostadiowej, projektu Budowlano —wykonawczego.

e Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych,

e Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i
obiektéw,

e Instrukcje rozruchu przepompowni sciekow,

e Dokumentacje Techniczno Ruchowg przepompowni Sciekow,

e Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP,

e Instrukcje eksploatacji przepompowni Sciekow,

e Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (zgtoszenia),

e Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robdt (Przejecia Robdt) i przekazania
inwestycji do uzytkowania.

Wykonawcy beda wystepowaé z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww.
dokumentdw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowe,
zgtoszenia, uzgodnienia itp.).

Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i edytowalnej wersji
elektroniczne;j.

Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ,Dokumenty Wykonawcy” posiadajace wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowe/zgtoszenie), w
5 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej (rysunki w wersji dwg oraz PDF, kosztorysy w
wersji ath).

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy
Zatwierdzenie roboczych rozwigzan.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi trzy egzemplarze ,,Dokumentéw Wykonawcy” w wersji
roboczej, przed ztozeniem ich do odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w
dokumentacji wynikajace z uwag Inwestora zostang naniesione przez Wykonawce w terminie 7 dni
roboczych i na jego koszt.

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentow Wykonawcy

,Dokumenty Wykonawcy” uwzgledniajgce w/w poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostang przekazane
Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia we wskazanej liczbie egzemplarzy.
Zatwierdzenie ,Dokumentéw Wykonawcy” przez Inwestora nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z



obowigzkéw wykonania Robdét zgodnie z PFU. Za btedy w zatwierdzonych ,Dokumentach
Wykonawcy” odpowiada Wykonawca.

Rozpoczecie Robdt lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu ,Dokumentéw
Wykonawecy” lub ich czesci przez Inwestora.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektdre Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na
jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry
odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Kontraktu.

Wymagania Projektowe

Projektowane rozwigzania powinny zapewnia¢ odbiorcom ustug, zgodnie z art. 5 pkt. 2
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw niezawodne
dziatanie posiadanych instalacji, tj. przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych z urzgdzeniem
pomiarowym wigcznie. Wszystkie zastosowane rozwigzania powinny by¢ oparte tylko na
materiatach, ktérych specyfikacja techniczna jest zgodna z dotgczong do niniejszego postepowania
specyfikacja materiatowg Zamawiajgcego oraz posiadajgcych aprobaty techniczne. Przy
projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcy drogi, wiasciciela nieruchomosci gruntowej oraz
wiasciciela sieci. Do opracowania projektu budowlano-wykonawczego sieci wymagane jest
posiadanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500. Na
podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno Uzytkowego w skrécie PFU ZWiK w tomiankach Sp. z
0. o. okresla warunki techniczne, ktdore nalezy spetni¢ przy projektowaniu i budowie. Autor
dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rdéwniez
udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. Opracowana
dokumentacja projektowa powinna zawierac¢ :

a/ strone tytutowg, opis i obliczenia techniczne,
b/ zestawienie materiatow,

¢/ uzgodnienia z wtascicielami w zakresie lokalizacji odrzutéw tj., odcinkéw sieci od przewodu
gtéwnego do granicy poses;ji,

d/ oswiadczenie projektanta o zaprojektowaniu przytacza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
e/odbitke kserograficzng zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do OIIB,

f/ plan orientacyjny ulic - rejonu projektowanej inwestycji,

i/ szczegoty rozwigzan kolizji przytaczy z innym uzbrojeniem,

j/ Zgody zarzadcy/zarzadcow drég na lokalizacje infrastruktury,



k/ szczegdtowe rysunki rozwigzan technicznych i konstrukcyjnych takich obiektéow jak studnie
kanalizacyjne rewizyjne, studnie kanalizacyjne rozprezne, pompownie Sciekéw, wezty zasuw, wezty
hydrantowe itp. w skali 1:10, 1:25 (nie bedg akceptowane rysunki schematyczne),

I/ szczegotowy projekt AKPiA dla pompowni sciekow, uwzgledniajgcy istniejgcy system szaf
sterowniczych dla pompowni $ciekéw. (wymagane bedg schematy elektryczne, szczegétowy opis
materiatdéw, doktadny opis wtgczenia w istniejgcy system monitoringu).

m/ warunki i sposdb odtworzenia nawierzchni drogowej, wydane przez wtasciwych zarzadcow drog,
w pasach ktérych zlokalizowana zostanie sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, bedaca przedmiotem
zamdwienia.

n/ uzgodnione projekty budowlane przytaczy energetycznych dla strefowych przepompowni Sciekéw.

o/ profile podtuzne dla sieci, przytgczy wodociggowych i przykanalikow (odej$é bocznych do granic
nieruchomosci gruntowych).

Do uzgodnienia branzowego projektu w ZWiK, projektant przedktada min. 2 egz.
dokumentacji z ktérych jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodptatnie w archiwum technicznym
Spétki. Uzgodnienia branzowe dokumentacji dokonywane s3 w terminie do 7 dni i dotycza
sprawdzenia:

a) zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

b) zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej,

c) zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Spoétki i obowigzujgcymi
przepisami,

Uzgodniony projekt budowlany wykonawczy wazny jest dwa lata od daty uzgodnienia i stanowi
podstawe realizacji.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego, w tym uzgodnienie
z Zespotem Uzgodnien Dokumentacji Projektowej lub inng jednostkg koordynujgcg dokumentacje
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnienia z zarzadcy drogi, Rejonem Energetycznym,
Telekomunikacjg Polska S.A, wiascicielami posesji prywatnych i inne.

Zamawiajgcy posiada decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla catego zakresu
projektu oraz decyzje lokalizacyjng przejscia sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej pod trasg DK7,
wydang przez GDDKIA w Warszawie. Zatgcznikiem do PFU sg mapy poglagdowe na ktorych
zaznaczono przewidywany zakres, lokalizacje oraz rozwigzania techniczne sieci kanalizacyjnych i
wodociggowych, ktérych wybudowanie i zaprojektowanie stanowi przedmiot zamdéwienia.
Zaprojektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna musi posiadaé niezbedne parametry techniczne
niezbedne dla dalszej rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na obszarze Dziekanowa
Lesnego, zgodnie z zafgcznikiem graficznym, stanowigcym koncepcyjne rozwigzanie dla ww.



rozbudowy (odpowiednie $rednice przewodéw wodociggowych, kanatéw grawitacyjnych i ttocznych,
zagtebienie przepompowni sciekéw etc.)

Mapy do celéw projektowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celéw projektowych na
obszary objete Kontraktem.

Warunki hydrogeologiczne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania niezbednych badan hydrogeologicznych dla
obszaru objetego przedmiotem zamodwienia, w zakresie niezbednym do prawidtowe] realizacji
przedmiotu umowy.

Badania i analizy uzupetniajqce

Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia wykona dodatkowe badania, ekspertyzy i
analizy, nie wynikajagce wprost z PFU, ale niezbedne do prawidtowego wykonania i sporzadzenia
,Dokumentéw Wykonawcy”. Wykonawca ustali na wtasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe
miejsca przeznaczone pod wywdz ziemi z wykopdw i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia
wykopow.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordéw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen (w tym np. zarzadcow drog),
uzgodnienia dokumentacji, nadzory wifascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy
prowadzeniu robét i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan
itp.) Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Dokumenty Zamawiajgcego.

Przedstawione w zatgcznikach do PFU rysunki poglagdowe i uzgodnienia sg materiatem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan dla zadan wchodzacych w skfad
Zadania. Zamawiajagcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji, pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez
Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami zainteresowanymi. Wykonawca
zobowigzany jest do weryfikacji przekazanych przez Zamawiajgcego danych i ich aktualizacji.
Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowaé caty zakres objety
niniejszym PFU i umozliwi¢ odbidr sciekdw z obszaréw przewidzianych do skanalizowania.

Wizytacja terenu budowy.

Zamawiajgcy zaleca, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca odbyt wizytacje Terenu Budowy
oraz jego otoczenia w celu oceny wszystkich czynnikdéw koniecznych do przygotowania rzetelnej
oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno
do prowadzenia robdt budowlano - montazowych jak i przygotowania dokumentacji projektowej do
uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét.

Dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej i filmowej
(cyfrowej) terenu przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem robdét budowlano -
montazowych. Zdjecia i filmy winny by¢ wykonany w sposéb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje



terenu fotografowanego poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdjed.
Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na nosniku CD.

Po zakoniczeniu robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych do stanu
pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu przez wtascicieli.

Zakres robot budowlanych.

Nalezy wykonac sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej. W ramach wykonywanych prac
Zamawiajgcy nie przewiduje wykonywania przyfaczy kanalizacyjnych a jedynie odgatezienia od
ciggéw gtéwnych (ulicznych) do granic poses;ji.

W skfad robét budowlanych wchodza:

1. Prace przygotowawcze.

2. Prace rozbiérkowe:

a) Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikéw w miejscu uktadania sieci,

b) Usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni kolidujgcych z trasg sieci,
3. Roboty ziemne i odwodnieniowe.

4. Usuniecie kolizji.

a). Usuniecie kolizji projektowane;j sieci z istniejgca infrastrukturg

5. Roboty technologiczne.

Sieci kanalizacyjne sanitarne:

a) Wykonanie kanatéw grawitacyjnych,

b) Wykonanie przewoddéw cisnieniowych,

c) Montaz sieciowych przepompowni sciekéw,
d) Montaz studni rewizyjnych,

Sieci wodociggowe:

a) Wykonanie przewodéw wodociggowych,
6 Potaczenia z istniejacqa infrastruktura

a) Wopiecie wykonanych odcinkéw przewodéw do istniejgcej sieci pod nadzorem stuib
Zamawiajgcego.

7. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni sieciowych
a) Wykonanie ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii elektrycznej,

b) Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem,



¢) Montaz i zasilenie szafki sterowniczej przepompowni,
d) Wykonanie instalacji sitowej, oswietleniowej i sterowniczej pompowni,
e) Instalacja AKPiA przepompowni,

f) Instalacja monitoringu przepompowni, w tym m.in. transmisje sygnatéw pomiedzy obiektami na
sieci a Centralng Dyspozytornig znajdujacg sie na terenie oczyszczalni Sciekédw. Koordynacje prac w
zakresie uruchomienia zdalnego sterowania i monitoringu prowadzi¢ bedzie Inspektor nadzoru.

8. Roboty wykonczeniowe

a) Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow naruszonych
(odtworzenie drog, chodnikéw, skarp, rowdw, humusowanie i realizacja zieleni).

9. Zagospodarowanie terenu
a) Wykonanie/zapewnienie dojazdu do przepompowni,
10. Usuwanie usterek w Okresie Zgtaszania Wad

Czas dojazdu personelu Wykonawcy od wezwania w celu usuniecia awarii: niezwtocznie, lecz
nie poézniej niz 96 godzin od momentu zgtoszenia awarii powodujgcej zaktdcenia w pracy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z Urzadzeniami.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
1.2.1 System gospodarki wodno-$ciekowej w Lomiankach

Sie¢ Kanalizacji Sanitarnej

Sie¢ kanalizacyjna wybudowana w ostatnich latach wykonana zostata z rur tworzywowych
(gtéwnie z PP, PE i PVC), w zwigzku z tym charakteryzuje sie ona stosunkowo duzg szczelnoscia.
Starsza sie¢, wykonana z kamionki moze charakteryzowac sie sporg nieszczelnoscig (zaobserwowane
duze ilosci wod przypadkowych w $ciekach doptywajgcych do oczyszczalni Sciekdow). Najbardziej
zawodnymi w eksploatacji obiektami sieci kanalizacyjnej sg przepompownie sciekdw, ktérych
prawidtowe funkcjonowanie jest pracochtonne (konserwacja zwigzana z prawidtowg praca pomp).

Pompownie $ciekéw

W chwili obecnej na terenie gminy tomianki funkcjonuje ponad 50 sieciowych przepompowni
$ciekdw. Zbiorniki w/w przepompowni wykonane zostaty z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych oraz polimerobetonowych. W przepompowniach zastosowane zostaty pompy o mocach
w zakresie od 2 do 9 kW. W chwili obecnej wszystkie obiekty przepompowni Sciekdw objete sg
systemem monitoringu.

Stan techniczny przepompowni wedtug oceny eksploatatora jest zadowalajgcy. W niektorych
przypadkach urzadzenia te wymagajg drobnych napraw i konserwacji w zakresie np. wymiany
tancuchéw montazowych pomp, montazu zawordéw hydrodynamicznych, wymiany samych pomp.



Sie¢ Wodociggowa :

Zrédtem zaopatrzenia w wode mieszkaricéw Gminy tomianki sg ujecia indywidualne oraz trzy
ujecia miejskie woéd podziemnych. Dystrybucja wody na terenie Gminy nastepuje poprzez gminng
sie¢ wodociggowg oraz dodatkowo poprzez sieci lokalne obstugujgce ujecie przy szpitalu w
Dziekanowie Lesnym oraz ujecie przy zaktadach drobiarskich w Kietpinie.

1.2.2 Opis przedmiotu zamdéwienia

Realizacja przedmiotu zamdwienia ma na celu odprowadzenie $ciekéw oraz doprowadzenie
wody do obszaru sofectwa Dziekandw Lesny, Dziekandw Polski i Sadowa, zlokalizowanych w gminie
tomianki zgodnie z polskimi i europejskimi regulacjami prawnymi. W szczegdlnosci budowa systemu
odprowadzania Sciekdw wyeliminuje koniecznos¢ uzywania przez mieszkancéw osadnikéw gnilnych,
co przyczyni sie do ochrony przed skazeniem wéd gruntowych na obszarze objetym projektem. W
efekcie realizacja inwestycji spowoduje wzrost jako$ci wody pitnej pobieranej z uje¢ podziemnych
oraz redukcje skazenia gleb. Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przyczyni sie do
poprawy jakosci zycia mieszkancéw oraz do zwiekszenia perspektyw rozwoju gospodarczego
dzieki poprawie stanu srodowiska naturalnego.

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w ulicy Akinsa wraz z przejsciem
pod DK 7

Kanalizacje sanitarng oraz wodociggowa nalezy zaprojektowaé i wykonaé w obszarze
Dziekanowa Lesnego, w ulicy Akinsa, fragmencie ulicy Marii Konopnickiej oraz w poprzek drogi
krajowej nr 7 w tomiankach oraz potfaczy¢ jg z istniejgcy infrastrukturg wodociggows i kanalizacyjng
w ulicy Warszawskiej w tomiankach.

Inwestycja zlokalizowana jest w drogach gminnych, krajowych i prywatnych.
Odtworzenie powierzchni drog wykonad zgodnie z wytycznymi zarzgdcow drog.
1.2.3 Opis zagospodarowania

1.2.3.1 Warunki prowadzenia prac budowlano-montazowych.

Wi1aczenia do sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
Wopiecia do istniejgcej sieci nalezy wykonac tylko pod nadzorem stuzb ZWiK w tomiankach.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania szczegétowych
szkicow montazowych z wykazem zamontowanych ksztattek i armatury.

Roboty zanikowe

Roboty zanikowe nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do odbioru przed ich
zakryciem.

1.2.3.2 Dostepnos¢ Terenu Budowy.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
itp., beda zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentdw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktdre zostang dotgczone zgodnie z Warunkami



Kontraktu. Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca
uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje
roboty wedtug pozyskanych informacji. Roboty wykonywane beda w jezdniach, pasach drogowych i
terenach zielonych. Wszystkie prace, ktére beda polegaty na pofaczeniu nowych odcinkéw z
funkcjonujgcymi muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika sieci. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na pismie do odpowiedniej jednostki w ZWiK. Pisma te powinny by¢ przedtozone
wiasciwe] jednostce, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robét. Do robdt
mozna bedzie przystgpi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i po uzgodnieniu
terminu ich realizacji.

1.2.3.3. Odtworzenie punktéw granicznych i reperéw.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, jesli to bedzie konieczne,
statych punktéw w tym punktdw granicznych i reperéw panstwowych.

1.2.3.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

e) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

b) optaty/dzierzawy terenu,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce drég. Po zakonczeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usung¢. Optaty
za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.



1.2.3.5. Wycinka drzew.
Koszt ew. wyciecia drzew i krzewdw wraz z optatami administracyjnymi obcigzajg
Wykonawce.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

1.3.1 Kanalizacja sanitarna

1.3.1.1 Wymagania ogdlne.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowad i wykonaé zgodnie z normg PN-92/B-01707, PN-
92/B-10735, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez
Cobrti Instal, specyfikacja materiatowg Zamawiajgcego oraz STWIOR Zamawiajgcego. Siec
kanalizacyjna powinna spetnia¢c wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

m ciggty odbidr sciekdw, od wszystkich uzytkownikdéw objetych dziataniem kanalizacji, w
sposéb nie powodujgcy obcigzen nie akceptowalnych dla srodowiska naturalnego,

m niezawodno$¢ odbioru Sciekdw,

m szczelnos$é systemu.

Uktad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiegiem obejmowac nie tylko obszar obecnego
uktadu przestrzennego, ale réwniez musi uwzglednia¢ tendencje i kierunki planowanego
rozwoju. Projektujgc uktad sieci kanalizacyjnej nalezy dazy¢ do tego, aby odprowadzenie sciekéw
mogto sie odbywac grawitacyjnie, najkrdtszg drogg. Kanaty sanitarne nalezy projektowaé zgodnie z
zasadg potaczen "o$ w 0s"; wigczenia bocznych kanatéw kanalizacyjnych nalezy projektowac z
przepadem lub za pomocg wktadki ,in — situ”. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacyjnej
powinny by¢ szczelne, umozliwia¢ przeptyw Sciekéw przy jak najmniejszych stratach energii.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wykonywane z rur i ksztattek o wtasciwosciach mechanicznych
spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach, specyfikacji materiatowej Zamawiajgcego
oraz STWIOR Zamawiajgcego. Rury uzywane do montazu przewoddw kanalizacyjnych powinny by¢
oznakowane zgodnie z normami, tj. powinny posiadac state oznaczenia. Informacje naniesione na
rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawiera¢ nastepujace informacje: nazwe wytwoércy,
oznakowanie materiatu, srednice zewnetrzng rury i grubos¢ scianki, numer normy, znak jakosci, znak
instytucji atestujgcej, kod daty produkcji. Rury uzywane do montazu powinny by¢ ze $ciankg
jednolitg. Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac jednolitos¢ technologiczng
stosowanych materiatdow, tgczen, ksztafttek i armatury oraz nalezy uwzgledniaé szczegdtowe
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych przewodoéw
kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentéw
rur i armatury, ciSnienie nominalne.

1.3.1.2 Usytuowanie.
Przy wyborze trasy przebiegu kolektordw i kanatéw nalezy sie kierowac nastepujgcymi zasadami:

m trasy kolektoréw nalezy prowadzi¢ wzdtuz najnizszych punktéw zlewni, dazac do te go, aby
odprowadzanie Sciekdw mogto sie odbywac grawitacyjnie,



m kanaty boczne powinny po jak najkrétszej drodze odprowadzac scieki do kolektorow,
m nalezy unika¢ spadkdow kolektoréw/kanatéw niezgodnych ze spadkami terenu,

m nalezy unikaé¢ projektowania sieci w sposdb kolidujgcy z istniejgcymi obiektami, zielenia,
infrastrukturg podziemna,

m przy lokalizacji tras kanatdow nalezy przewidzie¢ miejsce na pozostatg infrastrukture uzbrojenia
terenu.

Odlegtos¢ pozioma osi kanatu bocznego/kolektora od obiektu budowlanego powinna
zabezpiecza¢ przed mozliwoscia osuwania sie gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego
podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przebieg ciggu potozenia przewoddw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu
winien uwzgledniac:

m przeptyw Sciekdw z predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatu,

m  wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu Sciekbw w przewodach
kanalizacyjnych,

m wymog minimalnych i maksymalnych zagtebien przewodéw kanalizacyjnych.

1.3.1.3 Obiekty inzynierskie na sieci, studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowac z zachowaniem nastepujacych wymagan:

m powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojazdu do studni w celu wykonywania niezbednych
czynnosci eksploatacyjnych,

m nalezy unikaé lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu i innych miejscach narazonych na
gromadzenie sie wéd opadowych,

m lokalizowac¢ na wysokosciach wszystkich skrzyzowan drég bocznych.

Na kanatach $ciekowych nalezy projektowac i budowac studnie kanalizacyjne przy kazdej
zmianie kierunku, spadku oraz przekroju kanatu. Dodatkowo kazde odejscie boczne kanatu do granicy
posesji nalezy zaprojektowac i wybudowaé ze studni rewizyjnej (nie dopuszcza sie wykonywania
odejs¢ bocznych z tréjnikdw, chyba ze wyjgtkowo niekorzystne warunki terenowe, takie jak duze
zageszczenie istniejgcej lub projektowanej infrastruktury podziemnej wymuszg takg koniecznos¢ na
etapie uzgodnienia trasy sieci w ZUDP). Studnie betonowe o srednicy DN1200 nalezy projektowaé w
odstepach min. 60 m oraz dodatkowo przy skrzyzowaniach ulic. Jezeli na ww. odcinku 60 m nastgpi
zmiana trasy, spadku, srednicy, pojawig sie odejscia boczne do granic posesji (przykanaliki) dopuszcza
sie zastosowanie studni PE/PP fi 425 i fi 600. Studnie nalezy rozmieszczaé tak by umozliwi¢ wigczenie
do nich jak najwiekszej liczby przytaczy kanalizacyjnych, ktérych realizacja nie jest objeta niniejszym
Kontraktem. Studnie kanalizacyjnych nalezy lokalizowa¢ w takich miejscach, by mozliwe byto w
pdzniejszym terminie przytaczenie kolektoréw bocznych tj. na skrzyzowaniach ulic istniejgcych i
planowanych. Studnie takie powinny posiada¢ wpusty boczne z uszczelkami umozliwiajgcymi
podtgczenie w przysztosci kanatow. Zastosowanie studni tworzywowych PE/PVC o $rednicy 425 lub
600 mm, warunkuje gtebokos¢ posadowienia, tj. do 3,5m p. p. t. Fi 425, gtebiej niz 3,5 m fi 600, pod
warunkiem, ze nie bedzie to studnia na skrzyzowaniu ulic lub innym newralgicznym punkcie (w takim



wypadku nalezy zastosowac studnie betonowg DN1200 mm). Wymiary stosowanych studni muszg
by¢ zgodne z polskag norma. Zamawiajacy wymaga, aby studia byta przykryta wtazem zeliwnym typu
ciezkiego o no$nosci 40 T.

1.3.2 Przepompownie $ciekéw.

1.3.2.1 Wymagania ogdlne.
Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w
zaleznosci od warunkéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych.

Nalezy wykonac¢ zabezpieczenie komory pompowni przed naptywem wod opadowych i
roztopowych z przylegtych terendw.

Szczegdétowe wymagania przedstawiono w STWIOR i specyfikacji materiatowej Zamawiajgcego.

1.3.2.2 Rozwiqzania technologiczne i konstrukcyjne.

Projektujgc przepompownie nalezy uwzglednié¢ unifikacje urzadzen dla catego projektu
(rodzaj pomp, sterownik, system transmisji danych, monitorowanie itp.). Zbiornik przepompowni
powinien by¢é wykonany z materiatdw nie ulegajacych korozji w srodowisku wéd gruntowych i
Sciekdw, a pozostate elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢
wykonane z materiatéw nie ulegajacych korozji w srodowisku Sciekow. Zbiornik szczelny, wykonany
z betonu klasy C35/45. Pompy nalezy zainstalowa¢ na prowadnicach z rur ze stali nierdzewnej. Dno
zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposdb zmniejszajacy ryzyko odktadania sie w
zbiorniku zanieczyszczen zawartych w S$ciekach. Obliczenia statyczne powinny uwzgledniac sity
wyporu spowodowane wodami gruntowymi. Do terenu przepompowni oraz do przepompowni i
urzadzen z nig zwigzanych nalezy zapewni¢ dojazd od drogi publicznej (takze w zimie) o szerokosci
nie mniejszej niz 3,5 m.

Projekt winien przewidywaé mozliwosé dojazdu sprzetu pod sam wtaz przepompowni.

Teren przepompowni potozonej poza pasem drogowym nalezy w miare mozliwosci cywilno-
prawnych ogrodzi¢. W przepompowniach, w ktérych armatura bedzie zainstalowana wewnatrz
zbiornika przepompowni nalezy wykonac podest utatwiajgcy naprawy armatury i urzadzen.

Pojemnos¢ zbiornika przepompowni winna zapewni¢ podczas pompowania w czasie jednego
cyklu wymiane sciekéw w rurociggu ttocznym lub nalezy zapewnic predkos¢ przeptywu > /=1 m/s.

Szczegbtowe wymagania przedstawiono w STWIOR i specyfikacji materiatowej Zamawiajacego.

1.3.2.3 Pompy

Dobor zespotéw pompowych powinien zapewniac ich prace w poblizu punktu maksymalne;j
sprawnosci. Pompy powinny byé przystosowane do pracy naprzemiennej. Obudowa pompy musi
zapewnia¢ dtugi okres eksploatacji w kontakcie ze Sciekami sanitarnymi i wytrzymywaé obcigzenia
udarowe.

Szczegbtowe wymagania przedstawiono w STWIOR i specyfikacji materiatowej Zamawiajacego.



1.3.2.4 Uklad zasilania przepompowni.

Przytacze ze stupa lub z innego ZK do ZK-P pompowni nalezy poprowadzi¢ kablem ziemnym.
Ze ztacza ZK-P nalezy poprowadzi¢ kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej.
Kable zasilajgce pompy oraz przewody sterownicze i sygnalizacyjne pomiedzy rozdzielnicg zasilajgco-
sterowniczg a komorg przepompowni stanowig wyposazenie kompletnej dostawy przepompowni.
Nalezy przewidzie¢ gniazdo do przytaczenia agregatu przewoznego.

Szczegbtowe wymagania przedstawiono w STWIOR i specyfikacji materiatowej Zamawiajgcego.
Agregat przewoiny.

W przypadku awarii zasilania podstawowego, zasilanie awaryjne dla pompowni nalezy przewidziec z
agregatu przewoznego.

Oswietlenie terenu przepompowni.

Oswietlenie terenu przepompowni zlokalizowanej poza pasem drogowym lub zlokalizowanej obok
istniejgcej budowli nalezy wykonac¢ zachowujac nastepujace warunki:

¢ nalezy o$wietli¢ brame wjazdowa na teren przepompowni,
e zastosowac stup oswietleniowy,

e pomiedzy szafg sterowniczg a stupem lampy nalezy zaprojektowacé i utozy¢ podziemna linie
teletransmisyjna,

e powierzchnia stupa powinna by¢ gtadka uniemozliwiajgca wejscie na niego,
¢ zastosowac oprawy sodowe lub LED,
o uktad sterowania oswietleniem terenu z zastosowaniem czujnika zmierzchowego.

1.3.2.5 Uklad sterowania i sygnalizacji.
Realizacja poszczegdlnych funkcji sterowniczych, poprzez powigzanie z okreslonymi sygnatami
zrédtowymi:

m Utrzymanie zadanej wartosci poziomu S$ciekdw w zbiorniku przepompowni przez
odpowiednie zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu sciekdw - powigzanie z sygnatem poziomu
pochodzgcym od sondy Sciekdw,

m Wiaczanie/wytgczanie pomp w kolejnosci gwarantujgcej rOwnomierne zuzywanie sie ze stawow
pompowych - powigzanie z algorytmem pracy pomp okreslonym w sterowniku,

m Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem - powigzanie z sygnatem poziomu pochodzgcym od
czujnika ptywakowego,

m Zabezpieczenie zestawu przed przecigzeniem - powigzanie z sygnatem pochodzgcym od
zabezpieczen przecigzeniowych,

m  Mozliwos¢ przetaczenia uktadu na reczne sterowanie pracg pomp - powigzanie z sygnatem
pochodzacym od pozycji przetgcznika rodzaju pracy,



m Zabezpieczenie przed wtamaniem do przepompowni (kontrola otwarcia wtazu komory) lub drzwi
szafy zasilajgco-sterowniczej pomp - powigzanie z sygnatem pochodzagcym od pozycji
mikrowytgcznikdw kontrolujgcych ich otwarcie,

m Przekazywanie sygnatéw monitoringu i sterowania przepompowni do centralnej dyspozytorni
(Oczyszczalni) - powigzanie z sygnatami pochodzgcymi ze sterownika,

m Zdalne, reczne sterowanie przepompowni z dyspozytorni - powigzanie z sygnatami po chodzacymi
z centralnej dyspozytorni poprzez modem komunikacyjny.

Szczegbtowe wymagania przedstawiono w STWIOR i specyfikacji materiatowej Zamawiajgcego.
1.3.3 Budowa sieci wodociagowej.

1.3.3.1 Wymagania ogdlne.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01706, PN-
92/B-10725 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych wydanych
przez Cobrti Instal. Szczegétowe wymagania przedstawiono w STWIOR i specyfikacji materiatowej
Zamawiajgcego.

1.3.3.2 Przytqgcza wodociggowe oraz armatura

Przytagcza wodociggowe nalezy wykonywaé z rur PE o parametrach PE100 SDR11; PN16;
Srednica wewnetrzna rur przytgcza powinna by¢ dostosowana do przewidywanej ilosci pobieranej
wody, ale nie mniejsza niz 40 mm. Przylgcze nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ do granicy posesji
i zaslepi¢ korkiem. Przytacze wyposazy¢ w zasuwe odcinajgcg. Na projektowanej sieci nalezy
przewidzie¢ odpowiednie rozmieszczenie hydrantdow, wynikajgce z odrebnych norm i przepiséw,
jednak nie rzadziej niz co 150 m. Dodatkowo hydranty nalezy lokalizowaé w taki sposdb, aby
umozliwiaty one odpowietrzenie wybudowanej sieci wodociggowej. Hydranty nalezy przewidzie¢ na
odejsciach bocznych, a na kazdym z odejs$¢ przewidzie¢ zasuwe umozliwiajgcg odciecie doptywu do
kazdego z hydrantéw. Zasuwy liniowe na sieci nalezy lokalizowa¢ w taki sposdb, aby umozliwiaty one
odcinanie poszczegdlnych fragmentow sieci wodociggowej (w przypadku awarii) w sposéb, ktéry
pozwoli na usuniecie ewentualnej awarii pozbawiajgc wody w tym czasie jak najmniejszg liczbe
odbiorcow. Dodatkowo kazdorazowo hydranty i zasuwy liniowe nalezy lokalizowaé przy kazdym
skrzyzowaniu drdg.

1.3.4 Kolizje oraz przejscia przez przeszkody

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejsé¢ przewoddédw kanalizacyjnych i
wodociggowych pod i nad ciekami wodnymi, drogami kotowymi i innymi oraz kolizji z innymi
urzadzeniami istniejacej infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktérym podlegaja.
Uzgodnienia, o ktérych mowa nalezy uzyskac po uzgodnieniu dokumentacji projektowej ze ZWiK.

1.3.4.1 Kolizje z istniejqcq infrastrukturq

W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejgca
infrastrukturg Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia lub wykonania nowych odcinkéw zgodnie
z warunkami wydanymi przez witasciciela lub zarzadce sieci kolidujgcej w ramach ceny kontraktowej.

1.3.4.2 Przejscia pod drogami kotowymi
Przejscia przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych pod torami kolejowymi oraz
drogami kotowymi powinny by¢ wykonywane w miejscach, gdzie sg one potozone na nasypach lub



na rzednej réwnej rzednej terenu. Kat skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z drogami powinien
by¢ zblizony do 90°. Na przejsciach drogowych nie powinno sie uktada¢ przewoddéw kanalizacyjnych
pod skrzyzowaniami drdég. Przejscia przewodu przez drogi i inne przeszkody o istotnym znaczeniu
komunikacyjnym nalezy wykona¢ wg uzgodnien wydanych przez ich witascicieli. Przy montazu rur
ostonowych zamocowac nalezy ptozy $lizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta
systemu - w zaleznosci od srednicy rurociggu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie
ugie¢. Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ pierscieniem gumowym uszczelniajgcym - manszeta

1.3.4.3 Przejscia pod i nad ciekami wodnymi

Miejsca przejs¢ przewoddéw kanalizacyjnych i wodociggowych przez cieki wodne nalezy
wybieraé na prostych stabilnych odcinkach o tagodnie pochytych nie wypuktych brzegach koryta. Tor
przejscia podwodnego powinien by¢ prostopadly do dynamicznej osi przeptywu. Rzedna gornej
tworzacej rurociggu ochronnego powinna znajdowaé sie ponizej 1 m przewidywanego profilu
granicznego rozmycia koryta cieku lub planowanych robét pogtebiarskich. Przejscia pod rowami
melioracyjnymi nalezy uktada¢ na takiej gtebokosci, aby gdrna tworzaca rurociggu ochronnego
znajdowata sie w odlegtosci co najmniej 1,0 m od dna rowu.

1.3.4.4 Skrzyzowania z istniejgcq infrastrukturq

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokona¢ recznej odkrywki w
celu doktadnego ich zlokalizowania. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych
uzytkownikow sieci. Wykonawstwo robét w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami uzgodnien wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce urzadzen lub sieci.

1.4 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.
Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie: na terenie miasta i gminy tomianki sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w zakresie pokazanym w zatgcznikach do niniejszego PFU.

2. Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia.

2.1 Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawce.

2.1.1 Dokumentacja Projektowa.

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 03.120.1133). Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie jednostadiowej (Projekt Budowlano -
Wykonawczy) dokumentacji wielobranzowej (Sie¢ wod - kan).

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposéb nastepujacy:

a) Wersja papierowa w 3 egz., w jezyku polskim, ztozona w sposéb zgodny z wymogami
obowigzujgcego prawa,

b) Wersja elektroniczna na ptycie DVD lub CD.
c) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, .docx.

d) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: * .xls.



e) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materialy zeskanowane, rysunki,
zdjecia) oraz wersja PDF.

Rysunki robocze i obliczenia.

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i
obliczenia wraz ze szczegétami dotyczacymi technologii, konstrukcji i wykonczenia Robdt.
Rurociagi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiada¢ wymogom normy ,PN-EN 1295. Obliczenia
statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w rdinych warunkach obcigzenia" a projekt powinien
zawierac:

m Spis tresci

m Opis techniczny projektu.

m Obliczenia hydrauliczne wraz z okresleniem cisnien prébnych.

m Plany sytuacyjne.

m Oryginalng mape ZUD w pierwszym egzemplarzu.

m Oryginalny projekt zagospodarowania wpiety do 1-go egzemplarza.
m Warunki techniczne otrzymane ze ZWiK.

m Profile rurociggéw.

m Rysunki, opis i schematy przedstawiajgce catos¢ rurarzu, ksztattek i armatury, szczegoty komor i
wykopdw oraz bloki oporowe.

m Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia.

m Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi, pod ciekami wodny mi i innymi
obiektami, oraz potgczenia z istniejgcymi rurociggami.

m Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz wszystkie roboty
zwigzane z pracami porzagdkowymi po zakonczeniu budowy.

Obiekty budowlane i konstrukcje.

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlane, wykonawcze) oraz
obliczenia wraz ze szczegdtami dotyczacymi konstrukcji i wykoniczenia Robét. Powyzisze rysunki i
obliczenia zostang przekazane Inspektorowi do zatwierdzenia.

2.1.2 Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej z naniesionymi w
sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych sieci i obiektéw. Ponadto nalezy przygotowac komplet dokumentow w
celu ztozenia witasciwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub celem zawiadomienia wtasciwego organu na co najmniej 14 dni przed



przystgpieniem do uzytkowania. Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w
sposéb nastepujacy:

a) Wersja papierowa w 3 egz., w jezyku polskim,
b) Wersja elektroniczna na ptycie DVD lub CD,
c) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc oraz *docx,

d) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiaty zeskanowane, rysunki,
zdjecia) oraz wersja w formacie PDF.

e) Mapy geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem: *.dxf (rysunki CAD) , ew.” hybryda” *.dxf+*.tif

2.2 Szczegotowe cechy zamowienia dotyczace rozwigzan technicznych
Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe podano w punkcie 1.3.

2.2.1.Rozpoczecie Robét

Warunkiem rozpoczecia Robdt w ramach Zamodwienia jest uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na budowe/zgtoszenia dla robdét niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz
wypetnienie wszystkich wymagan wynikajgcych z PFU i umowy.

2.2.2 7ajecie terenu
Podczas trwania robot objetych zakresem Zamoéwienia wystapi koniecznos¢ zajecia terenu
pod potrzeby obstugi budowy, na ktérym bedg usytuowane:

¢ place na sktadowanie materiatdéw i urzagdzen do wbudowania,
* miejsca do parkowania sprzetu i transportu budowlanego.
* biuro budowy.

2.2.3 Zajecia terenu

W wyniku budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wystepuje zajecie terenu czasowe i state.
Optate za zajecie czasowe terenu ponosi Wykonawca. Optate za zajecie state terenu lub wykup
ponosi Zamawiajacy.

2.2.4. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

¢ koparko - tadowarki,
* sprzet do zageszczania gruntu,
¢ samochody skrzyniowe, samowytadowcze

¢ spawarka, zgrzewarki do PE



e szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe
* sprzet do przeciskdw, przewiertéw,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robdt montazowych jaki przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

2.2.5. Transport

Rury kanalizacyjne pakowane s w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi i
Sciggniete tasma. Ksztaftki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszg by¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢é unieruchomione.
Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym s3g przewozone,
od zawiesi transportowych, stosowania niewfasciwych narzedzi i metod przetadunku. Wysokos¢
sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Korice rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami
ochronnymi lub wktadkami. Przewdz rur powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza -5
do 30 C. Zaleca sie szczegdlng ostroznos¢ przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0 C gdyz
niskie temperatury obnizajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki
kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta i dostawcy. Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy
wykorzystaniu $rodkéw transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw
samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem czasie transportu. Powyisze zasady obowigzujg rdéwniez przy przewozeniu
materiatdw izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkdéw transportu
do tego przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw (rozwarstwienia betonu),
zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢c w
temperaturze zezwalajacej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie
granic okre$lonych wymaganiami technologicznymi.

2.2.6 . Skladowanie

a) Rury nalezy sktadowaé¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci
w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzac kielichéw i bosych
koncéwek rur.

b) Sktad materiatéw powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajacej 40 °C.

c) Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta i
dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w odktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.



2.2.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed przystgpieniem do robdét wykonawca
dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy o szer. 0,8 - 0,9 m w gruntach kategorii IlI-IV nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60 m a przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi
urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie
wykopu. Wykonaé nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10 cm wiekszej jak na profilu. Na dnie
wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg tj. 10 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy
przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr. 15cm po zageszczeniu. Pozostatg gtebokosci
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu, pod warunkiem, iz spetnia
parametry jakosciowe niezbedne do jego odpowiedniego zageszczenia.

b) Zasypka. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

2.2.8 Roboty montazowe

Kazdorazowo nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie
na trasie wykopdéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego
uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonaé odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego
pofozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Wodociagi

Rure wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwrdéci¢ uwage na
doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcych przewoddédw wodociggowych
z projektowang kanalizacjg rurocigg wodociggowy nalezy przetozy¢. Prace nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

Gaz

Na skrzyzowaniach kanatéw z istniejgcymi gazociggami (gdzie nie wystepujg rury ostonowe), a
odlegto$é pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowaé na kanatach rury ochronne z
PVC. Kanaty sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego. Rure
ochronng zakonczy¢ uszczelniajgcymi manszetami. Na przewdd gazowy nalezy natozy¢ rure ochronng
z polietylenu. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowaé
opaski termokurczliwe.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa sztucznego lub stalowymi
dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu
minimum 0,5 m z kazdej strony. Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz witékning lub
piankg poliuretanowg. Rura ochronna nie moze opiera¢ sie o kabel, nalezy zapewnié¢ jej dobre



oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop nalezy zasypac¢ gruntem piaszczystym 10
cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyzowan projektowang kanalizacjg
sanitarng z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy
wykonywac¢ recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okreslonych
w odpowiednich normach.

2.2.9. Montaz rurociagow.

Montaz przewoddw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami projektowanych
przewoddéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Kanaty i przewody nalezy wykonaé
zgodnie PN-EN 752-2:2008. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne ze
specyfikacjg techniczng. Rury montowaé na przygotowanym podtozu przy temperaturze
powietrza 0 — 30 C, jednak uwzgledniajgc elastyczno$s¢ materiatu PVC w niskich temperaturach,
zaleca sie dokonywanie potgczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Rury do budowy
przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy
opuscic recznie, za pomocy jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu
z poziomu terenu. Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po
utozenia zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza catej swej dtugosci, na co
najmniej % obwodu .Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie
linii i odpowiednich spadkéw. Podczas Robdt wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

Potaczenia rur kielichowych z PCV (kanaty grawitacyjne)

Na dnie wuprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o pofaczeniach
kielichowych z pierscieniem gumowym nasuwajac kielich nastepnej rury na bosy koniec
poprzedniej. Nalezy pamietac, aby kierunek sptywu sciekéw kierowany byt w kielich rury. W celu
zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementéw, nalezy posmarowac¢ bosy koniec
rury i wnetrze tgcznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.

Potaczenia rur HDPE (rurociagi ttoczne, wodociagi)

Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarkg po uprzednim ustawieniu parametréw
zgrzewania. Procedura zgrzewania musi by¢é zgodna z wytycznymi producenta rur i ksztattek.
Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byfta zapewniona ich szczelnosé¢ przy
cisnieniu roboczym oraz prébnym. Potgczone rurociggi utozy¢ na dnie wykopu z zachowaniem
odpowiednich spadkédw w kierunku pompowni.

2.2.10 Odtworzenia nawierzchni

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni. Wykonawca
jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég zniszczonych w czasie wykonywania robot
oraz chodnikéw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég. Roboty
odtworzeniowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi. Wykonawca odtworzy
nawierzchnie w sposdb uzgodniony z zarzadcg danej drogi i zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43).



2.2.11 Wymagania technologiczne

Na kanatach sanitarnych nalezy stosowaé studnie kanalizacyjne rewizyjne lub pofaczeniowe
przy kazdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanatu i na potgczeniach kanatéw, w odstepach nie
wiekszych niz 60m. Studnie nalezy wykonywaé z materiatéw:

m studnie rewizyjne i weztowe z PE (PEHD) lub z elementdw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45
m studnie specjalne (rozprezne, odpowietrzajgce, komory zasuw) z betonu klasy C35/45

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych, szczelnych i
charakteryzujacych sie odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na Scieranie, na
obcigzenia statyczne i dynamiczne. Studnie usytuowane w pasie drogowym powinny miec pierscienie
odcigzajgce. W przypadku zmiany srednicy kanatu kineta powinna stanowié¢ przejscie z jednego
przekroju w drugi. Ztagcza elementéw studni z tworzyw sztucznych nalezy faczy¢ za pomocy uszczelek
elastomerowych lub przez zgrzewanie. W studniach nalezy zamontowac i zaslepié krééce dla kanatéw
przewidzianych do wykonania w dalszym etapie. Studnie nalezy lokalizowa¢ w miejscach
potencjalnych przytaczen kanatéw bocznych. W takich miejscach studnia powinna by¢ wyposazona w
odejscie boczne o $rednicy dostosowanej do odprowadzania Sciekédw z terendw przytaczanych w
pozniejszym terminie do systemu kanalizacyjnego. W czesci dennej studni nalezy wykonac¢ kinete
przewidujgcg powyzsze rozwigzanie. Odejscie boczne winno by¢ zaslepione korkiem gwarantujgcym
szczelno$é studni. Dla zapewnienia przegubowego potaczenia rurociggu ze studzienkami, krééce
osadzone w studniach nalezy potaczy¢ z krdécami przytagczeniowymi o dtugosci 150 - 600mm.
taczenie kanatow w studniach powinno sie odbywacd na zasadzie ,,0$ w 0s".

Studzienki nalezy projektowac w oparciu o aktualng norme:

¢ dla kanatéw s$rednicy @ 0,20 m — @ 0,40 m studzienka srednicy @ 1,20 i PCV 425 mm
¢ dla kanatéw s$rednicy @ 0,50 m — @ 0,60 m studzienka srednicy @ 1,40,

¢ dla kanatéw srednicy @ 0,80 m i wiecej projektuje sie komory indywidualne,

2.2.11.1 Studnie kanalizacyjne rewizyjne.
Na kanatach sanitarnych nalezy montowac¢ studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm
zgodnie z zapisem punktu 2.2.4 w odlegtosci nie mniejszej niz 60 m.

2.2.11.2 Studnie kanalizacyjne weztowe.

Na kanaftach sanitarnych nalezy montowac¢ betonowe studnie weztowe o S$rednicy
wewnetrznej min. 1200 mm. Studnie weztowe nalezy zaprojektowa¢ w miejscu potgczed co
najmniej 2 kanatow.

2.2.11.3 Studnie kaskadowe.

Przy studniach kaskadowych (przepadowych) dolny wlot kanatu bocznego powinien sie
znajdowac na wysokosci osi kanatu. Przy duzych rdznicach wystepujacych pomiedzy zagtebieniem
kanatu gtéwnego i kanatu bocznego (powyzej 0,5 m) nalezy stosowac przepady wewnetrzne (studnie
powyzej DN1000) lub wigczenia za pomocg wktadki IN-SITU dla studni z tworzyw sztucznych o
mniejszych Srednicach.



2.2.11.4 Studnie odpowietrzajqce.

Na rurociggu ciSnieniowym w miejscach najwyzszych nalezy wykona¢ studnie
odpowietrzajace. W studni nalezy zamontowac trojnik skierowany w gére z zasuwg na tym
tréjniku oraz zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do Sciekdw. Elementy majace styk ze Sciekami
nalezy wykona¢ z materiatdw odpornych na ich dziatanie (zeliwo, stal k/o). Wymagania
jakosciowe dotyczace studni odpowietrzajgcej jak dla studni weztowych.

2.2.11.5 Studnie rozprezine

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach wigczenia rurociggu ci$nieniowego do kanatu
grawitacyjnego lub przepompowni s$ciekdw nalezy wykonaé¢ betonowg studnie rozpreing min.
DN1200. Studnie rozprezne winny posiada¢ konstrukcje umozliwiajagcg wytracenie predkosci oraz
przewietrzanie sciekéw.

2.2.11.6 Komory zasuw

Do zasuw nozowych i wrzecionowych nalezy stosowaé¢ komory zasuw; wymiary takich komoér
powinny umozliwia¢ swobodny montaz i demontaz zasuw, konserwacje, przeglady. Komory nalezy
wykonaé z tworzywa sztucznego lub betonu - parametry materiatéw analogiczne jak dla studni
kanalizacyjnych.

2.2.11.7 Oznaczenie armatury
Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnie z
PN-B-09700. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

2.2.11.8 Skrzynki uliczne

Skrzynki obudowy zasuw odcinajgcych w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej
(nieutwardzonej) nalezy zabezpieczy¢ prefabrykowanym bloczkiem o wymiarach 50x50 cm i grubosci
15 cm betonem B10.

2.2.11.9 Hydranty
Hydranty w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej nalezy zabezpieczy¢
prefabrykowanym bloczkiem o wymiarach 50x50 cm i grubosci 15 cm betonem B10.

2.2.12 Wymagania materialowe

2.2.12.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ z :
Szczegbtowe wymagania przedstawiono w STWIOR i specyfikacji materiatowej Zamawiajacego.

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne powinny by¢é wykonane z materiatéw trwatych, wodoszczelnych i
charakteryzujgcych sie odpornoscia na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na $cieranie, na
obcigzenia statyczne i dynamiczne. Zaleca sie stosowanie tworzyw sztucznych [PE/PP] oraz
prefabrykatow z betonu klasy C35/45.

(a) Studnie z tworzyw sztucznych PP/PE /PVC

Studnie z tworzyw sztucznych PP/PE z trzonowg rurg wznos$ng min. @400mm, @1000mm lub
@1200mm ($rednica wewnetrzna komina) zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000,

m odporno$é chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP) zgodnie z ISO/TR10358,



m odporno$é chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,
Przykrycie studni - pokrywa klasy D.
Dane techniczne studni @1200mm:

e studnia wtazowa,

$rednica wejscia @600mm,

e $rednica wewnetrzna komina (komory roboczej) 1000 i @1200mm,

e prefabrykowane kinety przeptywowe, potaczeniowe i spadowe,

e stopnie wtazowe lub drabinka ze stali kwasoodpornej,

e  plyty odcigzajgce stanowigce przykrycie studni

e gwarantowana szczelno$¢ potgczen elementdéw studni minimum 0,5 bar
e Nastawny kielich w granicach +/- 15° zmiany kierunku.

(b) studnie z betonu klasy C35/45, $1200mm i @1500mm izolowane zewnetrznie. Studnie betonowe
wykonywane sg z nastepujgcych elementéw prefabrykowanych:

e dolna czesc¢ studni z kinetg i spocznikami,

e  kregi betonowe,

e plyty posrednie (redukcyjne) i pokrywowe zelbetowe,

e  zwezki redukcyjne betonowe,

e pierscienie dystansowe betonowe,

e  stopnie ztazowe z zeliwa lub drabinki z materiatéw odpornych na korozje,

2.2.12.2 Sie¢ wodociggowa
Sie¢ nalezy wykonaé¢ z rur PE 100 do wody pitnej z atestem PZH. Rury dostarczane i
instalowane w ramach Kontraktu winny spetniaé nastepujgce wymagania:

- rury do wody pitnej z PE 100, klasy SDR 17 (przewody gtéwne) SDR 11 (odcinki sieci od przewodu
gtéwnego do granicy nieruchomosci), dla srednic DN 100 — 300 mm.

W przydatku technologii bez wykopowej wymagane jest stosowanie materiatéw przewidzianych dla
tej technologii.

Szczegbtowe wymagania przedstawiono w STWIOR i specyfikacji materiatowej Zamawiajacego.



2.2.12.3 Armatura.
Zasuwy

Zasuwa do wody powinna by¢ przeznaczona do pracy na sieci wodociggowej wody do picia w
gruncie na gtebokosci ok. 1,40m i posiadac:

- Obudowe z zeliwa sferoidalnego epoksydowang z zewnatrz i wewnatrz,
- Trzpien ze stali nierdzewnej,
- Klin z zeliwa sferoidalnego wulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie,

- Petny przelot zasuwy,

Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 na PN10,

- Atesty higieniczne na materiaty z ktorych jest wykonana zasuwa,

Certyfikat zgodnosci z PN-92/M-74001,
- obudowe do zasuw.

Hydranty
Hydrant podziemny przeznaczony do pracy na sieci wodociggowe] powinien posiadac:
- Gtowice zeliwa sferoidalnego,

- Samoczynne odwodnienie, -

Trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewne;j,

- Swiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej,

Certyfikat zgodnosci z PN-89/M-74091 i PN-89/M-74092,
2.2.13 Przepompownie Sciekow

2.2.13.1 Zagospodarowanie terenu.

Do dziatki przepompowni oraz do urzadzen z nig zwigzanych nalezy zapewnic¢ dojazd od drogi
publicznej o szerokosci nie mniejszej niz 3.5 m. Dojazd powinien uwzgledniaé ruch ciezkiego sprzetu
specjalistycznego (wozy serwisowe, wozy asenizacyjne). Projekt winien przewidywaé mozliwosé
dojazdu. Nawierzchnie terenu przepompowni nalezy wykonac¢ z kostki brukowej betonowej z betonu
B35 grubosci 8cm na podbudowie ttuczniowej 20 cm po zageszczeniu.

2.2.13.2 Wyposazenie przepompowni
Pompy

Podstawowym elementem przepompowni sg pompy zatapialne do Sciekow sanitarnych za-
montowane na podstawie z kolanem sprzegajgcym umozliwiajagcym montaz i demontaz pomp z
poziomu terenu przy pomocy zurawika. Pompy bedg pracowacé naprzemiennie w uktadzie ,pracujgca
— rezerwowa” Pompy zatapialne powinny by¢ zamontowane w jednej obudowie wraz z
silnikiem i przystosowane do przeptywu osiowego i diagonalnego.



Armatura

Armature pomp zatapialnych zaleca sie umieszcza¢ wewnatrz zbiornika czerpalnego lub w
wydzielonej komorze. Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawdr zwrotny
kulowy oraz zasuwe odcinajaca.

tancuchy/prowadnice

tancuchy do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej. tancuchy
powinny mie¢ dtugos¢ co najmniej o 1,5 metra wieksza od wysokosci przepompowni. Rurowe
prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej pozwalajgce na kompensacje
tolerancji budowlanych. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia wiazu przepompowni
prowadnice powinny mie¢ mozliwos¢ odchylenia od pionu o £ 5°.

Drabinka

Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowaé drabine. Drabina musi byé doprowadzona tak, aby
mozna bezpiecznie zej$é na dno przepompowni i wykona¢ asekuracje osoby schodzgce;j.

2.2.13.3 Komora zasuw / uktad armatury w pompowni.

Komore zasuw (jesli zajdzie taka potrzeba) na rurociggach ttocznych zaleca sie wykonac z
elementow prefabrykowanych o s$rednicy dopasowanej do urzgdzen montowanych w komorze.
Dostep i obstuge dla armatury nalezy wykonac z poziomu terenu .

Uktad armatury sktadad sie bedzie z :
m zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy,

m zasuwy odcinajgce do Sciekdw o petnym przelocie z miekkim uszczelnieniem z napedem recznym
wyprowadzonym na poziom terenu dla kazdej pompy,

m przytgcze ptuczace min. DN 80 z zasuwg odcinajgca do ptukania rurociggu ttocznego,
m armature i urzadzenia o potaczeniach kotnierzowych
W komorze zasuw armature nalezy mocowac na podporach.

Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykona¢ nalezy ze stali kwasoodpornej. Ewentualne
rozlewy w komorze zasuw odprowadzi¢ przez potgczeniem syfonowe do komory przepompowni.
Potaczenie to nalezy wykonaé rurg @110 PVC. Dno komory armatury nalezy uformowaé w sposdb
umozliwiajgcy odptyw Sciekdw do rurociggu taczacego z komorg przepompowni.

Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym armature mozna zlokalizowa¢ bezposrednio w komorze pompowni.

2.2.13.4 Kanat doptywowy.
Na doptywie sciekéw do przepompowni nalezy zastosowac zasuwe odcinajaca.

2.2.13.5 Przewdd ttoczny Sciekow.

Na przewodzie ttocznym maksymalnie co 200 m nalezy zlokalizowaé¢ studnie rewizyjng z
tréjnikiem kotnierzowym oraz zasuwami odcinajgcymi. Studnie rewizyjne powinny by¢ tak
zlokalizowane, by byt mozliwy dojazd do nich sprzetem ciezkim (WUKO).



Przewody ttoczne nalezy uzbroié:
m W zasuwy odcinajace,

m odpowietrzniki,

m odwodnienia,

m rewizje.

m studzienki czyszczakowe.

2.2.13.6 Sterowanie pracq przepompowni

Przepompownia sterowana bedzie poprzez sterownik umieszczony w szafce sterowniczej
przystosowanej do zabudowy zewnetrznej. W normalnym trybie pracy przepompowni sterownik
automatycznie steruje pracg pomp w zaleznosci od pomiaru poziomu s$ciekéw w zbiorniku
czerpalnym. Sterownik w petni kontroluje prace pomp, poziom sciekéw, stan zabezpieczen oraz
wypracowuje sygnaty do monitoringu przepompowni. Monitoring przepompowni realizowany bedzie
poprzez transmisyjny system zdalnego powiadamiania i przesytu danych do projektowanego na
oczyszczalni systemu dyspozytorskiego. System transmisji radiowo-przewodowy oparty na
modemach pracujagcych w pasmach GSM/GPRS lub w licencjonowanym pasmie radiowym
wykorzystywanym w systemach telemetrii (nalezy zastosowac¢ jednorodny system transmisji
radiowej w catym projekcie — ewentualna koordynacja pomiedzy wykonawcami poszczegdlnych
czesci Kontraktu nalezy do Zamawiajgcego)

Rozwigzanie powinno charakteryzowaé sie elastycznoscia pozwalajgca na zstgpienie
elementu transmisyjnego bez koniecznosci wymiany pozostatych urzadzen  sterowniczych.
Modem/konwerter powinien by¢ autonomicznym urzadzeniem wyposazonym w standardowy
port komunikacyjny (RS232/RS485 lub Ethernet RJ45). Transmisja danych obejmuje wysytanie
sygnatéw monitorowania oraz sterowania z centralnej dyspozytorni urzgdzeniami przepompowni
w zakresie:

zatgczanie i wytgczanie pomp,

m ustawianie pozioméw,

m ustawianie statusu pompy,

m odstawianie pompy

m sygnalizacja i reakcja na stany awaryjne pracy przepompowni
m sygnalizacja antywtamaniowa.

2.2.13.7 Wentylacja przepompowni
Przepompownie winny by¢ wyposazone w system wentylacji grawitacyjnej

2.2.13.8 Hatas
Przepompownie winny by¢é wyposazone w urzgdzenia nie emitujgce hatasu do otocznia, o
wartosSciach przekraczajgcych natezenie dopuszczalne, zgodnie z obowigzujgcymi normami.



2.2.14 Wymagania materiatlowe

2.2.14.1 Pompy
Zgodnie ze STWIOR i specyfikacjg techniczng Zamawiajacego.

2.2.14.2 Zbiornik przepompowni i wyposazenie.
Zbiornik nalezy uzbroi¢ w nastepujgce elementy wyposazenia:

m Dno zbiornika winno zapobiegac zaleganiu $ciekdéw (skosy),

m wiazy do przepompowni montowac nalezy powyzej terenu ok. 30 cm by zapewnic¢ brak doptywu
wod opadowych (nie dotyczy w przypadku lokalizacji w drogach),

m prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej,

m tancuchy do opuszczania pomp ze stali kwasoodpornej z oczkami do podwieszania,
m drabinka wtazowa wykonana ze stali nierdzewnej,

m porecz pomocnicza i podest ze stali nierdzewnej,

m zbiornik wyposazony w grawitacyjng instalacje wentylacyjng , przewody wentylacyjne zakonczone
wywietrznikami, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom sciekéw, druga
umieszczona bezposrednio pod pokrywa,

m orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane stali nierdzewnej,
m samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawa,

m otwdr wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtgczenia szczelnego kanatu
grawitacyjnego,

m osfona wlotu grawitacyjnego - deflektor wykonany stali nierdzewnej,

m wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomocg ksztattki kotnierzowej w celu
tatwiejszego przegladu i montazu, zmiany kierunku i potaczenie rurociggdw za pomocga tukéw lub
kolan segmentowych,

m przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej nalezy wykona¢ jako
przejscie szczelne dtawikowe.

2.2.14.3 Armatura na sieci sanitarnej .

Przed wlotem do przepompowni na kanale grawitacyjnym nalezy zamontowac zasuwe
kanatowga odcinajgcg doptyw Sciekdw na czas prowadzenia robét wewnatrz zbiornika przepompowni
(dopuszcza sie zamontowanie zasuwy w zbiorniku przepompowni po ustaleniu z Zamawiajgcym).

Zasuwa kanatowa
m  do zabudowy miedzy kotnierzowej lub nasciennej,
m  zasuwa odcinajgca z miekkim uszczelnieniem z trzpieniem niewznoszgcym

[ | ci$nienie nominalne: 1 bar,



[ ] wrzeciono ze stali nierdzewnej,

m  korpusiobudowa wykonane z zeliwa sferoidalnego

m  wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz),
m  kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2 na PN 10

m  catkowicie wolny przelot,

m  Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;j

Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace do $ciekéw

m cisnienie robocze 6 bar,

m dziatajgcy samoczynnie i bezstopniowo,

m gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze sciekami: wystepuje poduszka powietrzna miedzy medium a
membrang

m  korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego lub ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie farba
epoksydowg (wewnatrz i zewnatrz),

m kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

m wszystkie czesci mechaniczne wykonane z materiatéw odpornych na korozje
m krééce z zaworem kulowym umozliwiajgcym ptukanie zaworu

m $ruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.

2.2.14.5 Szafy sterownicze.
Wymagania ogodlne dla szaf sterowniczych:

m wykonanie szaf wolnostojgcych w obudowie by zapewni¢ odpowiednig temperature dla urzagdzen
elektronicznych i utrudni¢ wtamanie,

m zamontowanie mikrowytgcznika sygnalizujgcego otwarcie drzwiczek szafy,
m ogrzewanie wewnatrz grzatka z termostatem,

m zamkniecie szaf na klucz,

m zabezpieczenie przepieciowe,

m wytaczniki réznicowo - pradowe,

m czujnik zaniku faz w silnikach,

m zabezpieczenie gniazda sitowego jedno i trojfazowego,



m gniazda 24V, 240V i 400V,

m sterownik programowalny,

m system przesytania danych o awarii do eksploatatora (GSM/GPRS /telemetria we
wczesniej opisanym zakresie) ,

m przetacznik rodzaju pracy pomp "automatyczny - reczny" (przy czym obstuga "recznego" rodzaju
pracy poza sterownikiem), z sygnatem do sterownika w trybie recznym

m liczniki czasu pracy pomp,

m pomiar natezenia prgdu przepompowni,

m odczyt poziomu Sciekow,

m ew. pomiar przeptywu

m przetwornik i wyswietlacz przeptywomierza elektromagnetycznego,
m ukfad miekkiego startu dla pomp o duzej mocy,

m opisanie przewoddw na listwach i oznaczenia kabli,

m oznaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

umiejscowienie szafy tytem do wtazu lub z boku tak, aby wtaz nie byt przed otwartg szafka.

m akumulator podtrzymujgcy napiecie dla ukfadu elektronicznego

2.2.14.6 Zurawik.
Nie dotyczy.

2.2.14.7 Wewnetrzne rurociqgi ttoczne

Rurociagi ttoczne w przepompowni nalezy projektowaé z rur i ksztattek wykonanych ze
materiatdw odpornych na korozje o srednicach wewnetrznych réwnych lub wiekszych od
swobodnego przelotu zastosowanych pomp.

2.2.15 Uklad zasilania elektroenergetycznego.

2.2.15.1 Zlgcze kablowo pomiarowe ZK-P.

Ztacza kablowo pomiarowe ZK-P przepompowni nalezy zasili¢ z miejsca wskazanego w
Technicznych Warunkach Przytaczenia wydanych przez terenowo odpowiedzialny zaktad
energetyczny.

2.2.15.2 Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza.
Przy wyborze lokalizacji rozdzielnicy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

m usytuowal rozdzielnice na prefabrykowanym betonowym fundamencie, w poblizu komory
zbiornika, w ktérym umieszczone zostang pompy,



m wiazy do komory przepompowni lub do studzienki pomiarowej nie powinny znajdowac sie przed
drzwiami rozdzielnicy,

m tak nalezy usytuowacd rozdzielnice oraz oswietlenie terenu przepompowni, aby rozdzielnica byta
oswietlana od strony drzwi.

m Nad rozdzielnica zainstalowa¢ daszek chronigcy przed opadami atmosferycznymi

Wymagania szczegétowe dotyczace obudowy rozdzielnicy: Rozdzielnice zasilajgco-
sterowniczg nalezy wykona¢ w obudowie z materiatu odpornego na korozje , zamocowanej na
betonowym prefabrykowanym fundamencie. Nalezy jg umiesci¢ w odlegtosci, co najmniej 1m od
zbiornika, w ktérym umieszczone zostang pompy. Rozdzielnica powinna posiada¢ drzwi wewnetrzne
wyposazone w zamek patentowy. Wszystkie przejscia kablowe nalezy uszczelni¢. Rozdzielnice w
miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ od zachodniej strony w stosunku do wywiewek kanalizacyjnych z
przepompowni. Charakterystyka techniczna obudowy rozdzielnicy:

e materiat samogasnacy,

¢ odpornos$é na korozje i wiekszosé srodkdw chemicznych,

¢ stopien ochrony IP65 zgodny z normg PN-92E-08106, EN 60 529,

¢ odpornos$¢ na uderzenia mechaniczne zgodnie z EN 50 102 (IK10),

e drugi stopien izolacji zgodnie z NFC 15100,

¢ odpornos$¢ temperaturowa w zakresie -50°C- +130°C

e zintegrowane zawiasy ze sworzniami odpornymi na dziatanie warunkéw zewnetrznych.
Wymagania szczegétowe dotyczgce wyposazenia elektrycznego rozdzielnicy:

a) Zatozenia dotyczace aparatury zabezpieczeniowej i przetaczajace;j:

¢ obwody mocy powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia zwarciowe i modutowe
zabezpieczenia silnikéw, Rozwigzania matogabarytowe i ekonomiczne.

¢ odporne na wilgo¢ gorgcg i rozwéj plesni.

e stopien ochrony IP41, IP55,

¢ odpornos¢ ptomienia 85°C.

spetnianie funkcji odtacznika,

¢ reagowanie na zanik fazy wg normy IEC 947-4-1 § 7-2-1-5-2.

b) Parametry znamionowe aparatury zabezpieczeniowej i przetaczajacej:
* napiecie znamionowe faczenia Ue-690V,

* napiecie znamionowe izolacji Ui-690V,



e czestotliwos$¢ znamionowa 50-60Hz,
¢ dopuszczalna ilo$¢ taczen /godz. - 25,
c) Wyposazenie rozdzielnicy:
¢ roztgcznik gtéwny rozdzielnicy,
¢ przetgcznik rodzaju pracy A—0-R,
¢ zasilacz sterownika wyposazony w modut akumulatorowy, ktéry zapewnia jego

prace réwniez w przypadku zaniku napiecia zasilania,

przycisk START i STOP dla kazdej z pomp z osobna,
¢ zabezpieczenia przepieciowe

¢ zabezpieczenie przed:

zanikiem fazy,

zmiang kolejnosci faz,

asymetria faz,

¢ zabezpieczenie przeciwporazeniowe, réznicowo -pradowe,

wydzielone zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe dla obwodow:
sterowania, ogrzewania,

gniazd serwisowych,

oswietlenia terenu,

¢ zabezpieczenie silnikowe pomp,

o styczniki zapewniajgce rozruch bezposredni dla mocy pomp do 4kW,
¢ grzatka wewnetrzna z termostatem,

* pomiar natezenia pradu,

® opisy przewodow na listwach i oznaczenia kabli,

® oznaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

¢ gniazdo serwisowe 400V,

¢ gniazdo serwisowe 230V.

d) Wymagane certyfikaty, normy dotyczgce aparatury zabezpieczeniowej i przetagczajacej:

e |[EC:947-1,947-2,947-4-1 lub réwnowazny,



EN 60204 lub rGwnowazny,

UL 508 lub réwnowazny,

CSA lub réwnowazny,

VDE 0113,0660 lub réwnowazny,

NF C: 63-120, 79-130 lub réwnowazny.
Wymagania ogdlne dotyczace sterowania z uktadem sterownik i modut telemetryczny:

Uktad sterowania powinien by¢ wyposazony w dodatkowa ztgczke, na ktéra nalezy wyprowadzié styki
bez potencjatowe reprezentujgce sygnaty:

e awaria pompy,

e poziom max (przelew),

e poziom min (suchobieg),

¢ zasilanie prawidtowe,

e praca agregatu,

¢ wfamanie do rozdzielnic lub komory przepompowni,
e praca pomp.

Poziom medium w zbiorniku reprezentuje sygnat analogowy 4-20mA pochodzacy z sondy
hydrostatycznej.

2.2.16 Zdalne sterowanie i monitoring

Wyposazenie szafek sterujgcych przepompownig bedzie uzaleznione od zastosowanej
konfiguracji zestawu pompowego dla okreslonej ilosci pomp. Dla przepompowni pompowych nalezy
przewidzie¢ modut do transmisji danych zwigzanych ze sterowaniem i monitorowaniem. Niezaleznie
od wielkosci obiektu system sterowania nalezy zbudowac na bazie przemystowego sterownika
programowalnego, panelu operatorskiego i modemu radiowego lub konwertera sygnatéw dla
transmisji przewodowej (Swiattowodowej). Sterownik powinien mie¢ budowe modutowg, tak by ten
sam typ sterownika obstuzyt obiekty 2-, 3- i 4-pompowe, a oba rozwigzania réznity sie jedynie iloscig
modutéw wejsé/wyjs¢ i ewentualnie typem procesora. Panel operatorski powinien umozliwiac:
wyswietlanie w formie graficznej stanu poszczegdlnych urzadzed pompowni  minimum na
wyswietlaczu sterownika PLC, reczne sterowanie urzgdzeniami, zmiane nastaw algorytmu sterowania
pompowni.

2.2.16.1 Wyposazenie szafki dla uktadu sterowania zestawem 2 i 3 (4) pompowym.
Sterownik PLC posiadajgcy edytor programu sterownika w formie edytora blokéw

funkcyjnych FBD i edytor drabinkowy LAD.

W wypadku rozbudowanego algorytmu sterowania nalezy zastosowa¢ odpowiednie moduty
rozszerzen. Zalecany montaz na szynie DIN ewentualnie na szynie adaptera. Szeroki zakres



napiec zasilania odpowiednio dla:
e 12-24VDC,
e 115-230VAC.

Powinna istnie¢ mozliwos$¢ rozbudowy i modernizacji uktadu sterowania poprzez moduty rozszerzen
cyfrowych, analogowych, specjalnych. Wymagane funkcje:

¢ klawisz programowalny,

* automatyczna zmiana czasu zima/lato,

¢ oczekiwanie na potwierdzenie komunikatu w trybie RUN

¢ Wymagane certyfikaty:

¢ Oznaczenie CE odpowiada standardom VDE0631 lub réwnowazny,

e |[EC61131-2 poziom eliminacji zaktdcen zgodny z EN55011 lub rGwnowazny,
e UL listing mark lub réwnowazny,

e CSA Certifikation Mark, lub réwnowazny

FM Certifikation. lub réwnowazny

Zastosowany modut sterowniczy powinien posiadaé:

¢ wejscia binarne,

* wejscia/wyjscia binarne w tym z mozliwoscig pracy jako wejscia impulsowe
¢ wejscia analogowe dostosowane do mierzonych parametréw,

o wejscie RS232 (wejscie do konfiguracji i programowania sterownika)

¢ konfigurowalne wejscie RS232/422/485 z protokotem Modbus RTU, Modbus TCP/IP (opcjonalnie
Ethernet RJ45 10/100BaseT), do wspdtpracy w sieci z innymi urzgdzeniami,

Uwaga: wejscia i wejscia/wyjscia binarne w sterownikach dostepnych na rynku wystepujg w
roznych konfiguracjach. Istotna jest taczna liczba punktéw aktywnych obstugujacych zatozong
funkcjonalnos$é przepompowni z zestawem dwu pompowym dla ktdrej nalezy dobraé sterownik
bedacy jednostkg podstawowg. Dla zestawu 3 i 4 pompowego liczbe wejsé/wyjsé binarnych oraz
wejs¢ analogowych nalezy odpowiednio powiekszy¢ w drodze elementu rozszerzajgcego lub
zastosowac inng wersje sterownika z jednorodnej serii.. W przypadku portow sterujacych i
komunikacyjnych istotna jest ich zatozona funkcjonalnos$¢ nie liczba i typ.

e Wewnetrzny bufor do archiwizacji stanow wejs¢ i wyjs¢ sterownika z mozliwoscig czytania
zdalnego i lokalnego,

¢ mozliwos$¢ dotgczenia urzadzen zewnetrznych rozszerzajgcych zasoby podstawowe urzadzenia,



e modem radiowy powinien posiada¢ mozliwos¢ konfigurowania parametrow transmisji danych
przewidzianych w przyjetym standardzie, a opcjonalny konwerter sygnatéw dla technologii
przewodowej (Swiattowodowe]) powinien dopasowywac standardy elektryczne i logiczne transmisji,

¢ urzadzenie powinno posiadaé mozliwos¢ konfiguracji z programami typu SCADA w technologii OPC,
¢ urzadzenie powinno posiadaé certyfikat CE.

Oprogramowanie narzedziowe sterownikoéw jak i programy zrédtowe algorytmow sterowania
nalezy udostepnié¢/przekaza¢ wraz z dokumentacjg techniczng wykonujgcemu implementacje
sterownika w systemie SCADA oraz wspdtuczestniczy¢ w pracach na etapie uruchumiania zdalnego
monitoringu i sterowania (tj. Wykonawcy Kontraktu na oczyszczalnie sciekéw w ramach Projektu
Grupowego ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji tomianki-
Kobytka” gdzie zlokalizowane bedzie centrum dyspozytorskie), Czynnosci koordynacyjne na etapie
projektowania i wykonawstwa nalezg do obowigzkéw Inzyniera.

2.2.16.2 Pomiar poziomu medium.

Pomiar poziomu powinien by¢ oparty na pomiarze sondg hydrostatyczng o zakresie
pomiarowym odpowiednim do max stupa medium w zbiorniku. Sygnat wyjsciowy analogowy
standard 4-20mA. Sonda dwuprzewodowa podtgczona do wejscia analogowego w sterowniku.
Sygnat z sondy wykorzystany bedzie przez uktad sterowania i wizualizacji. Nalezy rdéwniez
zabudowa¢ dwa ptywaki dla zabezpieczenia suchobiegu i poziomu max. Sterownik powinien by¢
tak zaprogramowany, aby w przypadku osiggniecia poziomu suchobiegu lub poziomu max
potwierdzat jednoczesnie te poziomy na wskazaniach sondy. Jezeli wystgpig rozbieznosci powinien
by¢ wygenerowany alarm awarii sondy. Nalezy réwniez tak skonfigurowaé uktad sterujacy, aby w
przypadku awarii sterownika uktad pomp dalej pracowat w oparciu o ptywaki min i max.

2.2.16.3 Charakterystyka systemu sterowania i wizualizacji (SCADA).

System SCADA bedzie realizowany na oczyszczalni $ciekdw w tomiankach. Ponizsze
charakterystyki i dane o jego funkcjonalnosci majg charakter informacyjny dla prawidtowego
zaprojektowania i wykonania systemu sterowania przepompowni oraz systemu transmisji danych
telemetrycznych przez Wykonawce Kontraktu ,, Rozbudowa sieci zewnetrznej wodno-kanalizacyjnej w
tomiankach”.

a) System sterowania, monitoringu i wizualizacji

Aplikacja klasy SCADA wraz ze specjalizowang baze danych przystosowana do sterowania,
rejestracji i przetwarzania standw obiektowych oraz obstugi zdarzen. Interfejs graficzny aplikacji
SCADA zawierac bedzie nastepujgce ekrany na potrzeby sieciowych przepompowni sciekdw:

1. Ekran mapa gtéwna obejmujgca caty obszar sieci kanalizacyjnej z naniesionymi przepompowniami
w postaci punktéw z opisem. Wybierajgc punkt przez naci$niecie myszg nalezy umozliwi¢ wejscie do
poszczegdlnych obiektéw.

2. Ekran szczegdtowy dla jednego obiektu, ktory powinien zawierac przekroj pionowy przepompowni
z rysunkami pomp ukfadem hydraulicznym oraz poziom s$ciekdw w zbiorniku zmieniajgcy sie
dynamicznie. Zbiornik powinien mie¢ naniesione poziomy alarmowym max, min, poziom zatgcz
pompe, poziom wytgcz pompe, poziom suchobieg. Sygnalizacja np. pracy pomp powinna by¢
wizualizowana zmiang koloréw pompy



Ekran raportu zdarzen.
Ekran z wykresami poziomu i pracy pomp.
Ekran zawierajgcy wykresy pracy pomp.

o kW

Ekran obrazujacy parametry pracy pompowni:
- w trybie on-line ostatnie 12 godzin z punktami co 1 min.
- w trybie archiwalnym dowolny konfigurowany przez uzytkownika zakres czasowy, dane w
podrecznej (dla potrzeb wykresow) bazie danych powinny by¢ przechowywane przez min 1 rok.
7. Ekran interfejsu bazy danych umozliwiajacy:
- dostep do bazy danych zdarzen i alarméw (podglad, filtrowanie, opisywanie),
- dostep do bazy danych pomiarow (podglad, filtrowanie, analizy statystyczne),
- rejestracje reczng parametrow i danych nie objetych monitoringiem,
- definiowanie norm dla poszczegdlnych pomiardw,
- generowanie predefiniowanych zestawien i raportéw o pracy pompowni,
8. Nalezy dostarczyc¢ specjalizowang baze danych dla pomiardw, zdarzen i alarméw:
- struktura bazy danych dostosowana do przechowywania danych technologicznych,
- format: MS SQL lub ORACLE, nielimitowana pojemnos¢,
b) Funkcje podlegajgce zdalnemu sterowaniu z centralnej dyspozytorni.
W systemie przewiduje sie objg¢ telemetrig i teledacjg nastepujace funkcjonalnosci podlegajgce
zdalnemu sterowaniu z centralnej dyspozytorni:
¢ zafaczanie i wytgczanie pomp,
e kasowanie awarii,
e ustawianie poziomow ,zatgczanie pompy" i ,,wytgczanie pompy",
e ustawianie alarméw max, min,
e ustawianie statusu pompy jako podstawowej (rezerwowej),
¢ odstawienie pompy
¢ ustawianie systemu antywtamaniowego..
c) Parametry teletransmisyjne system sterowania i monitoringu.
System sterowania i monitoringu powinien posiada¢ nastepujgce cechy oraz parametry
teletransmisyjne:
e transmisja pakietowa w przypadku zastosowania technologii GSM/GPRS (standard 2.5G) lub
system pracujacy w licencjonowanym pasmie radiowym stosowanym w telemetrii, dla faczy
przewodowych (Swiattowdd jednodomowy),
* wykorzystanie protokotéw UDP/IP i TCP/IP,
szybkos$é transmisji danych od 9,6 kb/s

e otwartos¢ systemu -brak ograniczen co do ilo$ci monitorowanych obiektow,

petna poufnosé i ochrona przesytanych danych,
e opodznienie w transferze danych nie przekraczajgce 10 sekund,
¢ mozliwos$¢ rozbudowy zasobow I/O sterownika.

d) Parametry podlegajgce wizualizacji:

W centralnej dyspozytorni, na ekranie przepompowni powinny by¢ wizualizowane:
e Stan kazdej pompy:

- praca,

- postdj,

- awaria,



e Stan uktadu antywtamaniowego:

uzbrojony,

rozbrojony,

wtamanie (rozdzielnia, wtaz do zbiornika),
¢ Poziom zwierciadta sciekdw w zbiorniku:

podanie wysokosci Sciekdw mierzonej przez sonde hydrostatyczng (sygnat
analogowy).
e Zasilanie elektryczne obiektu:

prawidtowe napiecie zasilania,

brak napiecia zasilania,

praca agregatu.
* Przeptyw sciekéw:

warto$é chwilowa przeptywu objetosciowego sciekdw, tam gdzie zastosowano przeptywomierze -
wartos¢ sumaryczna (narastajgca) ilosci sciekéw w jednostkach objetosciowych.

e Sytuacje alarmowe sygnalizowane dziwiekiem w dyspozytorni i rownoczesnie wyswietlane we
wiasciwym oknie na schemacie obiektu oraz réwnolegle wy swietlone w oknie alarmoéw:

- przekroczenie poziomdw alarmowych w zbiorniku,

obnizenie poziomu zwierciadta sciekdéw w zbiorniku ponizej minimalnego,

przekroczenie poziomu zwierciadta $ciekdw w zbiorniku powyzej maksymalnego,

awaria kazdej pompy:
¢ wytgczenie zasilania pompy przez jedno z zabezpieczen znajdujgce sie w obwodzie zasilania pompy,

¢ wytaczenie zasilania pompy przez zabezpieczenie termiczne znajduja ce sie w uzwojeniu pompy,
¢ zatrzymanie pompy nie wynikajgce z normalnej pracy pompy (np. remontowe),

e zatrzymanie pompy generowane przez sterownik.

alarm wejscia (szafy rozdzielni, wtaz do zbiornika).
Nalezy zaprogramowac réwniez wykrywanie alarmu dla kazdej przepompowni w przypadku:

e przekroczenie maksymalnego czasu pracy jednej pompy (z mozliwoscig recznej korekty tego czasu
w czasie eksploatacji),

¢ przekroczenie maksymalnej liczby zatgczen pompy w czasie jednej godziny ( z mozliwoscig recznej
korekty tego parametru),

e ustawienie poziomu zatgcz i wytgcz dla poszczegdlnych pomp (nieaktywne dla przepompowni z
wtasnym sterownikiem).

Dla obiektéow kanalizacyjnych dane o sytuacjach awaryjnych i alarmowych powinny by¢
wizualizowane w siatce alarméw biezgcych i historycznych.

e) Parametry podlegajgce automatycznemu rejestrowaniu i archiwizacji:

Na Centralnej Dyspozytorni nalezy przewidzie¢ mozliwosé automatycznego rejestrowania i
archiwizacji wystgpienia powyzszych parametréw wizualizacji jako zdarzen wraz z datami ich
wystgpienia (minuta, godzina, dzien, miesigc, rok) przez okres co najmniej jednego roku. Zapisy



danych co jedng minute. Mozliwo$¢ automatycznego rejestrowania oraz archiwizacji dla okreslonej
przepompowni takich danych jak:

e sumaryczny przeptyw sciekdw mierzony na gtéwnym przewodzie ttocznym przeptywomierzem
elektromagnetycznym min. co 1 godzine (jednostka: [m3], doktadnos$é: +/- 5 % wartosci odczytu, lecz
nie gorsza niz +/- 1m3, mozliwo$¢ zarchiwizowania danych z ostatnich 90 dni),

e data (minuta, godzina, dzien, miesigc, rok) wystgpienia: awarii kazdej pompy, przekroczenia
poziomdw alarmowych, otworzenia bez ,rozbrojenia" - z okresu co najmniej ostatnich 90 dni, wraz z
okresleniem rodzaju zdarzenia,

® sumaryczny czas pracy kazdej pompy (jednostka: godzina, doktadnos$¢ pomiaru: +/-5%, wartosci
odczytu, lecz nie gorsza niz +/- 0,5godziny) - mozliwos¢ zarchiwizowania danych z ostatnich 90 dni,

o ilos¢ zataczen poszczegdlnych pomp wraz z datami zatgczen (minuta, godzina, dzien, miesiac, rok) -
mozliwos¢ zarchiwizowania danych z ostatnich 90 dni.

Graficznej wizualizacji podlegaja:

e pompa 1 praca;

e pompa 1 awaria

* pompy - tryb automatyczny/reczny;
e pompa 2 praca;

e pompa 2 awaria;

e otwarcie drzwi szafki sterowniczej + optyczna i dZzwiekowa sygnalizacja alarmu z zapisem do
dziennika alarméw;

e otwarcie wtazu wejsciowego do zbiornika przepompowni + optyczna i dzwiekowa w dyspozytorni
sygnalizacja alarmu z zapisem do dziennika alarméw. Otwarcie wiazu powinno by¢ potgczone z
otwarciem drzwi na jednym wejsciu sterowniku;

e poziom minimum alarmowe + optyczna i dZzwiekowa sygnalizacja awarii z zapisem do dziennika
alarmow;

* biezgcy poziom $ciekdw w komorze (sonda hydrostatyczna);
e poziom maksimum alarmowe + optyczna i dzwiekowa sygnalizacja awarii z zapisem do dziennika;

e awaria miernika poziomu + optyczna i dZwiekowa sygnalizacja awarii z zapisem do dziennika
alarmow;

¢ zatgczenie sygnalizacji sterowania zdalnego - autonomiczna funkcja obiektowa;
e pompa 1 zatgczenie/wytgczenie - autonomiczna funkcja obiektowa;

e pompa 2 zatgczenie/wytgczenie - autonomiczna funkcja obiektowa;



e czas ostatniego wpisu parametrow (zdalne sterowanie);

data ostatniego wpisu parametrow (zdalne sterowanie);

catkowity czas pracy pompy 1;

o catkowity czas pracy pompy 2;

e czas pracy pompy 1 w ostatnim cyklu pracy;

e czas pracy pompy 2 w ostatnim cyklu pracy;

e przejscie na prace zdalng [zdalne sterowanie];

* zatgczenie/wytgczenie pompy 1 (zdalne sterowanie);

¢ potwierdzenie zatgczenia/wytgczenia pompy 1 (zdalne sterowanie);

¢ zatgczenie/wytgczenie pompy 2 (zdalne sterowanie);

potwierdzenie zatgczenia/wytgczenia pompy 2 (zdalne sterowanie);

¢ potwierdzenie wpisu priorytetu (zdalne sterowanie); (Nieaktywne dla przepompowni z wtasnym
sterownikiem)

¢ catkowity, zadany czas pracy pompy 1 (zdalne sterowanie);;

o catkowity, zadany czas pracy pompy 2 (zdalne sterowanie); (Nieaktywne dla przepompowni z
wtasnym sterownikiem)

* numer pompy z priorytetem (0-bez priorytetu, 1-prirytet pompa nr 1, 2-prirytet pompa nr 2) -
zdalne sterowanie; (Nieaktywne dla przepompowni z wtasnym sterownikiem),

¢ chwilowy pobdr pradu przepompowni.

System musi monitorowac¢ w trybie ,,ON-LINE" stany pompy na przepompowni, napiecie zasilania
przepompowni, poziom $ciekdw, przeptyw chwilowy.

f) Kontrola danych pomiarowych i Sporzadzanie raportow:

Oprogramowanie SCADA w wersji sieciowej przewiduje podglad i dostep do przetworzonych danych z
trzech stanowisk operatorskich przez przegladarke internetowg dla uzytkownikéw sieci LAN/WAN.

W systemie przewiduje sie mozliwosc sporzadzania raportow:
* za dowolny okres czasu pracy /przestoju /awarii pomp,
¢ ilosci przepompowanych sciekdw,

¢ informacji o alarmie. Ktéra powinna zawieraé:

rodzaj alarmu,

obiekt na ktérym wystgpit,



- date i godzine wystgpienia alarmu,

- date i godzine potwierdzenia alarmu przez operatora.

3. 0GOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. TABLICE INFORMACY]NE

3.1.1. Tablice informacyjne
Wykonawca w ramach Zamdwienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymaé dwie tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robdt w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

b) Tablice informacyjne nalezy ustawi¢ niezwtocznie po rozpoczeciu Robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do
sytuacji braku tablicy informacyjne;j.

3.2. CZESC OGOLNA
3.2.1. Wstep

3.2.1.1. Nazwa zamowienia
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robdét odnoszg sie do zadania Projektowanie i
wykonawstwo.

3.2.1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z zapisami punktu 1.3 czesci ogdlnej niniejszego PFU.

3.2.2. Wymagania ogdlne

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania,
zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do
usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i
Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy,
dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na
Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty
Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takze projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw,
jakie bedg wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu
Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréow, jakie mogg by¢é uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Zamawiajagcym jako obszary robocze. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie
utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie
przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej
roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz
techniczno - technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robét objetych PFU.



3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robdt budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenie robdt. Wszelkie koszty
bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

3.2.2.2. Zgodnosé Robét z PFU i Dokumentami Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznos$ci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okresSlone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
Dokumentach Wykonawcy i w PFU beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

3.2.2.3. Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu Dokumentéow Wykonawcy i Robét wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoéwienia. Wymagania mogg nie objgé wszystkich szczegétéw niezbednych do opracowania
Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczer w PFU.

3.2.2.4. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robdt. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego
warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete PFU. Jako obowigzujgce beda
prawa aktualne na dzien Przejecia Robdt przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Szczegétowa
lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

3.2.2.5. Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wiadz na swdj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

a) pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe,
b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robot zanikajgcych
przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni
umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robdt. Ponadto, winien
pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolnic
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw wynikajgcych z przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajgcy



udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Dokumentéw Wykonawcy oraz
Robét. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli
bedzie to konieczne.

3.2.2.6. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze
przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca
przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Projektowane zaplecze nie moze zaktéca¢é normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy
projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc
elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane
z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caty czas
trwania budowy oraz rozbidrki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowaé réwniez zaplecze
magazynowania materiatow.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$é wystgpi oraz podpisze umowe
na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia $ciekéw ponosi
Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza, za zgoda i na
warunkach zarzadzajacego ,zrédtem” poboru tej wody. Przytacza beda wykonane w sposéb wtasciwy
oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytacza
zostang usuniete z zakonczeniem Robét, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonaweca ustali punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu i na wtasng odpowiedzialnos$¢ wystgpi oraz podpisze umowe przytgczeniowa na dostarczanie
energii. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytagcza. W przypadku, kiedy
Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty podtgczenia
do istniejgcych przewoddw gtéwnych, przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze
dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy przytgczeniowe;j.
Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy
przytaczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy Zzrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny
stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich $rodkéw
bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajacych z tego zrédta pradu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami. Wykonawca ma dokonac
wszelkich opfat za zuzytg energie elektryczng jak réwniez usungé instalacje i wyrdwnac wszelkie
szkody po zakoriczeniu Robot.



3.2.3. Materialy

3.2.3.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych
w realizacji Robdt podano w czesci ogdlnej PFU. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania
bedg zgodne z postanowieniami PFU, specyfikacja materiatowg Zamawiajgcego i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia jakosci. Wszystkie Materiaty
przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdt. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi,
posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3.2.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z
PFU, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

3.2.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU w
terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

3.2.5. Wykonanie roboét wraz z projektowaniem

3.2.5.1. Program Robét
Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robét powinien uwzglednié nastepujgce
czynniki i warunki:

¢ Kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji
Robadt,

¢ Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,



e Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robét na danym obszarze.

3.2.5.2. Bezpieczernistwo projektowanych obiektow w zakresie obciqgzen
Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposdb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

e Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,
* Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci,

e Uszkodzenia czesci obiektéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementéw konstrukgji,

e Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja
obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie: standw granicznych nosnosci i
standw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementdow i w catej konstrukcji, wg normy PN-B-
03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja
ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie
obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikdw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

3.2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamodwienia az do
zakonczenia i odbioru Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediéw energetycznych na Terenie
Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér Sciekdw, Wykonawca jest zobowigzany do
poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych z korzystaniem z mediéw w czasie trwania
zamodwienia oraz kosztow ewentualnych likwidacji przytaczy po zakonczeniu przedmiotu zamowienia.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

3.2.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,, 0 odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z
pozniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu.
Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie
koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie
trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

3.2.5.5. Bezpieczeristwo poZarowe

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
warsztatéw, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

3.2.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca jest
zobowigzany wykonaé instrukcje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w oparciu o informacje o
przedsiewzieciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Roboty nalezy wykonywaé w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtuz catego odcinka
Robdt, na ktdrym wystepujg wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkdw muszg by¢ rozmieszczone
barierki ochronne. Od zmierzchu do switu nalezy wykop oswietli¢. Robotnicy zatrudnieni do
poszczegdlnych rodzajéw Robdt muszg by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptfacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej brutto. W zakresie wymogoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci
obowigzuja:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126, 2003 r),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),



Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robot
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegélnosci wymagania dotyczgce:

® rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

¢ warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
¢ utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

¢ przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

e organizacji pracy na budowie,

® sposobdéw informowania pracownikéow o podejmowanych dziataniach dotyczgcych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3.2.5.7. Warunki dotyczqce organizacji ruchu
Zakres prac zwigzanych z organizacjg ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.
Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

b) Optaty/dzierzawy terenu.

c¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacjg objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.



3.2.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie
informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w Programie Robdt rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy powiadomic
Zamawiajgcego oraz wtascicieli urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robdt. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych.

3.2.5.9. Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy muszg uzywac kaskéw
oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze majg
by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw. Kazdy pracownik
przebywajgcy na terenie budowy stale bgdz okresowo oraz osoby wizytujgce muszg posiadaé przy
sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb umozliwiajgcy ich odczytanie. Na
identyfikatorze winny by¢é umieszczone nastepujgce dane: nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja,
stanowisko. Goscie lub wizytujgcy muszg posiadaé srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych.

3.2.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od daty ich rozpoczecia do daty ich zakoriczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac
Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu przejecia.

3.2.5.11. Ochrona Robét przed wptywem warunkow atmosferycznych
Ochrona Robdt przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

3.2.5.12. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopdw i terenu Robot winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu o
odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wtasnym zakresie i na wilasny koszt, jeszcze przed
przystgpieniem do Robdt). Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii
odwodnien wykopow budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywaé zakres leja depresji
powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robdt odwodnieniowych. Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robot
odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wtascicielami rowow przydroznych i melioracyjnych — w
przypadku odprowadzania wod do tych rowow.

3.2.6. Kontrola jakosci robot

3.2.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia JakoSci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb



wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

1) Czes¢é ogblng opisujaca:

- Organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robdt,

- System (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym.

2) Czesc¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu sposéb
i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementédw Robdt,

- Sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

3.2.6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu



badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z przedmiotem zamédwienia.

3.2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

3.2.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedy przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.2.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajqcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdw i Robdt z PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze pobieracé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdt z PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.2.6.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzqdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty techniczne, stwierdzajgce
ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiatow, dla ktdrych deklaracje
zgodnosci lub aprobaty techniczne s3 wymagane wg PFU, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadaé¢ w/w dokumenty.

3.2.6.7. Proby Kornicowe
Wykonawca przeprowadzi Préby Koricowe.

Préby Korncowe beda w kolejnosci obejmowaty:
* proby przedodbiorowe,
* proby odbiorowe,

¢ eksploatacje prébna.



3.2.6.8. Pobieranie prob i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji lokalizacje punktéw poboru préb
przed rozpoczeciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobraé¢ i poddaé analizie wszystkie
proby. Jesli tak bedzie wymagane to préby bedg poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w
akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Zamawiajgcego wystgpit znaczny btgd w sposobie
poboru préb albo metodzie oznaczania w przypadku ktdrejkolwiek z préobek lub oznaczen to préba ta
lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

3.2.6.9. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robét,
3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robét,

4. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

5. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
6. Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajgcego(w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Roboét przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,

9. Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robdt,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania sie. Instrukcje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

3.2.7.1. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie



uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

3.2.7.2 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
2. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3. Umowy cywilno-prawne,

4. Protokoty odbioru Robdt,

5. Protokoty z narad i ustalen,

6. Korespondencje na budowie.

3.2.7.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.2.7.4 Obmiar roboét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej iloéci lub wykonanej pracy, wiec
PFU nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym Swietle cena umowna bedzie
zryczattowang kwotg brutto, na ktérg sktadac¢ sie beda pozycje wymienione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

3.2.8. 0dbior robot

3.2.8.1. Ogdlne procedury Odbioru Robot

Przed odbiorem koricowym Robdt, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wtasciwych
wtadz lokalnych.

3.2.8.2. Odbiér Robot zanikajqcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru
Robdét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcy winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robot
w celu ich odbioru.

3.2.8.3. Warunki Odbioru Robét
Odbiér Robét nalezy wykonywadé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.



2. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia Robdt i przekazania koniecznych dokumentow.

4. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakoriczenie Robdt, po zweryfikowaniu odbioru korcowego
przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréow, Préb Koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt
poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

3.2.8.4. Dokumenty Odbioru Robét
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy.
2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych.
4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektow.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwfaszcza przy odbiorze Robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoty badan i sprawdzen.

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.
9. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.



10. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w dwdch egzemplarzach
oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie oprogramowanie zainstalowane w
obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamdwienia pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kofcowego. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
Robdét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robét
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych Robédt i
zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokét Koricowego Odbioru Robét.

11. Inne dokumenty, o ktérych mowa w STWIOR Zamawiajgcego.



I1.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

TOM - Program funkcjonalno-uzytkowy

Projekt : Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy
Akinsa w tomiankach, wraz z przejsciem ww. sieci po trasq drogi krajowej nr 7

1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapisdw i wymagan w trakcie realizacji.
Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z zachowaniem
Polskich Norm przenoszgcych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy stosowad
odpowiednio przepisy prawa Zamoéwien Publicznych — Art 30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z
pozniejszymi zmianami.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pdzniejszymi
zmianami)

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pézniejszymi zm.)
3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 p0z.628 z pdzniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z
pdzniejszymi zmianami)
6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)

7. Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pozniejszymi zmianami)
9. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z
pozZ. zmianami)



13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006
nr 80 p.563)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DzU.2003
/120p.1126)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2003 nr 5
poz. 58)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055)

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2002 nr 18 poz. 182)

20. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z pézni. zmianami)

21. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
22. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
23. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

24. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

25. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

26. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

27. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

28. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptyndw. Wymiary.

29. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.



30. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

31. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

32. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

33. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

34. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

35. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

36. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyftania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

37. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

38. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

39. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania.

40. PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggdw.

41. PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

42. PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
43, BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

44. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci.
45. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

46. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.



47. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

48. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

49. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL
50. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL
51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 COBRTI INSTAL

52. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

53. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.

58. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
GUGIK.

59. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

60. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

61. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

62. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

63. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.
64. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

65. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

66. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem terenu,
GUGIK.

a takze:

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2. Pozostatle informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot
1. Opis przedmiotu zamodwienia szczegdétowo opisany jest Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
wraz z nastepujacymi zatgcznikami:
a) Decyzja nr611/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
b) Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach W0$.6220.16.2016.
c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , Lotnikéw Alianckich”.
d) Decyzja GDDKIiA w Warszawie nr O/WA.Z-3.4341.451.2016.DC.
e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR).
f) Specyfikacja materiatowa.



g) Rysunek pogladowy przyjetych rozwigzan technicznych.
3. Uwagi ogélne
1. Ztozona oferta ma zawiera¢ cene ryczattowa.

2. Przedstawione rozwigzania techniczne oraz dobrany system oprogramowania muszg by¢
przygotowane do wspodtpracy z zewnetrznym systemem monitoringu.

3. Zaleca sie, aby Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty zapoznat sie z zakresem prac

w terenie.



