Załącznik Nr 11 do SIWZ

Dotyczy postępowania na: Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łomiankach””
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JRP/ZWIK/ZP/PN-B/05/83/12/2012

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. 
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki


[bookmark: _Toc354404054]ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY
NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 
NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA:
	
	Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych
	

	Nazwa i adres Zamawiającego 
	1.1.2.2 & 1.3
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Łomiankach  Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244
05-092 Łomianki 

	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 & 1.3
	.................................................................
.................................................................

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	INSPEKTOR NADZORU

	Czas na Ukończenie Robót
	1.1.3.3 & 8.2
	Maksymalnie do  …………………………………..

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7 & 11.1
	12  miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia 

	Elektroniczny system przekazywania danych
	1.3
	Telefaks oraz E–mail
Telefaks oraz E-mail winny być potwierdzane na piśmie

	Prawo rządzące Kontraktem 
	1.4
	Prawo Rzeczypospolitej Polskiej

	Język Kontraktu
	1.4
	Język polski

	Język porozumiewania się
	1.4
	Język polski

	Czas przekazania Terenu Budowy
	2.1
	Po uzyskaniu Pozwolenia  na budowę/zgłoszenia robót

	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu
	4.2
	8% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy

	Okres na powiadomienie o wszelkich błędach lub innych wadach znalezionych w Wymaganiach Zamawiającego 
	5.1
	28 dni od Daty Rozpoczęcia

	Normalne godziny pracy
	6.5
	6.00 – 22.00

	Kara za zwłokę 
	8.7 
	0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia, płatne w PLN **

	Kara za rozwiązanie umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
	-
	10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy, płatne w PLN

	Maksymalna kwota kar za zwłokę 
	8.7
	10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy

	Stopa procentowa dla rzeczywistych kwot do wyliczenia kwoty narzutu i zysku
	13.5(b)(ii)
	2%

	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności
	14.6
	500 000 PLN***

	Waluta płatności
	14.15
	PLN

	Okresy na przedłożenie:
- dowodów ubezpieczenia
- stosownych polis 
	18.1(a)(b)
	przed Datą Rozpoczęcia

	Suma ubezpieczenia:  ubezpieczenie budowlano- montażowe
	18
	100% wartości  kontraktu brutto-określonego w Akcie Umowy, złożone przed Datą Rozpoczęcia

	Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich 
	18.3
	400 000 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą wydarzeń (lub równowartość w innej walucie po średnim kursie NBP w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia)

	Kwota ubezpieczenia projektowania
	18.5
	300 000 PLN

	Termin wyznaczenia Komisji Rozjemczej
	20.2
	W ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4.

	Liczba członków Komisji Rozjemczej
	20.2
	1 (jeden)

	Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez
	20.3	Comment by tomek: Czy sprawdził ktoś te warunki?
	Prezes SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7) lub osoba wskazana przez Prezesa 


 ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach”

Numer ogłoszenia o zamówienie: 
W dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ………………………………………….. 

w Biuletynie Zamówień Publicznych: …………………………………………………….

(Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku Nr 1 do Oferty)


* Powyższy okres obejmuje czas na ukończenie robót budowlanych, oraz okres rozruchu technologicznego
**Powyższe dotyczy również terminów obejmujących: przekazanie i uzyskane zatwierdzenia koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Łomiankach oraz dokumentacji projektowej zakończonej uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. 
***Dopuszcza się wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem o Przejściowe Świadectwo Płatności o wartości niższej niż kwota Przejściowego Świadectwa Płatności określona w Załączniku do oferty, po wykonaniu:
- Koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Łomiankach. Wartość koncepcji nie może być wyższa niż 0,5% wartości łącznej ceny ofertowej. 
- Prac projektowych (zakończonych uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót).

Podpis:...........................................................................................................................................
występujący w charakterze:.................................................................................................
należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz:
...........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
Data: ................................................................................................................................................



