



Łomianki, dnia 21 czerwca 2013r.

L.dz. 1240/06/2013 - 1265/06/2013

**WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU  
NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
O WARTOŚCI POWYŻEJ 5 000 000 EURO NA  
„Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łomiankach”**

**Znak sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/05/83/12/2012**

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości powyżej 5 000 000 euro na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łomiankach”, sygnatura sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/05/83/12/2012, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., jako Zamawiający, udziela wyjaśnienia, mimo iż pytanie wypłynęło do Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami):

**TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:**

**PYTANIE 1:**

Z uwagi na złożoność przedmiotowego zadania pod względem technicznym wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni tj., do dnia 12.07.2013r.

Wniosek ten uzasadniamy faktem, iż przygotowanie oferty dla w/w przetargu jest bardzo czasochłonne. Wykonawca na podstawie wymagań, które ujęto w dokumentach przetargowych powinien przygotować Projekt rozwiązań technicznych, przygotować zapytania ofertowe kierowane do kontrahentów i partnerów, zarówno w kraju, jaki i za granicą, przeprowadzić wstępne rozmowy z potencjalnymi podwykonawcami, a także dokonać szczegółowej analizy ekonomicznej oraz przygotować treść oferty. Dodatkowo informujemy, iż przygotowanie atrakcyjnej, zarówno pod względem ceny, jak zaproponowanych rozwiązań technicznych, wymaga znacznie więcej czasu niż Zamawiający przeznaczył na przygotowanie oferty. Przygotowanie oferty zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego wymaga czasu i wiąże się z przygotowaniem kompleksowych koncepcji projektów, co jest niemożliwe do wykonania w tak krótkim terminie, jaki zaproponował Zamawiający.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania



ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

Zamawiający ogłoszenie o zamówieniu przesłał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną dnia 20 kwietnia 2013r. wyznaczając 58- dniowy termin na składanie ofert.

Uwzględniając w całości odwołanie odwołującego Inżynierii Rzeszów S.A., Zamawiający przesunął termin składania ofert o kolejne 11 dni, co w konsekwencji daje Wykonawcom 69 dni na przygotowanie oferty.

Jednakże Zamawiający znając specyfikę i złożoność przedmiotowego postępowania uwzględnił prośbę Wykonawcy i przedłużył termin składania ofert o max. czas - kolejnych 7 dni.

**W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przedłużył termin składania ofert do dnia 05 lipca 2013r. do godz. 12:00.**

**Termin otwarcia ofert o godz. 12:30.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikacji ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.**

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu  
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  
na terenie Gminy Łomianki"

  
Paweł Bohdziewicz