Załącznik nr 10 do SIWZ

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH


Dotyczy postępowania na: „Aktualizację dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. 
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Cena ofertowa brutto musi wprost wynikać z wypełnionej przez Wykonawcę tabeli.
	L.p.
	Nazwa elementu i zakres prac
	-
	Wartość netto – sieć wodociągowa
	Wartość netto – sieć kanalizacyjna

	1
	Wykonanie modeli wraz z obliczeniami technologicznymi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wszystkich kontraktów uwzględniając wytyczne Zamawiającego
	komplet
	
	

	2
	Zaktualizowanie ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych związane ze zmianami w strukturze własnościowej i przestrzennej nieruchomości gruntowych dla wszystkich kontraktów
	komplet
	
	

	3
	Wykonanie projektów wykonawczych na aktualnych mapach do celów projektowych wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami sieci wodociągowej dla następujących kontraktów 5,6,8,9,10,11,12,13
	komplet
	
	

	4
	Wykonanie projektów wykonawczych na aktualnych mapach do celów projektowych wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami sieci kanalizacyjnej dla następujących kontraktów 5,6,8,9,10,11,12,13 
	komplet
	
	

	5
	Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami dla kontraktów 7, 14, 15, 16
	komplet
	
	

	6
	Wykonanie projektów budowlanych zamiennych sieci wodociągowej i przyłączy wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami na bazie dokumentacji budowlanej i zaktualizowanej wykonawczej z nowymi lokalizacjami przyłączy i nowymi trasami sieci dla kontraktów 5,6,8,9,10,11,12,13
	komplet
	
	

	7
	[bookmark: _GoBack]Wykonanie projektów budowlanych zamiennych sieci kanalizacyjnej i przykanalików wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami na bazie dokumentacji budowlanej i zaktualizowanej wykonawczej z nowymi lokalizacjami przykanalików i nowymi trasami sieci dla kontraktów 5,6,8,9,10,11,12,13
	komplet
	
	

	8
	Wykonanie projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych sieci wodociągowej i przyłączy wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami dla wszystkich kontraktów uwzględniających wszystkie zmiany konieczne do wykonania podczas realizacji inwestycji
	komplet
	
	

	9
	Wykonanie projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych sieci kanalizacyjnej i przykanalików wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami dla wszystkich kontraktów uwzględniających wszystkie zmiany konieczne do wykonania podczas realizacji inwestycji,
	komplet
	
	

	10
	Wykonanie kosztorysów inwestorskich,

	komplet
	
	

	11
	Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektami, będącymi przedmiotem zamówienia. 

	25 miesięcy od podpisania umowy
	
	

	
	Suma
	Wartość netto
	
	

	
	
	Wartość podatku VAT
	
	

	
	
	Wartość brutto
	
	







Podpis(y)
	Lp.
	Nazwa
Wykonawcy
	Imię i Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
	Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
	Pieczęć Wykonawcy

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	








„Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ternie gminy Łomianki”.  
Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012
