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Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostgpnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia:
www.zwik-lomianki.pl

tomianki: Kontrakt 7 Zakres 1c - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociagowej w tomiankach Dabrowie cz. | - ulice: Réwna 1,
Réwna 2, Wyboista 1, Wyboista 2, $liska 1, Sliska 2, Asfaltowa 1,
Asfaltowa 2, Szeroka, Borzobohatego, dziatka nr 315/5, 587, 508/2, 509/1

334/1, 488, 477/5, 473, A74/6,
Numer ogtoszenia: 268346 - 2014; data zamieszczenia: 12.08. 2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: nieobowigzkowe : '
ZAKLAD WODQCIAGOW

Ogloszenie dotyczy: zarmdwienia publicznego. i KANALIZACI! w LOMIANKACH
p.z0.C
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
tel. 22 751-35-04 -

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach sp. z 0.0. , ul. Rolnicza 244, 05-092
Lomianki, woj. mazowieckie, tel. 22 7513504, faks 22 7517035.

Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zwik-lomianki.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: ZAMAWIAJACY SEKTOROWY - SEKTOR WODNY.

SEKCJA iI: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

IL1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Kortrakt 7 Zakres 1¢ - Budowa sieci kanalizacji
sanitarne]j i sieci wodociagowej w L.omiankach Dabrawie ¢z I - ulice: Rowna 1, Réwna 2, Wyboista 1, Wyboista

2, Sliska 1, Sliska 2, Asfaltowa 1, Asfaitowa 2, Szeroka, Borzobohatego, dziatka nr 315/5, 587, 508/2, 509/1,
334/1, 488, 477/5, 473, 474/6,.

I.1.2) Rodzaj zamdwienia: roboty budowlane.

I.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: 1.1. Kontrakt 7 Zakres 1c a) sieci
wodociggowej wraz 7 armaturg w ww. ulicach, skiadajacej sie z: -Odcinkaw sieci wodociggowej PE 100 SDR 17
2110 o diugosci igcznej okoto - 4943,0 m, -Odcinkéw odrzutéw od przewodu gidwnego do granic nieruchomoéci
gruntowej PE 100 SDR 11 @40 z zasuwami (251 szt.) o diugosci tacznej okoto - 650,5 m, -Odcinkéw sieci
wodociggowej PE100 SDR 17 @90 od przewodu giéwnego do hydrantéw o tgcznej diugosci okolo - 83,0 m,
-Zestawow hydrantdwych Z zasuwami - 40 szt. -Zasuw wodociggowych liniowych DN100 - 8§ szt. b) sieci. 7
kanalizacji grawitacyjnej I sieci kanalizacji ttocznej, sktadajacej sie z -Odcinkow sieci kanalizacji grawifacyjnej
PVC-U @200 klasa S o diugosci tgcznej okolo - 4208,5 m, -Odcinkéw sieci kanalizacji ciénieniowej wraz z
odejsciami do granic nieruchomosci gruntowych PE 100 SDR 17 @90 o diugosci facznej okolo - 565 m, -Odcinkéw

odrzutéw grawitacyjnych od kolektora giéwnego do granic nieruchomosci gruntowej PVC-U @160 klasa S o
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diugosci tgcznej okolo - 633,5 m, -Studni kanalizacyjnych 9425. - 130 szt. —Studn.i kénalizacyjnyé_h @1200 - 87 szt
~-8tudni kanalizacyjnych @1000 - 2 szt. -Studni kanalizacyjnych @1200 ro_zpreény_ch -1 szt. -Trojnikoéw | -
redukeyjnych PVG-U @200/160 Klasy S - 13 szt ~Tréjnikow rownoprzelotowych PE 100 SDR 17 290/90 - 21 ézt_.,
Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie prac budowlanych polegajacych na: —Budoﬁie sieci wodociggowsj wraz
z armaturg w ww. ulicach oraz wiaczenie wybudowanej_ sieci do miejskiej infrastruktury wodociagowej w
tomiahkach. -Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej oraz wiaczenie wybudowanej sieci do miejskiej
infrastruktury kanalizacyjnej w tomiankach. -odbudowanie nawierzchni drég i terenéw prywatnych po
przeprowadzonych pracach wodociggowo - kanalizacyjnych do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem
prowadzenia robot, ze szczegdiny uwzglgdnieniem terendw wiascicieli prywatnych zgodnie z warunkami zawartymi
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, stosownych pozwoleniach na zajecie pasa drogowego dla
odpowiednich ulic oraz zgodnie z wymaganiami Burmistrza tomianek dotyczacymi prac polegajacych na
odtworzeniu drog po robotach wodno - kanalizacyjnych. -Przed kazdorazowym rozpoczeciem prowadzenia rob6t
na terenie prywatnym Wykonawca sporzadzi protokét wejécia na dziatke prywatna przy udziale inSpéktora '
nadzoru t wiasciciela posesji. Protokét powinien zawieraé wézystkie elementy opisujace stan ié._tniejqcy niezbedne
do odebrania odiworzenia terenu po przeprowadzeniu robét budewlanych wraz z.dokumentééjq fotograficzng.
Odbidr odtworzenia terenu nastepuje protokolarnie przy udziale inspektoré nadzoru i wlasciciela posesji.-Por'radto -
Wykonawca jest zobowigzany do: 1)Na etapie robét budowlanych utworzenia zaplecza budowy w poblizu terenu
budowy, na ktorym zlokalizowane bedzie biuro budowy - czynne w godzinach trwania prac budowlanych. a)Biuro
budowy ma sig sklada¢ z pomieszczenia umoZiwiajacego prowadzenie narad koordynacyjnych dia co najmniej 4
os6b. b)Biuro budowy ma.byc’: oznakowane (tablica budowy zgodnie ze wzorem przewidzianym przez prawo
budowlane) i ziokalizowahe w sposob umoiiwiajgcy swobodny dostep zdrogi publicznej. c)Lokalizacja biura
budowy podlega. zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego. 2)Kompleksowej obsiugi geodezyjnej przedmiotu
zaméwienia. Opié przedmictu zaméwienia szczegélowo opisany jest w porizszych dokumentach: 1.Projekt
budowlany 2.Projekt wykonawczy 3.Dokumentacja geotechniczna 4.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru.
robot budowlanych Nazwy i kody robot wg Wspolnege Stownika Zaméwiert (CPV) Rodzaj robot Kody wg CPV
Przygotowanie terenu pod budowg 45100000-8 Rohnty w 7akresie hurzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8 Roboty pomiarowe i
geudezyjne 45111200-0 Roboty zlemne 45111200-0 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240-2 Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 Rekultywacja
trenu 45112330-7 Roboty w zakresie ksztaflowania terendw zielonych 45112710-5 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynieri lgdowej i wodnej
45200000-9 Roboty inzynieryjne i budowlane 45220000-5 Konstrukcje 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociggéw, lini komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie
terenu 45230000-8 Roboty budowiane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych 45231000-5 Ogdine roboty budowlane zwigzane z budows rurociggéw 45231100-6 Kladzenie
rurociggdw 45231110-9 Robbty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggow do odprowadzania
Sciekow 45231300-8 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli 45232000-2 Roboty w zakresie kanalizacji

Sciekowej 45232410-9 Przepompownie Sciekéw 45232423-3 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
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oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog 45233000-9 Roboty drogowe 45233223-8 Roboty w zakresie
budowy drég 45233120-6 Roboty w zaKresie naprawy drég 45233142-6 Roboty pomocnicze w zakresie
rurociagow i kabli 45233200-1 Wyréwnanie terenu 45236000-0 Roboty w zakresie instatacji elektrycznych
45310000-3 Roboty w zakresie przewodéw i instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45311000_—0
Instalowanie oéwietlenia 45312311-0 Kiadzenie kabli 45314300-4 Instalacje niskiego napigcia 4531'56__0.04
Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45315700-5 Ogloszenie o zamdwieniu zostato opublikowane w DUUE w dniu
12.08.2014 pod numerem 2014/S 153-275565.. '
I.1.5) przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupelniajacych;

Okresienie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupeiniajacych

Zamawiajacy przewiduje udzielanie zamdwien uzupelniajgcych stanowigcych nie wigeej niz do 50% wartosci

zamobwienia podstawowego.
I1.1.6) Wspdiny Stownik Zaméwien (CPV):.45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.1 1.10.00-8, 45.11.12.00-0,
456.11.12.91-4, 45.11.12.40-2, 45.11.20.00-5, 45.11.23.30-7, 45.11.27.10-5, 45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5,
45.22.30.00-6, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.11.00-6, 45.23.11.10-8, 45.23.13.00-8, 45.23.20.00-2,
45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.23.30.00-8. '
i.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.

I.1.8} Czy dopuszcza sie zloZzenle oferty wariantowej: nie.
Il.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesigcach: 11.

SEKCJA lli: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM | TECHNICZNYM

IIL. 1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé swa oferte wadium w
wysokosct 135 000,00 =z [stownie: sto trzydziesci pieé tysiecy zero zlotych 00/100).

1.2) ZALICZKI

1.3} WARUNK! UDZIAL.U W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA

TYCH WARUNKOW

Hl. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreélonej dzialalnosci lub czynnosci, jeZeli przepisy prawa

naktadajg obowiazek ich posiadania -

Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Zamawiajgcy nie konkretyzuje przedmiotowego warunku - Zamawiajgey uzna spelnienis ww. warunku,
jezeli Wykonawca Ziozy oswiadczenie o spelnianiu warunku udziatu w postepowaniu z art. 22 ust. 1 pkt
1-4 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

I1.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

posiadania wiedzy | dodwiadczenia, w tym: Wykonawca wykaze sie odpowiednim doswiadczeniem w
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zakresie niezbednym do oceny speinienia przez Wykonawce powyzszego warunku, ti.: 7.1.2.1. w
okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skdadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dZiafainosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat (ukoriczyt), (w ramach jednego lub kilku oddzielnych
zamowieni) co najmniej jedng robote budowiang kidrej przedmiotem bylo: 7.1 -2.1.1. wykonanie sieci
wodociggowej o diugosci co najmniej 2,0 km i Srednicy co rajmniej Dn 110 mm, oraz 7.1.2.1.2, '
wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o diugosci co najmniej 2,0 km i $rednicy co najmniej Dn 200
mm, -~ nalezy podac ich rodzaj, daty i migjsca wykonania oraz zatgczyé dowody dotyczace robét,
okreslajace czy roboty te zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujgce, czy zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone.

1i.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Zamawiajgcy nie konkretyzuje przedmiotowego warunku - Zamawiajqcy uzna spetnienie ww. warunku,
jezeli Wykonawca zlozy o$wiadczenie o spenianiu warunku udziatu w postepowaniu z art. 22 ust. 1 pht
1-4 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

lit.3.4) Osoby zdoine do wykonania zaméwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Wykonawca, musi dysponowaé¢ osoba/osobami: zdoing do wykonania przedmiotu zaméwienia, tj.
kierownikiern budowy - posiadajacy uprawnienia do kierowarnia robotami budowlanyrﬁi bez ograniczert w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im uprawnienia, ki6re zostaly wydane na
podstawie wezesniej obowigzujgcych przepisow, a ktére upowazniajg do peinienia tych funkeji w
zakresie sieci i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych i byé¢ wpisany do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, (Jub réwnowaine do ww. wydawane na podstawie przepiséw obowigzujgcych w innych
paristwach), posiadajgcy minimum 2 (dwa) lata do$wiadczenia w zakresie kierowania budowa sieci
wodno-kanalizacyjnych. Wykazany okres do$wiadczenia zawodowega winien byé rozumiany, jako suma
przepracowanych miesigcy (lat). Okresy doswiadczenia w tych samych miesigcach zdobywane w
ramach kilku ustug wykonywanych jednoczeénie nie bedg liczone, jako suma przepracowanych
miesigey, jeéli podane okresy pokrywajq sig.

fil.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: 7.1.4.1. Wykonawca musi wykazaé, iz osiggnat roczny obrét
lub posiada zobowigzania i naleznoéci, za okres nie diuzszy niz trzy ostatnie lata obrotowe, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie, nie mniejszy niz 2 800 000 ,00 =z
{(stownie: dwa miliony osiemset tysiecy zero Ziotych 00/100) w kazdym roku obrotowym. 7.1.4.2.
Wykonawca musi wykaza¢ posiadanie $rodkéw finansowych iub zdolnosé kredytowa, w kwocie nie
mniejszej niz 2 800 000 ,00 zt (stownie: dwa miliony osiemset tysiecy zero ziotych 00/100) w kazdym
roku obrotowym. 7.1.4.3. Wykonawca musi posiadac oplacong polise, a w przypadku jej braku inny

dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzalnoéci cywilnej w zakresie
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prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia. Suma gwarancyjna polisy nie moze byc
mniejsza niz 2 800 000 ,00 2t (stownie: dwa miliony osiemset tysiecy zero zlotych 00/100) w kazdym
roku obrotowym. _ '
1i.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC’: WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ _ '
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
ill.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust, 1

ustawy, oprécz oswiadczenia o speinianiu warunkow udziatu w postepowaniu nalezy przedlozyc:

 okreslenie robdt budowlanych, ktorych dotyczy obowigzek wskazania przez wykonawce w wykazie lub
dozenia poswiadczen, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienalezycie
Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu sidadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci Jest krotszy - w tym okresie, (sporzadzony wg wzoru
stanowigcego (Zafgcznik nr 4 do SIWZ) oraz dowody okre$lajace czy roboty zostaly wykonane w sposéh
nalezyty oraz wskazujgce, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo
ukoriczone. Wykaz musi zawierac roboty budowlane ktdrych zakres, zostat szczegblowo wskazany w pkt.
7.1.2 SIWZ. Wykaz rob6t powinien zawierac: rodzaj, daty i miejsca wykonania. Wykonawca moze w
wykazie przedstawi¢ roboty wykonane przez podmioty, na ktorych wiedzy | doswiadczeniu polega,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkdw, pod warunkiem udowodnienia
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowaf zasobami niezbednymi do realizacfi zaméwienia objetego
niniejszym postepowaniem. Jezeli Wykonawca potwierdzajgc speinianie tego warunku polega na wiedzy i
doswiadczeniu innych podmiotow, winien przedstawié rowniez dowody potwierdzajace, ze Wykonawca
bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia objetego ninigjszym postepowaniem,
np. pisemne zobowigzanie Wykonawcy robot do udostepnienia swojej wiedzy i doswiadezenia zdobytego
podczas realizacji robot wskazanych w wykazie robét budowtanych, do dyspozycji niezbednych zs;sabc')w

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zaméwienia.;

¢ wykaz 0s0b, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
$wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia | wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a

takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

» oswiadczenie, Zze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien:

» sprawozdanie finansowe w calosci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowosci, rowniez opinie odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w

przypadku wykonawcow niezobowigzanych do sporzgdzania sprawozdania finansowego, innych
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dokumentow okreslajgcych obroty oraz zobowigzania i naleznosci — za okres nie diuzszy niz ostatnie 3 lata

obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy — za ten okres;

* informacje banku lub spoidzielczej  kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcg wysokosé
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnodé kredytowa wykonawcy, wystawiong nie Wczeéni_ej niz 3
miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert albo skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamowienia;,

» optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest ubezpieczony

od edpowiedzialnosei cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnogci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia,

Wykonawca powolujacy sig przy wykazywaniu spelnienia warunkéw udziah) w postepowaniu, o ktorych mowa w.

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotéw przedkiada nastepujgce dokumenty dotyczace

podmictow, zasobami ktérych bedzie dysponowat wykonawca:

* sprawozdanie finansowe w calosci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowosci, rowniez opinie odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w
przypadku podmiotow niezobowigzanych do sporzadzania sprawoczdania finansowego, innych dokumentow
okreslajgcych obroty oraz zobowigzania i naiezno$ci — za okres nie dhszy niz ostatnie 3 lata abrotowe, a

jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za ten okres;

* informacje banku Iub spoidzielcze] kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej ‘wysokosé
posiadanych srodkdw finansowych lub zdolno$é kredytows innego podmiotu, wystawiong nie wczeéniej niz

3 miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert albo skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia; ' o
* oplacong polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, Ze inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoscl cywilnej w zakresie prowadzone] dziakalnosci zwiazanej z przedmiotem
zamdwienia;
¢ inne dokumenty dotyczace sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Jezeli z uzasadnione] przyczyny Wykonawea nie moze przedstawié dokumentéw dotyczacych sytuacii
finansowej i ekonomicznej, o ktdrych mowa powyzej, wymaganych przez Zamawiajgcego, moZe

przedstawic inny dokument, ktdry w wystarczajgcy sposéh potwicrdza spohianie opisanegoe przez

Zamawiajgcego warunku.;
H1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodiegania wykiuczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy
przedlozycé:
* oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

¢ aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centrainej ewidencii i informacji o dzialalnosci gospodarczej,

jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
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wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed

uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszoczenie do udzialu w postepowaniu o udzelenie zamowienia

albo skiadania ofert;

* aktuaine zaswiadczenie wiadciwego naczelnikar urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze wykonawca nie -
zalega z oplacaniem podatkdw, lub zaswiadczenie, Ze uzyskat przewidziane prawem ~zwalnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
whasciwego organu - wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania Wnioskéw -

o dopuszczenie do udziat: w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skladania ofert:

* aktualne zaswiadczenie whasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeri Spotecznych lub Kasy Reolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na
ubezpieczenia zdrowotne i spofeczne, lub potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w caloéci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania wnioskéw

o0 dopuszezenie do udziaiu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skiadania ofert;

¢ aktuaing informacjg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skkadania ofert:

* aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo skiadania ofert;

* wykonawca powolujgcy sie przy wykazywaniu spelniania warunkéw udzialy w postgpowaniu na zasohy
innych podmiotow, ktére bedg braly udziat w realizaci czesci zaméwienia, przedkiada takze dokumenty

dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt 11.4.2,

lil.4.3} Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskigj,

przedkiada:
I1.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy,

Ze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
albo skladanig ofert;

* rie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ze uzyskat

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w

cafosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem
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terminy skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo

skiadania ofert;

* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienie - wystawiony nie wezesniej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamdwienia albo skladania ofert;

i11.4.3.2)

e zadwiadczenie wiasciwego organu sadowego Ilub administracyjnege migjsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotyczg, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -
wystawione nie wczesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu sklfadania wnioskéw o dopuszczenie do

udzZiatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert;
Hl.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

e lista podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitafowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitalowej;

I.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt Hll.4) atho w pkt HNL5)

Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt.
1-3 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
Zamawiajacy w celu oceny, ¢zy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu
niezbgdnym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy stosunek !gczacy Wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, 23da od Wykonawcy, zalgczenia pisemnego
zobowigzania podmiotu trzeciego do udzelenia zasobéw wzér - zatacznik nr 8a oraz Owiadczenia nr 4 (zalgcznik
nr 8 do SIWZ), a jesli podmioty te bedg braly udzial w realizacji czeéci zaméwienia - réwniez dokumentow, o
ktdrych mowa w pkt. 9 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotow, w zwigziu z pkt. 10 SIWZ. Jezeli wykazujac
spetnianie warunkdw udzialu w postepowaniu, o kldrych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamowisti
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.), Wykonawca oprécz pisemnego mboWiazania do
udzielenia zasobow (zalgcznik nr 8a) oraz Oéwiadczenia nr 4 (zatgeznik nr 8 do SIWZ), sklada rowniez
odpowiednio dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 8.5 - 8.8 SIWZ a jesli podmioty te bedg braly udziat w realizaci
czesci zamowienia - rowniez dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 9 SIWZ w odniesieniu do tych podmiétc‘mw, w
zwigzku z pkt. 10 SIWZ. 10. Powolywanie sig na podmiot trzect: 10.1. Jezeli Wykonawca wykazujac speinianie
warunkow, o ktorych mowa w pkt. 7. SIWZ polega na wiedzy i doéwiadczeniu innych podmiotdw, niezaleznie od
charakteru prawnego fgczacych go z nimi stosunkdw, nalezy zatgezy¢ : 10.1.1. pisemne zobowigzanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozyciji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia (zatgcznik nr 8a do SIWZ) oraz Oéwiadczenia nr 4 (zalacznik nr 8 do SIWZ). 10.1.2. w odriesieniu do
tych podmiotéw, ktére beda braly udziat w realizacji czeéci zamowienia, dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 9.1 -

9.6 SIWZ, potwierdzajgce nie podleganie wykluczeniu z postepowania, 10.2. Jezeli Wykonawca wykazuigc
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spetnianie warunkow, o ktorych mowa w pkt. 7. SIWZ polega na potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamdwienia innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnégo tgczaeych go z nimi stosunkow, _
naiezy zataczyc: 10.2.1. Pisemne zobowigzanie tych podmiotdw do addania mu do dyspozycji niezbednych _
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia (zatacznik nr 8a do SIWZ) oraz Oswiadczenia
nr 4 (zatgcznik nr 8 do SIWZ). 10.2.2. w odniesieniu do tych podmiotéw, ktére beda braly udziat w realizacji czesci
zamowienia dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 9.1 - 9.6. SIWZ, potwierdzajgce nie podleganie wykluczeniu z
postepowania, 10.3. Jezelt Wykonawca wykazujac épe{nianie warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 7. SIWZ polega
na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi |
stosunkow , nalezy zatgczyc: 10.3.1. pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia (Zatgcznik nr 8a) oraz
Qswiadczenia nr 4 {zatgcznik nr 8 do SIWZ), 6raz odpowiednio - dokumenty dotyczace warunkuy, ktory
Wykonawca potwierdza na podstawie zobowigzania, 10.3.2 w odniesieniu do tych podmiotéw, ktore bedg braly
udziat w realizacji dzeéci zaméwienia dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 9.1 - 9.6. SIWZ, potwierdzajgce nie '
podleganie wykluczeniu z postepowania. 11. Inne dokumenty: Ponadto w ofercie nalezy prz'édstawi‘c’; réwniez .
dokumenty i o$wiadczenia: 11.1. Wypeiniony i podpisany Formularz Ofertowy Wykonawcy o tresci zgddnej z
okreslong we wzorze - zalgcznik nr 1 do SIWZ; 11.2. W przypadku podpisania oferty, o$wiadezer lub iﬁnyéh' '
dokumentow przez osoby inne niz wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty nalezy dotaczyé Pefnomocnictwo -
do wystepowanla w imieniu Wykonawcy i zaciggania w jego imienitt zobowlgzan; 11.3. W przypadku
Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiajacy Peinomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu ¢ udzielenie zaméwienia aibo reprezentowania w postepowaniu | zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego, dotyczy réwniez spétek cywilnych, o ile stosowne zapisy
nie wynikajg z tresci umowy spoiki. 11.4. Dowod wplacenia wadium - za wyjatkiem wadium wniesionego w formie
pienigdza (ORYGINAL SKEADANY W ODDZIELNEJ KOPERCIE W SEKRETARIACIE JRP [BIURO OBSLUGH
KLIENTA], KOPIA POTWIERDZONA ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM DOt ACZONA DO OFERTY}. 13.
Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sig o udzielenie zamowienia: 13.1. W przypadku oferty sktadanej przez .
Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sig o udzielenie zaméwienia dokumenty wymienione w pkt. 9 SIWZ skiada
kazdy z Wykonawcow oddzielnie. Pozostate dokumenty moga byé przedstawione przez jednego Wykonawce lub
wspdinie przez czlonkéw konsorcjum. 13.2. W przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcéw wspdirie
ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia do oferty musi byé zatgczony dokument ustanawiajacy pemomoacnika
Wykonawcow wyslepuigcych wspdlnie do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. 13.3. W przypadku
Wykonawcow ubiegajgcych sie wspoinie o udzielenie zamowienia: 13.3.1. o$wiadczenie nr 1 o spelianiu
warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy (wedtug wzoru okreslonego w
zalgozniku nr 2 do SIWZ) podpisujg czionkowie konsorcjum lub Peinomocnik w imieniu wszystkich, catego
konsorcjum; 13.3.2. oéwiadczenie nr 2 o niepodieganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy (wedlug wzoru okreslonego w zafaczniku nr 3 do SIWZ) skiada kazdy czionek konsorcjum. 13.4; W '
przypadku oferty skiadanej wspéinie przez kilku Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, ocena

wymagan okre$lonych w pkt. 7.1. SIWZ, bedze dokonana fgcznie w stosunku do Wykonawcow ubiegajacych sie
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wspélnie o udziclenie zaméwienia, natomiast ocena wymagari okreslonych w pki. 7.2. SIWZ, bedzie dokonana

odrebnie w stosunku do Wykenawcow ubiegajacych sig wspdlnie o udzielenie zamaéwienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowierl zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowielt umowy oraz okreslenie warunkdow zmian

§ 23 zmiana umowy 1.Zakazuje sig istotnych zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do treéci oferty na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze Zamawiajgey przewidziat mozliwoéé dokonania takiej
zmiany w ogtoszeniu o zamdéwieniu lub w specyfikacii istotniych warunkow zaméwienia oraz okreslit warunki takie_j
zmiany. 2. Zamawiajgcy dopﬁszcm mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian w umowie i okresla ich warunki: |
a)Wprowadzenie do przedmiotu umowy (zamdwienia) i do dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art.
3Ba ust. 51 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t.j Dz U. 22013 r, poz. 1409). b} Zmiana
terminu realizacji przedmiotu umowy, okresicnego w § 3 niniejszej umowy, jest moziwa w przypadku zaistnienia _
zmian zagospodarowania przestrzennego dzialki posesii b@dqcych w zasiggu przedmiotowe] sieci, w wyniku
ktérych nastapi koniecznos¢ wprowadzenia nieistotnej zmiany w projekcie, polegajacej np. na zmianie trasy
przytaczy wodociggowych i lub kanalizacyjnych; ¢)Zawieszenie terminu realizacji zaméwienia, okreslonego w § 3
niniejszej umowy, w przypadku wystapienia opbZnieri wynikajgcych z a. Wystapienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych oraz ich skutkdw, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt wystagpienia ninigjszych okolicznosci musi byé niezwtocznie
potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. b. Wystaplenia akallcznoscl, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania naleZyte] starannosci, np.: przyczyny techniczne tj. kolizie z
niezinwentaryzowanym uzbrojenicm podziemnym lub innymi obieklami. Fakt wystapienia ninejszych okolicznosc
musi by¢ potwisrdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. c. W przypadku odmowy wydania przez organy administracii lub inne
podmioty wymaganych decyzi, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy
udostgpnienia przez wiascicieli, posesji do celéw realizacji inwestycji termin realizacji przedmiotu umowy moze
ulec odpowiedniemu przediuzeniv, jednak nie diuzej niz okres trwania tych okolicznosci. d)W przypadku wejscia w
zycie zmiany przepisow w zakresie wysokosci podatku od towardw i ustug (VAT) majgcych zastosowanie w czasie
realizacji niniejszej umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze$é robét wykonywang po tym terminie Lll_'eghie_

stosownym zmianom natomiast warto$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian, np. zmiana wynagrodzenia.
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&)W przypadku wprowadzenia przez producenta sprzetu lub Wykonawce nowego produktu, sprzety, urzgdzenia, .
ustugi odpowiadajacych sprzetowi, urzadzeniu lub ushidze objetej przedmiotem_Umowy, lub wprowadzehie
poprawek (update,patch etc), np. zmiana terminu, przedmiotu umowy. f) W przypadku zmiany w strukturze i
organizacji Zamawiajgcego, ktére majg wptyw na zakres i termin prac Wykonawcy Iub termin Odbiorﬁ, np. zmiana
terminu, przedmiotu umowy. g)W przypadku problemow realizacji innych projektéw, umaéw, uniemoziwiajacych
realizacje umowy, zgodnie z okreslonymi pierwotnie terminami lub powodujgcych, Ze realizowanie umowy zgodnie
z okreslonymi pierwotnie terminami jest nieracjonaine technicznie, organizacyjnie lub finansowo, np. zmiana
terminu, przedmiotu umowy. MW okolicznosciach okreslonych w § 21 niniejszej umowy. 3.W przypadku, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt. a) - zmiana bedzie moZiwa w przypadku jej akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajgcego
i bedzie wynikata ze zmian ustaw lub rozporzgdzen regulujgeych realizacje przedmiotu zaméwienia lub bedzie
niezbgdna ze wzgledu na koniecznos¢ prawidiowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z przysziym
sposobem uzytkowania. Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacii
projektowej wynikng roboﬁy zamienﬁe,zaniechane niezbedne do wykonania, nie nastgpi zmiana wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, z tytulu rozliczenia ryczattowego. Wynikle roboty zamienne-zaniechane Wykonawcé
wykona w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 umowy. Zastrzezenie to nie dotyczy jednak
przypadkéw, o ktdrych mowa w § 21 niniejszej umowy. 4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w |
sytuacji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. b) bedzie moZiwa w przypadku Zozenia przez Whasciciela posesji pisemnego
whiosku do Zamawiajacego dot. zmiany trasy budowanego przytacza wodociggowego i,lub kanaiizacyjnego.
Wiosek wymaga akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku zmiany terminu wykonania pr?edmiotu umowy w
zakresie, o ktoérym mowa w ust. 2 pkt. b) umowy, strony ustalg nowy termin realizadji przedimiotu umowy w formie
pisemnego aneksu do umowy. 5.W przypadkach wystapienia opdznien, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. c) strony
ustalg nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia robét bedzie rowny
okresowi zawieszenia. 6.Zawieszenie, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt. ¢) zostaje zniesione w przypadku ustania
okolicznoéci powodujgcych jege zaistnienie. Fakt ustania okolicznosei, o kiérych mowa w ust.z-pkt; r) musi hyé -
potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potWierdzonym przéz inspektora
nadzoru inwestorskiego. 7.Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zachowania formy. p‘ié;_emnego aneksu
pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem ust. 8. 8. Ponizsze zmiany Umowy nie wymagajg zachowania formy
pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci, a zostang dokonane poprzez pisemne zgloszenie potwierdzone
przez drugg strone Umowy: a) zmiana na stanowisku kierownika budowy, b)zmiana na stanowisku inspektora
nadzoru inwestorskiego, c) Zmiana na stanowisku koordynatora umowy, d)zmiana konta bankowego Wykonawcy,
e)zmiana adresu Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1} Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
www.zwik-lomianki.pl

Specyfikacje istotnych warunkdw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Zakiad Wodociagéw i
Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0. ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki.

V.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziaju w postepowaniu lub ofert: 23.09.2014

- godzina 09:30, miejsce: Zaktad Wodociggdw | Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0. ul. Rolnicza 244, 05-092
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tomianki.
IV.4.5) Termin 2zwiazania oferta: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii
Europejskiej: Przedmiot zaméwienia jest jednym z zadari z przedsigwzigcia pn.: Uporzadkowanie gospodaki
wodno- sciekowej na terenie Gminy Lomianki. Finansowanie z programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko.§ 10 [zobowigzania Wykonawcy] Wykonawca zobowiazany jest do prawidiowego wykonania
przedmictu zaméwienia okreslonego w §1 nini_ejszej umowy, w tym w szczegdlnosci zobowigzany jest do:1.
Sporzadzenia szczegolowego harmonogramu rzeczowo - finansowego. a. Jezeli niektore pozycje harmonogramuy,
o ktérym mowa w ust. 1 wymagaly beda dodatkowego uszczegdtowienia lub wyjasnienia to Wykonawca
przedstawi je w formie zatgcznika do harmonogramu (np. wykaz urzadzen, sprzety, zatrudnienia, wyposaZzenia
technologicznego obiektu, itp.). b. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie przediozony Zamawiajgcemu
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 Qst.'1. 2. Informowania inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajacych.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach zobowigzany bedze, na wiasny koszt, do odkrycia robét,
wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, wykonania badari dodatkowych niezbednych do zbadania -
robot a nastepnie do przywrdcenia, na whasny koszt, robét do stanu poprzedniego. 3. Wykonania na zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego, w kazdym czasie, dodatkowej inspekaji telewizyjnej przed przystgpieniem do
odbioru czesciowego wybranych odcinkow sieci kanalizacyjnsj. taczna dhugosé odcinkéw kamerowanych, w |
trakcie wykonywania robét, nie moze przekroczyé 10 % diugosci sieci kanaiizacyjnej zaMéwienia. Inspekcji
telewizyjnej calej diugoéci sieci przedmiotowego zaméwienia Wykonawca dokona przed odbiorem robdt
budowlanych. 4. Wystawiania faktur z wyodrebnieniem obejmujgcym koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko oraz wytycznymi Zamawiajgcego. UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia oddzielnych faktur za budowe sieci kanalizacyjnej i oddzielnych faktur za budowe sleci wodociagowe.
5. Dostarczenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. 6. Uzyskania pozwolenia ma uzytkowanie. § 11 |
[harmonogram rzeczowo-finansowy] 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy przediozy¢ Zamawiajgcenmu w
terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, terminy wykonywania poszezegdinych czesdci i ich etapow muszg byé
zgodne z terminami zawartymi w paragrafie 3. 2. W etapie rob6t budowlanych nalezy wyszczegolni¢ nastepujgce
elementy: a. wyszczegdlni¢ odcinki robocze, b. istotne budowle wchodzace w zakres budowy c. teleinspekcie
odcinkdw roboczych, d. vdiworzenie terenu dia poszezegdinych odcinkow roboczych, e. termin zgloszenia do
odbioru robot budowlanych. 3. W harmonogramie nalezy wyodrebnié miesieczne okresy rozliczeniowe,
rozpoczynajgce sig kazdego pierwszego dnia miesigca. Czasy trwania poszczegoinych robot opracowac z
dokiadnoscig tygodniows. W przypadku naruszenia terminéw miesiecznych w okreslonym zakresie {nie wykonania
poszczegdlnych elementow, ktére mialy byé wykonane w danym terminie) - Zamawiajacy wezwie do wykonania
elementow, ktore nie zostaly terminowo wykonane - wskazujac termin wykonania. W przypadku nie wykonania
wskazanych uprzednio elementéw we wskazanym terminie - Zamawiajgcy ma prawo do odstapienia od uhowy z
przyczyn lezgcych po stronie wykonawey. 4. W etapie realizacji rob6t budowlanych muszé zawierad sie wszystkie

roboty z zakresu umowy oprocz robdt geodezyjnych zwigzanych z inwentaryzacja geodezyjng | dokumentami
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zakoriczenia budowy. 5. W etapie rozliczenia rob6t budowlanych nalezy wyszc:zegolmc nastepujgce elementy a.
rozruchy, ktére beda wykonywane po usunieciu wszystkich wad z protokolu odbioru robot budowlanych, b prace
inwentaryzacyjne i przygotowania dokumentéw zakoriczenia budowy, ¢. termm zgioszenia do obioru koncgwego,
6. W etapie uzryskania pozwoienia na uzytkowanie nale?y wskazaé termin zlozenia wniosku o poz\Nbfenie na
uzytkowanie. 7. Etap robét budowlanych zakoriczony jest protokétem odbioru robét budowlanych. 8. Etap
rozliczenia budowy zakonczony jest protokétem odbioru koricowego nie zawierajgcym wad. 9. Etap uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie zakoriczony jest protokdtem zakoriczenia inwestycji i przekazania do eksploataciji. 10.
Harmonogram podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od przedstawienia. 11. Wykonawca
zobowigzuje sie do przestrzegania termindw wykonania poszczegdlnych odcinkdéw roboczych zatozonych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym. § 12 [polisa ubezpieczeniowa) 1. W terminie 10 dni od podpisania umowy
- wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dekument bedacy kontynuach ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, ktdre zostalo potwierdzone w ofercie, wraz z potwierdzeniem jego oplacenia na okres trwania robét
budowlanych. 2,W przypadku niedostarczenia ktéregokolwiek z dokumentow, o kiGrych mowa w ust. 1 |
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykupienia polisy ubezpieczeniowej u dotychczasowego ubezpieczyciela -
Wykonawcy na koszt Wykonawcy. Potrgcenie nalezno$ct nastapi z kolejnej faktury Wykonawey. 3. Jez_eli '
Wykonawca, bedzie wykonywat catos¢ lub czesci robét przy pomocy Podwykonawcow, zgodnie z zapisami §8,
zobowlazany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z podpisang umows z podwykonawca, polise
ubezpieczeniowsy lub inny dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. § 13 [zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy] 1. Wykonawca
whiost przed zawarciern umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto w formie. ., 1j..... 2 (stownie: }. Strony postanawiaja, Ze: a. 70% zabezpieczenia zostanie
zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonanta zaméwienia (tj. od dnia pod-pisania protokotu zakoriczenia
inwestycji i przekazania do eksploatadii) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, b. pozostate 30
% zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i zostanie
zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu. 2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrocone w terminach i na zasadach okreslonych powyzej, z zastrzezeniem § 20 ust. 8 niniejszej umowy.
3. W przypadku przekroczenia terminu realizacji Umdwy Wykonawca na 7 dni przed uplywem términu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy' przeditzy je o czas przekroczenia, a jesli to nie jest mozliwe,
wriesie nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. 4. Okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanle przediuzony o czas okreslony w § 20 ust. 4. 5. W przypadku zaniechania obowiazku, o
ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wystapi do Gwaranta / Poreczyciela z pisemnym
Zadéniem zaplacenia calosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 6. W przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy cbowigzuje i na jego podstawie Zamawiajacy uprawniony bedzie do wykonywania uprawriert wynikajgcych
zaréwno z koniecznosci zapfaty kar umownych zwigzanych z nieprawidlowym wykonywaniem umowy qui
zwigzanych z odstapieniem od umowy z winy Wykonawcy, jak réwniez uprawnien dotyczacych rekojmi | gwarancii
z juz wykonanych elementéw, kidre zostaty przyjete przez Zamawiajgcego. § 14 [sprawozdanie zaawansowania

robot] 1. Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego sporzadzi w ciggu 7 dni roboczych sprawozdanie, zawierajgce
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opis zaawansowania rob6t w odniesieniu do szczegblowego harmonogramu-rzeczowo-finanéowego i pfotokbléw_
odbioru. Sprawozdanie zaawansowania rob6t Wykonawca przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu. 2.
Zamawiajgcy ma obowigzek w ciagu 5 dni roboczych ustosunkowad sie;r do przedstawionego spraWozdania i
zaakceptowadé je lub wniesé zastrzezenia i zwrécié do naniesienia poprawek. 3. W przypadku wniesienia
zastrzezen i nie wykonania ich w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego - Zamawiajacy ma prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. wykonane przez Wykonawce oraz
Podwykonawcow, o ktérych mowa w § 7.2. Strony ustalajg, nastepujgce rodzaje odbiorow: 1) Odbiory czeéciowe_
robét budowlanych, a. Obowigzuja comiesieczne okresy rozliczeniowe. b. Odbiory czesciowe dokonywane beda
w pierwszym tygodniu miesigca, Wykonawca przekaze tego dnia inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokét
czesciowy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ilogciowe i jakosciowe wykonanie robét., ¢. Zglaszane do
adbioru odcinki robocze muszg posiadaé oswiadczenie wiasciciela terenu o wfaéciwym tymczasowym lub
docelowym odtworzeniu terenu. Zgloszenie do odbio.ru czgsciowego danego odcinka bedzie mozliwe po
zrealizowaniu catego zakresu rob6t przewidzianych w harmonogramie dla danego odcinka. d. Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych zaakceptuje protokét czesciowy iub zwréci go Wykonawcy celem
uzupetnienia badz poprawy. e. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych zwréci Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego poprawiony wediug wskazowek Inspektora protokdt czesciowy, ktory uzyskawszy akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie podstawg do wystawienia faktur miesiecznych zgodnie z zapisami §17
ust. 5 umowy. f. Terminy wskazane na akceptacje nie wstrzymujg biegu terminu realizacji umowy.2) Odbidr robot
budowlanych, a. Odbiér rob6t budowlanych nastapi po wykonaniu przez Wyikonawce calosci robét budowlanych
objetych zaméwieniem. b.Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru robét budowlanych w formie
pisernnej. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robét budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
“dokumentacje okreslong w specyfikacjach technicznych wykonania i 6dbioru robét budowlanych oraz |
dokumentacje z inspekciji telewizyjnej., c. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru robét budowlanych w
terminie do 14 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru robét bﬁd_owlanych i zakoiiczy je
podpisaniem protokolu odbioru robdt budowlanych z wadami lub bez. Zgloszenie gotowosci do adbioru nie
wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy. d.Zamawiajgcy moze podjaé decyzie o przerwaniu czynnosci odbiory
robot budowlanych, jeieli w gzosic tych czyﬁnoécl uzna, & preadmint umowy nic osiggngl golowosci do odbioruy,
az do czasu jego osiggnigcia. e. Z czynno$ci odbioru robét budowlanych zostanie sporzadzony protokdt odbioru
robot budowlanych, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez termin na usunigcie
stwierdzonych w-trakcie odbioru wad, jednakze nie dhuizszy niz termin zgloszenia gotowosci do odbioru
koricowego. f. Wykonawca ma obowigzek usunigcia wad wskazanych w protokole odbioru w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia ww. wad - Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. 3) Qdbidr koricowy, a.Odbior koricowy nastgpi po wykonaniu przez
Wykonawce dokumentacji powykonawcze] wynikajace] ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz po usunieciu wad wskazanych w protokole odbioru robét budowlanych. b. Wykonawcarzg}osf
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego w formie pisemnej. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru
koricowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, dokumentacje potwiérdzajch

usunigcie wad z protokéiu odbioru robét budowlanych wraz z protokétami-docelowego odtworzenia terenu. ¢,
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Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru koricowego w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, ktéry zakoriczy podpisaniem protokotu odbiorﬁkoﬁccwego bez
wad lub z wadami, je2eli podczas odbioru koricowego zostang stwierdzone wady. Zgloszenie gotowosci do
odbioru nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy. d. Zamawiajgcy moze podjaé decyzie o przerwaniu

' czynnosci odbioru koricowego, jezeli w czasie tych czynnoéci ujawniono wady. e. Termin na usuniecie wad nie
wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy. f. Z czynnosci odbioru koricowego zostanie sporzadzony protokét
odbioru koricowego nie zawierajgcy wad. 4) Odbidr inwestycji | przekazania do eksploatacji, a. Po dostarczeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawomocnej decyZji pozwolenia na uzytkowanie dla caiego zadania
inwestycyjnego zostanie sporzadzony protokdt zakoriczenia inwestycji | przekazania do eksploatacii. 3. Wykonanie
przedmiotu umowy nastapi z dniem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zakoriczenia inwestycji i
przekazania do eksploatacii. § 16 [wynagrodzenie] 1 .Obowigzujacg formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacig
Istotnych Warunkdéw Zamowienia oraz Ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczaltowe (w rozumieniu art. 632
KC},2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje takze oplaty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem i
likwidacjg terenu budowy wraz z zapleczem, zapewnieniem zasilania terenu budowy w media, doprowadzeniem
medidw, zuzyciem wody, energii elektrycansj, usuwaniem wszelkich odpadéw bytowych, utrudnieniami
wynikajacymi z prowadzenia robot, sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem wymaganych
zezwolen oraz z wszystkimi innymi ustugami i robotami koniecznymi do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i przekazania do eksploataciji. 3. Wynagrodzenie obejmuje réwniez wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji
dotyczacej czasowej organizacji ruchu na czas budowy. § 17 [rozliczenie przedmiotu umowy] 1. Strony
postanawiajg, Ze roziczenie przedmiotu umowy odbywaé sig bedzie fakturami VAT czeéciowymi zgodnie z
szczegolowym harmonogramem rzeczowo - finansowym, wystawianymi oddzielnie na budowe sieci kanalizacyjnej
wraz z odtworzeniem nawierzchni i oddzelnie na budowe sieci wodociggowej wraz z odtworzeniem nawierzchni
oddzielnie. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone facznie fakturami czesciowymi nie moze przekroczyé 90 %
wynagrodzenia umownego brutto w kazdym z Kontraktéw.3. Rozliczenie korcowe nastapi dwoma fakturami
koticowymi: a) vddzielng faklurg na budowy sieci wodotiggows] b) oddzelng fakturg ha budowe sieci
kanalizacyjnej 4. Faktury beda wystawiane z wyodrebnieniem obejmujacym koszty kwalifikowane i
nickwalilikowane zgodrie z obowigzujgeymi wytycznymi w zakresle kwalifikowania wydatkéw w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko oraz wytycznymi Zamawiajgcego.5. Podstawg do wystawienia faktur
mieslgcznych Jest zaakeeptowany (podpisany) przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego
protokét odbioru czesciowego (miesigezny).6. Podstawa wystawienia faktur koricowych jest protokét zakoriczenia
inwestycji i przekazania do eksploatacji podpisany przez Zamawiajgcego.7. Do kazdej faktury Wykonawca zatgcza
2 egz. decyZji o zajeciu pasa drogowego w celu wykonywania robot budowlanych potwierdzone za zgodno$é z
oryginatem przez Wykonawcg. 8. Na fakiurze nalezy wyszczegdinic (ujaé w oddzelnej pozyciji) koszty odtworzenia

“nawierzchni do stanu pierwotnego. 9.Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur, zaréwno czeéciowych jak i
koricowych w terminie 30 dni liczac od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawid}owb wystawionych
faitur. 10.Za dZen zaptaty uznaje sie deri obcigzenia réchunku bankowego Zamawiajgcego. § 20 [rekojmia za
wady] 1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot zaméwienia. 2.Termin =~

rekojmi za wady wynosi 5 lat od daty odbioru inwestycjl i przekazania do eksploatacji. 3. O wykryciu wady
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Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w kazdym czas'ie‘trWanié fekojmi za wady, w terminie 1 miesiacla od daty jej
wykrycia.4. W przypadku wykrycia | zgloszenia wady przez Zamawiajgcego Wykonawca przedhizy okres rgko;ml
za wady 0 czas od zgloszenia do usuniecia wady. 5. Wykonawca zobowrazany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunigciu wad, oraz ma prawo do 2gdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio rob6t jako wadliwych. 6. Strony ustalajg 1 raz w roku przeglad techniczny. O terminie przeglgdu
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce 14 dni przed terminem przegigdu. Przegiad techniczny odbywa sie na koszt
Wykonawcy. 7.Ostateczny przegiad techniczny odbedzie sie 1 miesiac przed Qp%ywem terminu rekojmi za wady.8.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady rozpoczyna swoj bieg
termin na zwrot (zwolnlenie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w.§ 13 ust. 1.. '
IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepadlegajacych zwrotowi
$rodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére mialy byé przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie
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