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SCHEMAT WYKONANIA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO — SZCZEGOE

Montaz rury PVC na wcisk
Podbetonowanie C12/15
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Uwagi:
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Dlugos¢ rury numer 3 zgodnie z zagospodarowaniem terenu,
Wymiarowanie elementéw zgodnie z typami wskazanymi w tabeli
Zestawienie materialow, dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw
réwnowaznych - rownowaznosé okreslona w opisie technicznym,
Zastosowac ptyte betonowa numer 12 na terenach nieutwardzonych.

Zestawienie materiatéw
Numer Nazwa llosé
1 Korek PE 100 SDR 11 @40 1 szt.
2 Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi 1 szt
PE 100 SDR 11 @40 '
3 Rura PE 100 SDR 11 @40 1 szt.
4 Zasuwa kielichowa przytgcza DN 32 1 szt.
5 Rura PE 100 SDR 11 @40 1 szt.
6 Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi 1 szt
PE 100 SDR 11 @40 '

Obejma do nawiercania z zaciskami
7 montazowymi PE 100 SDR11 @<srednica 1 szt.

wodociggu>-40 np. @110-40

8 Przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy 1szt
przytaczeniowej DN 32 szt
9 Rura PVC lita SN 8 @160 1 szt.
10 Obudowa betonowa zasuwy 1 szt.
11 Skrzynka uliczna do zasuwy PN-M-74081 B-W 1 szt.
12 Obudowa betonowa zasuwy 1 szt.
13 Blok podporowy 300X300X100 - C12/15 1 szt.
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