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Obiekt 33 - KOMORA STABILIZACJI OSADU OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1000.87 m3 1000.870
RAZEM 1000.870
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
199.19 m3 199.190
RAZEM 199.190
3|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
199.19 m3 199.190
RAZEM 199.190
4|KNNR 1 Podbudowa z mieszanki piaskowo - zwirowa m3
d.1/0412-02 uktadana warstwami
154.28 m3 154.280
RAZEM 154.280
5/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.1/0408-03
199.19 m3 199.190
RAZEM 199.190
2 ROBOTY ZELBETOWE FUNDAMENTY
6/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.2|1201-01
199.19 m3 199.190
RAZEM 199.190
7|/KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.2|0616-02
199.19 m?2 199.190
RAZEM 199.190
8/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.2|1201-01
13.73 m3 13.730
RAZEM 13.730
9/KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2|0205-01
240.31 m3 240.310
RAZEM 240.310
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-04 ne
41.9662 t 41.966
RAZEM 41.966
3 SCIANY | SLUPY ZELBETOWE
11|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m2
d.3/0267-01
31.85 m?2 31.850
RAZEM 31.850
12|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m2
d.3/0267-03 bosci ponad 10 cm
Krotnosé = 30
31.85 m?2 31.850
RAZEM 31.850
13|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m2
d.3/0267-01
664.3 m?2 664.300
RAZEM 664.300
14|KNR 2-02 Wykonanie skos6w w narozach $cian z betonu m3
d.3/0218-01 - C30/37 (B-37) W8 - z zastosowaniem pompy do
analogia betonu
47.85 m3 47.850
RAZEM 47.850
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |kg
d.3/0290-04 ne
173.3+694.7+506.5+46340.2 kg 47714.700
RAZEM 47714.700
4 POMOSTY ZELBETOW, KANALY
16| KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grub. 10 cm i pow. miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowa- |m2
d.4/0246-03 niu PERI
81.98 m?2 81.980
RAZEM 81.980
17/KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m?2
d.4/0268-03 deskowaniu PERI "MULTIFLEX"
81.98 m?2 81.980
RAZEM 81.980
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18/KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 10 m2 w de- |m?2
d.4/0268-02 skowaniu PERI "MULTIFLEX"
7.02 m?2 7.020
RAZEM 7.020
19/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m2
d.4/0267-01
19.24 m?2 19.240
RAZEM 19.240
20|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m2
d.4/0267-03 bosci ponad 10 cm
Krotnosé = 20
19.24 m?2 19.240
RAZEM 19.240
21|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie m2
d.4/0216-02
8.97 m?2 8.970
RAZEM 8.970
22|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m2
d.4/0216-05 Krotnosé = -3
8.97 m?2 8.970
RAZEM 8.970
23|KNR 2-02 Budynki z elem.typu WK-70- ptyty stropowe $rodkowe petne dt.3.6 i 4.8m elem.
d.4/0323-02
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |kg
d.4|0290-04 ne
635+1075.5+10.7 kg 1721.200
RAZEM 1721.200
5 IZOLACJE
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- | m2
d.5/0602-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
49.49 m?2 49.490
RAZEM 49.490
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.5/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
249.26 m?2 249.260
RAZEM 249.260
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.5/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
249.26 m?2 249.260
RAZEM 249.260
28|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma m
d.5/0617-09 dylatac.PCW szer.350mm '4'
249.26 m 249.260
RAZEM 249.260
29|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma m
d.5/0617-03 dylatac.PCW szer.350mm '4'
107.7 m 107.700
RAZEM 107.700
6 ELEMENTY SLUSARSKIE
30/ KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowe;j m2
d.6/0702-09
0.64 m?2 0.640
RAZEM 0.640
31/KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.6/1209-01
109.5 m 109.500
RAZEM 109.500
7 ELEWACJE
32|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.7|1505-01
425.1 m?2 425.100
RAZEM 425.100
33|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.7|1504-01
425.1 m?2 425.100
RAZEM 425.100
34|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.7/2614-03 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
180.01 m?2 180.010
RAZEM 180.010
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35/KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.7/2614-03 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
300.84 m?2 300.840
RAZEM 300.840
36/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m2
d.7/1604-01 (poz.:40)
174.6663 m?2 174.666
RAZEM 174.666
8 PROBY SZCZELNOSCI
37 KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 50 mm m
d.8/1927-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
38/KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdéw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r.do 50 |m3
d.8/1927-06 mm
1350 m3 1350.000
RAZEM 1350.000
39|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w spos6b wymu-  |m3
d.8/1927-10 szony
1350 m3 1350.000
RAZEM 1350.000
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