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£ OMIANKI rurociggi miedzyobiektowe

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26577 Uzytkownik:

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45200000-9 |Ruroci ag $ciekéw surowych - ttoczny
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
0.04 km 0.040
RAZEM 0.040
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.1./0201-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
1
40*1.65*1.2*70% m3 55.440
RAZEM 55.440
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V. 30% wykopéw
1
40*1.65*1.2*30% m3 23.760
RAZEM 23.760
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
40*1.65*2 m?2 132.000
RAZEM 132.000
5/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.1.|0608-02
1
40*1.2*0.2 m3 9.600
RAZEM 9.600
6/KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.1.|0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
1
40*1.2*1.2/2-(40*3.14*0.45*0.45/4) m3 22.442
RAZEM 22.442
7|KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.1.|0608-02
1
55.44+23.76-9.6-22.44 m3 47.160
RAZEM 47.160
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0205-03 gr.kat.I-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1/analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
47.16 m3 47.160
RAZEM 47.160
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywd6z nadmiaru urobku)
79.20 m3 79.200
RAZEM 79.200
10|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.|0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltrow ustalic w trakcie
1/ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
11|TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1.|52
1
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
1.2 Roboty monta zowe
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-16 $r.zewnetrznej 450 mm - wykopy umocnione
2|2.s2.3.9.
9912-9
40 m 40.000
RAZEM 40.000
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1./1010-16 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 450 mm - wykopy umochione
2|z.52.3.9.
9912-9
20 zlacz. 20.000
RAZEM 20.000
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-07 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|2.s2.3.9. wnetrznej 450 mm - wykopy umocnione
9912-10
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6 szt 6.000
RAZEM 6.000
15/KNNR 4 ANAL. Montaz ksztaltek zgrzewanych na rurociggu Dy450 PE100 SDR17 szt
d.1./1010-16
2|2.52.3.9.
9912-9
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
16|KNNR 4 ANAL. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg  |szt
d.1./1011-11 ksztaltek elektrooporowych o sr. zewn. 450 mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r. do 400 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1./1112-08 ciggach PVC i PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - tacznik rurowo - kotnierzowy o $r. 400 mm szt.
d.1./0114-09
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
20|KNR-W 2-19 |Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-31 Umocnienie skrzynek zasuw z plyt betonowych na podsypce cem.piaskowej z |m?2
d.1./0502-03 wyp.spoin zapr.cem.
2|analogia
0.5*0.5*2 m2 0.5
RAZEM 0.5
22|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.1.|0609-01 bloki oporowe
2
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
23|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-07 PE, PEHD o $r. 500 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
2|45200000-9 |Ruroci ag sciekéw do Carrousela ob. 03 - po rozdziale
2.1 Roboty ziemne
24|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0111-01 réwninnym.
1
0.025 km 0.025
RAZEM 0.025
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.2./0201-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
1
25*2.05*1.2*70% m3 43.050
RAZEM 43.050
26|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V. 30% wykopéw
1
25*2.05*1.2*30% m3 18.450
RAZEM 18.450
27|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
25*2.05*2 m2 102.500
RAZEM 102.500
28|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.2./0608-02
1
25*1.2*0.2 m3 6.000
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RAZEM 6.000
29|KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.2./0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
1
25*1.2*1.2/2-(25*3.14*0.5*0.5/4) m3 13.094
RAZEM 13.094
30/KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.2.|0608-02
1
43.05+18.45-6-13.09 m3 42.410
RAZEM 42.410
31|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2./0205-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
42.41 m3 42.410
RAZEM 42.410
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywo6z nadmiaru urobku)
43.05+18.45 m3 61.500
RAZEM 61.500
33|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.|0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltréw ustalic w trakcie
1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
34| TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2.|52
1
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
2.2 Roboty monta zowe
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-17 $r.zewnetrznej 500 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-9
25 m 25.000
RAZEM 25.000
36/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1010-16 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 450 mm - wykopy umocnione
2|2.52.3.9.
9912-9
18 ztacz. 18.000
RAZEM 18.000
37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2.|1012-07 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|z.s2.3.9. wnetrznej 450 mm - wykopy umocnione
9912-10
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
38/KNNR 4 ANAL. Montaz ksztaltek zgrzewanych na rurociggu Dy500 PE100 SDR17 kola-|szt
d.2.|1010-17 nod =500 mm , 45st , 90 st
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
39|/KNNR 4 ANAL. Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg  |szt
d.2.[1011-11 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 500 mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 450 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2.|1112-08 ciggach PVC i PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-05 ANAL. Wspornik do $ciany pod rurociag Dy450 szt
d.2.|0201-01
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR 0-34 ANAL. Izolacja zewnetrzna rurociggéw otuling poliuretanowg m2
d.2.|0112-20
2
4*3.14*0.5 m?2 6.280
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RAZEM 6.280
43|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. ponad 191 mm m2
d.2./0602-03
2
4*3.14*0.7 m2 8.792
RAZEM 8.792
44|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie stud.
d.2./1413-05
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 Przejscie szczelne tancuchowe przy grubosci sciany 30 cm - otwor o $r. nomi- |szt.
d.2.|1428-01 nalnej 400 mm
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go
2
25+18 m 43.000
RAZEM 43.000
47|KNR-W 2-19 |Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na stupku stalowym kpl.
d.2./0134-02
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 2-31 Umocnienie skrzynek zasuw z plyt betonowych na podsypce cem.piaskowej z |m?2
d.2./0502-03 wyp.spoin zapr.cem.
2|analogia
0.5*0.5*2 m2 0.5
RAZEM 0.5
49|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.2.|0609-01 bloki oporowe
2
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
50|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2./1606-07 PE, PEHD o $r. 500 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
3/45200000-9 |Ruroci ag z Carrousela ob. 03 do pompowni po  $redniej ob. 34
3.1 Roboty ziemne
51/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym.
1
0.005 km 0.005
RAZEM 0.005
52|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.3./0201-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
1
10*1.1*1.2*70% m3 9.240
RAZEM 9.240
53|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. I1l-1V. 30% wykopéw
1
10*1.1*1.2*30% m3 3.960
RAZEM 3.960
54|/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.3./0608-02
1
10*1.2*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
55/KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.3./0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
1
10*1.2*1.2/2-(5*3.14*0.45*0.45/4) m3 6.405
RAZEM 6.405
56/KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.3./0608-02
1
4.39 m3 4.390
RAZEM 4.390
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57|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0205-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
4.39 m3 4.390
RAZEM 4.390
58/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywo6z nadmiaru urobku)
9.24+3.96 m3 13.200
RAZEM 13.200
59|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.3./0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltréw ustalic w trakcie
1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
60| TZKNBK Il- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.3.|52
1
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
3.2 Roboty monta zowe
61|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-16 $r.zewnetrznej 450 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-9
10 m 10.000
RAZEM 10.000
62|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1010-16 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 450 mm - wykopy umocnione
2|2.52.3.9.
9912-9
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR 2-05 ANAL. Wspornik do $ciany pod rurocigg Dy450 szt
d.3./0201-01
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR 0-34 ANAL. Izolacja zewnetrzna rurociggdw otuling poliuretanowg m2
d.3.|0112-20
2
10*3.14*0.5 m?2 15.700
RAZEM 15.700
65|KNR-W 2-16 |ANAL. Owiniecie izolacji folig PVC na rurociggach o ér.zewn. ponad 114 mm |m?2
d.3./0610-02 (jedna warstwa)
2
10*3.14*0.7 m?2 21.980
RAZEM 21.980
66|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0219-01 go
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
67|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3.|1606-07 PE, PEHD o $r. 500 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
4145200000-9 |Ruroci ag z ob. 33 do pompowni po sredniej ob. 34
4.1 Roboty ziemne
68| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.4.|0111-01 réwninnym.
1
0.033+0.030 km 0.063
RAZEM 0.063
69|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.4./0201-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
1
[(26)*2.20*1.2+37*5.4*1.2]*70% m3 215.880
RAZEM 215.880
70| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V. 30% wykopéw
1
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[(26)*2.20*1.2+37*5.4*1.2]*30% m3 92.520
RAZEM 92.520
71|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
26*2.2*2+37*5.4*2 m?2 514.000
RAZEM 514.000
72|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.4.|0608-02
1
63*1.2*0.2 m3 15.120
RAZEM 15.120
73|KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.4.|0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
1
63*1.2*1.2/2-(30*3.14*0.3*0.3/4)-(33*3.14*0.45*0.45/4) m3 37.995
RAZEM 37.995
74|KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.4.|0608-02
1
215.88+92.52-15.12-38.00 m3 255.280
RAZEM 255.280
75|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4.|0205-03 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1/analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
255.28 m3 255.280
RAZEM 255.280
76| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywdéz nadmiaru urobku)
308.4 m3 308.400
RAZEM 308.400
77|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.4.|0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltrow ustalic w trakcie
1/ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
78| TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.4.|52
1
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
4.2 Roboty monta zowe
79|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4.|1009-16 $r.zewnetrznej 450 mm - wykopy umocnione
2|2.s2.3.9.
9912-9
33 m 33.000
RAZEM 33.000
80|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4./1009-14 $r.zewnetrznej 355 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.9.
9912-9
30 m 30.000
RAZEM 30.000
81|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.4./1010-16 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 450 mm - wykopy umocnione
2|2.s2.3.9.
9912-9
15 ztacz. 15.000
RAZEM 15.000
82|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.4./1010-14 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 355 mm - wykopy umochione
2|z.52.3.9.
9912-9
12 zlacz. 12.000
RAZEM 12.000
83|KNNR 4 ANAL. Montaz ksztaltek zgrzewanych na rurociggu Dy450 PE100 SDR17 szt
d.4.|1010-16
2|2.s2.3.9.
9912-9
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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84|KNNR 4 ANAL. Montaz ksztattek zgrzewanych na rurociggu Dy355 PE100 SDR17 szt
d.4.|1010-14
2|z.52.3.9.
9912-9
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
85|KNR 2-05 ANAL. Wspornik do $ciany pod rurocigg Dy450 szt
d.4.|0201-01
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR 2-05 ANAL. Wspornik do $ciany pod rurocigg Dy355 szt
d.4.|0201-01
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
87|KNR 0-34 ANAL. Izolacja zewnetrzna rurociggéw otuling poliuretanowg m2
d.4.|0112-20
2
2*3.14*0.5 m?2 3.140
RAZEM 3.140
88|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. ponad 191 mm m2
d.4.|0602-03
2
2*3.14*0.7 m?2 4.396
RAZEM 4.396
89|KNR 0-34 ANAL. Izolacja zewnetrzna rurociggéw otuling poliuretanowg m2
d.4.|0112-20
2
2*3.14*0.35 m?2 2.198
RAZEM 2.198
90|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. ponad 191 mm m2
d.4.|0602-03
2
2*3.14*0.55 m?2 3.454
RAZEM 3.454
91|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.4.|0219-01 go
2
33+30 m 63.000
RAZEM 63.000
92|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.4./0609-01 bloki oporowe
2
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
93|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.4.|1606-07 PE, PEHD o $r. 500 mm 1 préb.
2
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
5/45200000-9 |Ruroci ag z pompowni po $redniej ob.34 do osadnikéw 04.1 i 04.2
5.1 Roboty ziemne
94|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.5./0111-01 réwninnym.
1
0.015 km 0.015
RAZEM 0.015
95/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.5.|0201-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
1
20+15*1.1*1.2*70% m3 33.860
RAZEM 33.860
96|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.5.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V. 30% wykopéw
1
15*1.1*1.2*30% m3 5.940
RAZEM 5.940
97|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.5.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
15*1.1*2 m?2 33.000
RAZEM 33.000
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98|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.5./0608-02
1
15*1.2*0.2 m3 3.600
RAZEM 3.600
99|KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.5.|0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
1
15*1.2%1.2/2-(15*3.14*0.35%0.35/4) m3 9.358
RAZEM 9.358
100/KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.5./0608-02
1
33.86+5.94-3.6-9.36 m3 26.840
RAZEM 26.840
101|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.5.|0205-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
26.84 m3 26.840
RAZEM 26.840
102|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.5.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywo6z nadmiaru urobku)
33.86+5.94 m3 39.800
RAZEM 39.800
103|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.5.|0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltréw ustalic w trakcie
1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
104|TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.5.|52
1
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
5.2 Roboty monta zowe
105/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.5.|1009-14 $r.zewnetrznej 355 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-9
15 m 15.000
RAZEM 15.000
106 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5./1010-14 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 355 mm - wykopy umocnione
2|2.52.3.9.
9912-9
26 ztacz. 26.000
RAZEM 26.000
107|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.5.|1012-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|z.s2.3.9. wnetrznej 355 mm - wykopy umocnione
9912-10
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
108/KNNR 4 ANAL. Montaz ksztaltek zgrzewanych na rurociggu Dy355 PE100 SDR17 szt
d.5./1010-14
2|2.52.3.9.
9912-9
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
109/KNNR 4 ANAL. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg  |szt
d.5./1011-11 ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 355 mm
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
110/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 300 mm montowane na ruro- |kpl.
d.5./1112-06 ciggach PVC i PE
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
111|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - tacznik rurowo - kotnierzowy o $r. 300 mm szt.
d.5./0114-08
2|analogia
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
112|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5.|1413-05 gtebok. 3m
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
113/KNR 0-34 ANAL. Izolacja zewnetrzna rurociggdw otuling poliuretanowg m2
d.5./0112-20
2
15*3.14*0.35 m2 16.485
RAZEM 16.485
114|KNR-W 2-16 |ANAL. Owiniecie izolacji folig PVC na rurociggach o $r.zewn. ponad 114 mm |m?2
d.5.|0610-02 (jedna warstwa)
2
15*3.14*0.55 m2 25.905
RAZEM 25.905
115/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 30 |szt.
d.5.|1428-01 cm - otwor o $r. nominalnej 300 mm
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
116/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.5./0219-01 go
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
117|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.5.|0609-01 bloki oporowe
2
0.42 m3 0.420
RAZEM 0.420
118|KNR-W 2-19 |Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na stupku stalowym kpl.
d.5./0134-02
2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
119/KNR 2-31 Umocnienie skrzynek zasuw z plyt betonowych na podsypce cem.piaskowej z |m?2
d.5.|0502-03 wyp.spoin zapr.cem.
2|analogia
0.5*0.5*4 m2 1.0
RAZEM 1.0
120|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.5./1606-07 PE, PEHD o $r. 500 mm 1 préb.
2
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
6/45200000-9 |Ruroci ag z pompowni po $redniej ob.34 do osadnika 35
6.1 Roboty ziemne
121|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.6./0111-01 réwninnym.
1
0.035 km 0.035
RAZEM 0.035
122|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.6./0201-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
1
35*1.9*1.2*70% m3 55.860
RAZEM 55.860
123|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.6.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V. 30% wykopéw
1
35*1.9*1.2*30% m3 23.940
RAZEM 23.940
124\KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.6./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
35*1.9*2 m2 133.000
RAZEM 133.000
125/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.6./0608-02
1
35*1.2*0.2 m3 8.400
RAZEM 8.400
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126/KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.6.|0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
1
35*1.2*1.2/2-(35*3.14*0.45*0.45/4) m3 19.636
RAZEM 19.636
127|KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.6./0608-02
1
55.86+23.94-8.4-19.64 m3 51.760
RAZEM 51.760
128/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.6./0205-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
51.76 m3 51.760
RAZEM 51.760
129/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.6.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywo6z nadmiaru urobku)
79.8 m3 79.800
RAZEM 79.800
130/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.6./0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltréw ustalic w trakcie
1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
131|TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.6.|52
1
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
6.2 Roboty monta zowe
132|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.6./1009-16 $r.zewnetrznej 450 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-9
35 m 35.000
RAZEM 35.000
133|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.6./1010-16 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 450 mm - wykopy umocnione
2|2.52.3.9.
9912-9
20 ztacz. 20.000
RAZEM 20.000
134/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.6.|1012-07 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|z.s2.3.9. wnetrznej 450 mm - wykopy umocnione
9912-10
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
135/KNNR 4 ANAL. Montaz ksztaltek zgrzewanych na rurociggu Dy450 PE100 SDR17 szt
d.6./1010-16
2|2.52.3.9.
9912-9
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
136/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r. do 400 mm montowane na ruro- |kpl.
d.6./1112-08 ciggach PVC i PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 0-34 ANAL. Izolacja zewnetrzna rurociggdw otuling poliuretanowg m2
d.6./0112-20
2
5%3.14*0.5 m2 7.850
RAZEM 7.850
138|KNR-W 2-16 |[ANAL. Owiniecie izolacji folig PVC na rurociggach o $r.zewn. ponad 114 mm |m?2
d.6./0610-02 (jedna warstwa)
2
5%3.14*0.7 m2 10.990
RAZEM 10.990
139/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6./1413-05 gtebok. 3m
2
1 stud. 1.000
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RAZEM 1.000
140/KNNR 4 Przejscie szczelne tancuchowe przy grubosci sciany 30 cm - otwor o $r. nomi- |szt.
d.6.|1428-01 nalnej 400 mm
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
141|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.6./0219-01 go
2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
142|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.6./0609-01 bloki oporowe
2
0.34 m3 0.340
RAZEM 0.340
143|KNR-W 2-19 |Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na stupku stalowym kpl.
d.6.|0134-02
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
144\KNR 2-31 Umocnienie skrzynek zasuw z plyt betonowych na podsypce cem.piaskowej z |m?2
d.6./0502-03 wyp.spoin zapr.cem.
2|analogia
0.5*0.5*2 m?2 0.5
RAZEM 0.5
145/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.6.|1606-07 PE, PEHD o $r. 500 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
7/45200000-9 |Ruroci ag z osadnikéw wtérnych ob. 4.1i 4.2 oraz ob. 35do  pompowni recyrkulacji osadu ob. 36
7.1 Roboty ziemne
146|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.7.|0111-01 réwninnym.
1
0.032+0.050 km 0.082
RAZEM 0.082
147\KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.7./0201-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
1
(82*1.40*1.2+50*1.55*1.2)*70% m3 161.532
RAZEM 161.532
148/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.7./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V. 30% wykopéw
1
(82*1.40*1.2+50*1.55*1.2)*30% m3 69.228
RAZEM 69.228
149/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.7./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
82*1.4*2+50*1.55*2 m?2 384.600
RAZEM 384.600
150/ KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.7.|0608-02
1
(50+32)*1.2*0.2 m3 19.680
RAZEM 19.680
151|KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.7./0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
1
32*1.2*1.2/2-(32*3.14*0.28*0.28/4)+50*1.2*1.2/2-(50*3.14*0.35*0.35/4) m3 52.262
RAZEM 52.262
152|KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.7.|0608-02
1
161.532+69.228-19.68-52.26 m3 158.820
RAZEM 158.820
153|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.7./0205-03 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
158.82 m3 158.820
RAZEM 158.820
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154/\KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.7./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywo6z nadmiaru urobku)
161.532+69.228 m3 230.760
RAZEM 230.760
155/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.7./0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltréw ustalic w trakcie
1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
156/ TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.7.|52
1
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
7.2 Roboty monta zowe
157|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.7./1009-12 $r.zewnetrznej 280 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-9
32 m 32.000
RAZEM 32.000
158/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.7./1009-14 $r.zewnetrznej 355 mm - wykopy umocnione
2|2.52.3.9.
9912-9
50 m 50.000
RAZEM 50.000
159/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.7./1010-12 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 280 mm - wykopy umochione
2|z.s2.3.9.
9912-9
30 zlacz. 30.000
RAZEM 30.000
160/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.7./1010-14 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 355 mm - wykopy umocnione
2|2.52.3.9.
9912-9
30 ztacz. 30.000
RAZEM 30.000
161|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.7./1012-04 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|z.s2.3.9. wnetrznej 250 mm - wykopy umocnione
9912-10
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
162|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.7./1012-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|2.s2.3.9. wnetrznej 355 mm - wykopy umocnione
9912-10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
163|KNNR 4 ANAL. Montaz ksztattek zgrzewanych na rurociggu Dy280 PE100 SDR17 szt
d.7.|1010-12
2|z.s2.3.9.
9912-9
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
164|KNNR 4 ANAL. Montaz ksztaltek zgrzewanych na rurociggu Dy355 PE100 SDR17 szt
d.7.|1010-14
2|2.52.3.9.
9912-9
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
165/KNNR 4 ANAL. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg  |szt
d.7.|1011-11 ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 280 mm
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
166/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 250 mm montowane na ruro- |kpl.
d.7.|1112-05 ciggach PVC i PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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167|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 300 mm montowane na ruro- |kpl.
d.7.|1112-06 ciggach PVC i PE
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.7./0219-01 go
2
32+50 m 82.000
RAZEM 82.000
169|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.7./0609-01 bloki oporowe
2
0.54 m3 0.540
RAZEM 0.540
170|KNR-W 2-19 |Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na stupku stalowym kpl.
d.7./0134-02
2|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
171|KNR 2-31 Umocnienie skrzynek zasuw z plyt betonowych na podsypce cem.piaskowej z |m?2
d.7./0502-03 wyp.spoin zapr.cem.
2|analogia
0.5*0.5*3 m2 0.8
RAZEM 0.8
172|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.7.|1606-04 PE, PEHD o $r. 250 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
173|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.7./1606-06 PE, PEHD o $r. 400 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
8/45200000-9 |Ruroci ag czesci ptywaj acych - grawitacyjny
8.1 Roboty ziemne
174/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.8./0111-01 réwninnym.
1
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
175/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.8./0201-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
1
50*2.2*1.0*70% m3 77.000
RAZEM 77.000
176/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.8./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. l1l-1V. 30% wykopéw
1
50*2.2*1.0*30% m3 33.000
RAZEM 33.000
177\KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.8./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
50*2.2*2 m2 220.000
RAZEM 220.000
178/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.8./0608-02
1
50*1.0*0.2 m3 10.000
RAZEM 10.000
179|KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.8./0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
1
50*1.0*1.0/2-(50*3.14*0.15*0.15/4) m3 24.117
RAZEM 24.117
180|KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.8./0608-02
1
77+33-10-24.12 m3 75.880
RAZEM 75.880
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181|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.8./0205-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
75.88 m3 75.880
RAZEM 75.880
182|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.8./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywo6z nadmiaru urobku)
110 m3 110.000
RAZEM 110.000
183|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.8./0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltréw ustalic w trakcie
1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
184|TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.8.|52
1
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
8.2 Roboty monta zowe
185|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.8.|1308-02
2|z.s2.3.4.
9913-2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
186|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.8.|1321-02 mm - wykopy umocnione
2|2.52.3.4.
9913-3
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
187|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8./1413-03 gtebok. 3m - 1 studnia z wkazem aluminiowym 600*600
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
188|KNR 2-05 ANAL. Wspornik do $ciany pod rurocigg Dy150 szt
d.8.|0201-01
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
189|/KNR 0-34 ANAL. Izolacja zewnetrzna rurociggdw otuling poliuretanowg m2
d.8.|0112-20
2
6*3.14*0.15 m?2 2.826
RAZEM 2.826
190|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurocigagi o $r.zew. 60-191 mm m2
d.8.|0602-02
2
6*3.14*0.35 m?2 6.594
RAZEM 6.594
191|KNR 2-20 Przejscia przez Sciane betonowa o grub. dla rurociggéw $r. 160 mm -analo- |szt.prz
d.8.|0113-03 ana- |gia montaz tulei szczelnych przy przejsciach przez studnie ejsc
2|logia
6 szt.prz 6.000
ejsc
RAZEM 6.000
192|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.8.|0804-01
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
9/45200000-9 |Ruroci ag czesci ptywaj acych do zag eszczacza osadu Ob. 10 - ttoczny
9.1 Roboty ziemne
193|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.9./0111-01 réwninnym.
1
0.085 km 0.085
RAZEM 0.085
194/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.9./0201-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
1
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85*1.35*1.0*70% m3 80.325
RAZEM 80.325
195/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.9./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V. 30% wykopéw
1
85*1.0*1.35*30% m3 34.425
RAZEM 34.425
196/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.9.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
85*1.35*2 m?2 229.500
RAZEM 229.500
197|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.9.|0608-02
1
85*1.0*0.2 m3 17.000
RAZEM 17.000
198/KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.9./0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
1
85*1.0*1.0/2-(85*3.14*0.1*0.1/4) m3 41.833
RAZEM 41.833
199/KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.9.|0608-02
1
80.33+34.43-17-41.83 m3 55.930
RAZEM 55.930
200|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.9./0205-03 gr.kat.I-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
55.93 m3 55.930
RAZEM 55.930
201/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.9./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywdéz nadmiaru urobku)
114.76 m3 114.760
RAZEM 114.760
202|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.9./0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltrow ustalic w trakcie
1/ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
203|TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.9.|52
1
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
9.2 Roboty monta zowe
204/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.9./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2
85 m 85.000
RAZEM 85.000
205/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.9./1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
2|2.s2.3.9.
9912-9
35 ztacz. 35.000
RAZEM 35.000
206/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.9./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|z.s2.3.9. wnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
9912-10
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
207|KNNR 4 ANAL. Montaz ksztaltek zgrzewanych na rurociggu Dy90 PE100 SDR17 szt
d.9./1010-03
2|2.s2.3.9.
9912-9
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
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208/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.9./1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnio-
2|z.52.3.9. ne
9912-9
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
209|KNR 2-05 ANAL. Wspornik do $ciany pod rurociag Dy90 szt
d.9.|0201-01
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
210|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.9.|0219-01 go
2
85+35 m 120.000
RAZEM 120.000
211|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.9./0609-01 bloki oporowe
2
0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560
212|KNR 0-34 ANAL. Izolacja zewnetrzna rurociggéw otuling poliuretanowg m2
d.9.|0112-20
2
2*3.14*0.35 m?2 2.198
RAZEM 2.198
213|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. ponad 191 mm m2
d.9.|0602-03
2
2*3.14*0.55 m?2 3.454
RAZEM 3.454
214/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.9.|0219-01 go
2
85 m 85.000
RAZEM 85.000
215/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.9./0609-01 bloki oporowe
2
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
216|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.9./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
10/45200000-9 |Ruroci ag osadu nadmiernego z ob. 10 do ob. 11Z
10.1 Roboty ziemne
217/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.10/0111-01 réwninnym.
A
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
218/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.10{0201-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
A
100*1.35*1.0*70% m3 94.500
RAZEM 94.500
219/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.10{0307-04 nowych w gruntach suchych kat. l11-1V. 30% wykopéw
A
100*1.0*1.35*30% m3 40.500
RAZEM 40.500
220/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopOow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.10{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
100*1.35*2 m?2 270.000
RAZEM 270.000
221/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.10/0608-02
A
100*1.0*0.2 m3 20.000
RAZEM 20.000
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222/KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.10|{0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
A
100*1.0*1.0/2-(100*3.14*0.1*0.1/4) m3 49.215
RAZEM 49.215
223|KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.10/0608-02
A
94.5+40.5-49.22-20 m3 65.780
RAZEM 65.780
224/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.10]{0205-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1l|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
65.78 m3 65.780
RAZEM 65.780
225/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.10|{0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywo6z nadmiaru urobku)
135 m3 135.000
RAZEM 135.000
226|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.10{0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltréw ustalic w trakcie
.1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
227|TZKNBK 1I- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.10|52
A
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
10.2 Roboty monta zowe
228/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.10{1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
229/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.10{1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
.2|2.52.3.9.
9912-9
26 zlacz. 26.000
RAZEM 26.000
230/KNNR 4 ANAL. Montaz ksztaltek zgrzewanych na rurociggu Dy90 PE100 SDR17 -9 szt
d.10/1010-03 ksztattek
.2|2.s2.3.9.
9912-9
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
231/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.10{1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnio-
.2|2.52.3.9. ne
9912-9
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
232|KNR 2-05 ANAL. Wspornik do $ciany pod rurociag Dy90 szt
d.10/0201-01
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
233|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.10/0219-01 go
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
234/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.10/0609-01 bloki oporowe
2
0.42 m3 0.420
RAZEM 0.420
235/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.10/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
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RAZEM 1.000
11/45200000-9 |Odciek z prasy
11.1 Roboty ziemne
236|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.11/0111-01 réwninnym.
1
0.055 km 0.055
RAZEM 0.055
237/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.11/0201-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
1
55*1.3*1.0*70% m3 50.050
RAZEM 50.050
238/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.11/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. l1l-1V. 30% wykopéw
1
55*1.3*1.0*30% m3 21.450
RAZEM 21.450
239|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.11/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
55*1.3*2 m2 143.000
RAZEM 143.000
240/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.11/0608-02
1
55*1.0*0.2 m3 11.000
RAZEM 11.000
241/KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.11/0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
1
55*1.0*1.0/2-(55*3.14*0.2*0.2/4) m3 25.773
RAZEM 25.773
242/KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.11/0608-02
1
50.05+21.45-11-25.77 m3 34.730
RAZEM 34.730
243|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.11/0205-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
34.73 m3 34.730
RAZEM 34.730
244/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.11/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywo6z nadmiaru urobku)
71.5 m3 71.500
RAZEM 71.500
245/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.11/0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltréw ustalic w trakcie
.1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
246/ TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.11|52
1
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
11.2 Roboty monta zowe
247/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.11{1308-03
2
38.5 m 38.500
RAZEM 38.500
248/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych fi600 - zamkniecie |szt
d.11{1417-01 stozkiem betonowym
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
249/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.11/0804-02
2
55 m 55.000
RAZEM 55.000
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12]45200000-9 |Odptyw $ciekéw oczyszczonych z osadnika wtérnego ob. 35
12.1 Roboty ziemne
250/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.12|0111-01 réwninnym.
1
0.035 km 0.035
RAZEM 0.035
251/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.12/0201-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
1
35*1.2*1.2*70% m3 35.280
RAZEM 35.280
252/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.12/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. l1l-1V. 30% wykopéw
1
35*1.2*1.2*30% m3 15.120
RAZEM 15.120
253/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.12/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
35*1.2*2 m2 84.000
RAZEM 84.000
254/ KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.12/0608-02
1
35*1.2*0.2 m3 8.400
RAZEM 8.400
255/KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.12/0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
1
35*1.2*1.2/2-(35*3.14*0.35*0.35/4) m3 21.834
RAZEM 21.834
256/ KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.12/0608-02
1
35.28+15.12-8.4-21.83 m3 20.170
RAZEM 20.170
257|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.12/0205-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1l|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
20.17 m3 20.170
RAZEM 20.170
258/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.12/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywo6z nadmiaru urobku)
50.4 m3 50.400
RAZEM 50.400
259/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.12/0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltréw ustalic w trakcie
.1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
260/ TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.12|52
1
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
12.2 Roboty monta zowe
261/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.12{1009-14 $r.zewnetrznej 355 mm - wykopy umocnione
.2|2.52.3.9.
9912-9
35 m 35.000
RAZEM 35.000
262|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.12{1010-14 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 355 mm - wykopy umocnione
.2|2.s2.3.9.
9912-9
20 ztacz. 20.000
RAZEM 20.000
263/KNNR 4 ANAL. Montaz ksztattek zgrzewanych na rurociggu Dy355 PE100 SDR17 szt
d.12{1010-14
.2|2.52.3.9.
9912-9
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7 szt 7.000
RAZEM 7.000
264/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.12/0112-07 $r.nom. 300 mm tgcznik rurrowo kotnierzowy dn 300
.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
265/KNR 0-34 ANAL. Izolacja zewnetrzna rurociggéw otuling poliuretanowg m2
d.12/0112-20
2
20*3.14*0.35 m?2 21.980
RAZEM 21.980
266|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. ponad 191 mm m2
d.12/0602-03
2
20*3.14*0.55 m?2 34.540
RAZEM 34.540
267|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.12/0219-01 go
2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
268/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.12/0609-01 bloki oporowe
2
0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
269|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.12/1606-06 PE, PEHD o $r. 400 mm 1 préb.
2
1/35 200m - 0.029
1 préb.
RAZEM 0.029
13|45200000-9 |Ruroci ag z ob. 36 do ob. 32.1
13.1 Roboty ziemne
270/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.13|0111-01 réwninnym.
A
0.028 km 0.028
RAZEM 0.028
271/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.13/0201-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
A
28*1.7*1.2*70% m3 39.984
RAZEM 39.984
272/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.13/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. l1l-1V. 30% wykopéw
A
28*1.7*1.2*30% m3 17.136
RAZEM 17.136
273|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.13/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
28*1.7*2 m?2 95.200
RAZEM 95.200
274/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.13/0608-02
A
28*1.2*0.2 m3 6.720
RAZEM 6.720
275/KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.13/0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
A
28*1.2*1.2/2-(28*3.14*0.4*0.4/4) m3 16.643
RAZEM 16.643
276/ KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.13/0608-02
A
39.98+17.14-6.72-16.64 m3 33.760
RAZEM 33.760
277/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.13/0205-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
33.76 m3 33.760
RAZEM 33.760
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278/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.13/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywo6z nadmiaru urobku)
57.12 m3 57.120
RAZEM 57.120
279/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.13/0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltréw ustalic w trakcie
.1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
280/ TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.13|52
A
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
13.2 Roboty monta zowe
281/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.13/1009-15 $r.zewnetrznej 400 mm - wykopy umocnione
.2|2.52.3.9.
9912-9
28 m 28.000
RAZEM 28.000
282|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.13/1010-15 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione
.2|2.s2.3.9.
9912-9
10 ztacz. 10.000
RAZEM 10.000
283/KNNR 4 ANAL. Montaz ksztattek zgrzewanych na rurociggu Dy400 PE100 SDR17 szt
d.13/1010-15
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
284/ KNNR 4 ANAL. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg  |szt
d.13/1011-11 ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 400 mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
285/KNR 0-34 ANAL. Izolacja zewnetrzna rurociggdw otuling poliuretanowg m2
d.13/0112-20
2
2*3.14*0.30/2*10 m?2 9.420
RAZEM 9.420
286 KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. ponad 191 mm m2
d.13/0602-03
2
2*3.14*0.55/2*10 m?2 17.270
RAZEM 17.270
287|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.13/0219-01 go
2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
288|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.13/0609-01 bloki oporowe
2
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
289/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.131606-06 PE, PEHD o $r. 400 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
14/45200000-9 |Ruroci ag osadu nadmiernego z ob. 36 do ob. 10 ob. 33
14.1 Roboty ziemne
290/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.14/0111-01 réwninnym.
A
0.043 km 0.043
RAZEM 0.043
291/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.14/0201-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
A
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43*1.4*1.0*70% m3 42.140
RAZEM 42.140
292|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.14/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V. 30% wykopéw
A
43*1.0*1.4*30% m3 18.060
RAZEM 18.060
293/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.14/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
43*1.4*2 m?2 120.400
RAZEM 120.400
294/ KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.14/0608-02
A
43*1.0*0.2 m3 8.600
RAZEM 8.600
295/KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.14/0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
A
43*1.0*1.0/2-(43*3.14*0.1*0.1/4) m3 21.162
RAZEM 21.162
296/ KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.14/0608-02
A
42.14+18.06-8.6-21.16 m3 30.440
RAZEM 30.440
297|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.14/0205-03 gr.kat.I-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
33.76 m3 33.760
RAZEM 33.760
298/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.14|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywdéz nadmiaru urobku)
60.2 m3 60.200
RAZEM 60.200
299/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.14/0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltrow ustalic w trakcie
.1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
300|TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.14|52
A
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
14.2 Roboty monta zowe
301/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.14/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
.2|2.s2.3.9.
9912-9
43 m 43.000
RAZEM 43.000
302|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.14/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umochione
.2|2.52.3.9.
9912-9
27 zlacz. 27.000
RAZEM 27.000
303/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.14/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
.2|2.s2.3.9. wnetrznej 110 - wykopy umochione
9912-10
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
304/ KNNR 4 ANAL. Montaz ksztattek zgrzewanych na rurociggu Dy110 PE100 SDR17 szt
d.14/1010-04
.2|2.52.3.9.
9912-9
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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305/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.14/1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
.2|2.52.3.9. ne
9912-9
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
306|KNR 2-05 ANAL. Wspornik do $ciany pod rurocigg Dy110 szt
d.14/0201-01
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
307|KNR 0-34 ANAL. Izolacja zewnetrzna rurociggéw otuling poliuretanowg m2
d.14/0112-20
2
15*3.14*0.1 m?2 4.710
RAZEM 4.710
308/ KNR-W 2-16 | Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociggi o $r.zew. 60-191 mm m2
d.14/0602-02
2
15*3.14*0.3 m?2 14.130
RAZEM 14.130
309|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.14/0219-01 go
2
43 m 43.000
RAZEM 43.000
310|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.14/0609-01 bloki oporowe
2
0.42 m3 0.420
RAZEM 0.420
311/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.14/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
312|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.14/1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
15/45200000-9 |Wodoci ag z sieci
15.1 Roboty ziemne
313|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.15/0111-01 réwninnym.
A
0.06+0.08 km 0.140
RAZEM 0.140
314/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.15/0201-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
A
(60+80)*1.7*1.0*70% m3 166.600
RAZEM 166.600
315/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.15/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V. 30% wykopéw
A
(60+80)*1.0*1.7*30% m3 71.400
RAZEM 71.400
316|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.15/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
(60+80)*1.7*2 m?2 476.000
RAZEM 476.000
317/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.15/0608-02
A
(60+80)*1.0*0.2 m3 28.000
RAZEM 28.000
318/KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.15/0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
A
(60+80)*1.0*1.0/2-(60*3.14*0.1*0.1/4)-(80*3.14*0.03*0.03/4) m3 69.472
RAZEM 69.472
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319/KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.15/0608-02
A
166.6+71.4-28-69.47 m3 140.530
RAZEM 140.530
320|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.15/0205-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
140.53 m3 140.530
RAZEM 140.530
321/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.15/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywo6z nadmiaru urobku)
238 m3 238.000
RAZEM 238.000
322|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.15/0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltréw ustalic w trakcie
.1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
323|TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.15/52
A
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
15.2 Roboty monta zowe
324/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.15/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umochione
.2|2.52.3.9.
9912-9
60 m 60.000
RAZEM 60.000
325/KNNR 4 ANAL. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm |m
d.15/0112-03 o potaczeniach zgrzewanych,
2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
326/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.15/1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
.2|2.s2.3.9.
9912-9
30 ztacz. 30.000
RAZEM 30.000
327/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.15/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
328/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.15/1612-01 Oom
2
2 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
329/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.15/1611-01 Om
2
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
16/45200000-9 |Wodoci ag technologiczny
16.1 Roboty ziemne
330|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.16/0111-01 réwninnym.
A
0.04+0.04 km 0.080
RAZEM 0.080
331/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.16/0201-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
A
(40+40)*1.7*1.0*70% m3 95.200
RAZEM 95.200
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332|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.16|/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. l1l-1V. 30% wykopéw
A
(40+40)*1.0*1.7*30% m3 40.800
RAZEM 40.800
333|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.16]/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
(40+40)*1.7*2 m?2 272.000
RAZEM 272.000
334/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.16/0608-02
A
(40+40)*1.0*0.2 m3 16.000
RAZEM 16.000
335/KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.16|/0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
A
(40+40)*1.0*1.0/2-(40*3.14*0.1*0.1/4)-(40*3.14*0.06*0.06/4) m3 39.573
RAZEM 39.573
336|KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.16/0608-02
A
95.2+40.8-16-39.57 m3 80.430
RAZEM 80.430
337/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.16]/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
.1/z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
95.2+40.8 m3 136.000
RAZEM 136.000
338/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.16/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywdéz nadmiaru urobku)
136 m3 136.000
RAZEM 136.000
339/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.16/0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltrow ustalic w trakcie
.1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
340|TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.16|52
A
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
16.2 Roboty monta zowe
341/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.16/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
.2|2.s2.3.9.
9912-9
40 m 40.000
RAZEM 40.000
342/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.16/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umochione
.2|2.52.3.9.
9912-9
40 m 40.000
RAZEM 40.000
343/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.16/1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
.2|2.s2.3.9.
9912-9
20 ztacz. 20.000
RAZEM 20.000
344/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.16/1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
.2|2.52.3.9.
9912-9
20 zlacz. 20.000
RAZEM 20.000
345/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.16/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
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2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
346/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.16/1612-01 Oom
2
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
17]45200000-9 |Kanalizacja zewn etrzna
17.1 Roboty ziemne
347/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.17/0111-01 réwninnym.
A
0.033+0.004+0.007 km 0.044
RAZEM 0.044
348/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.17/0201-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow (de-
1 montaz istniejacej sieci)
59.50 m3 59.500
RAZEM 59.500
349/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.17/0201-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
A
44*1.7*1.0*70% m3 52.360
RAZEM 52.360
350/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.17/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V. 30% wykopéw (demontaz istniejacej
1 sieci)
50*1.7*1.0*30% m3 25.500
RAZEM 25.500
351/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.17/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V. 30% wykopéw
A
44*1.7*1.0*30% m3 22.440
RAZEM 22.440
352|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.17/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
44*1.7*2 m?2 149.600
RAZEM 149.600
353/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.17/0608-02
A
44*1.0*0.2 m3 8.800
RAZEM 8.800
354/ KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.17/0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
A
44*1.0*1.0/2-(44*3.14*0.2*0.2/4) m3 20.618
RAZEM 20.618
355/KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.17/0608-02
A
227.65 m3 227.650
RAZEM 227.650
356|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.17/0205-03 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
130.38 m3 130.380
RAZEM 130.380
357/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.17|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywd6z nadmiaru urobku)
59.5+52.36+25.5+22.44 m3 159.800
RAZEM 159.800
358/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.17/0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltrow ustalic w trakcie
.1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
359|TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.17|52
A
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20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
17.2 Roboty monta zowe
360/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm. m
d.17/1308-03
2
33 m 33.000
RAZEM 33.000
361/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.17/1009-08 $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
.2|2.52.3.9.
9912-9
7 m 7.000
RAZEM 7.000
362|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.17/1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm - wykopy umocnione
.2|2.s2.3.9.
9912-9
4 m 4.000
RAZEM 4.000
363/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.17/1010-08 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione
.2|z.52.3.9.
9912-9
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
364/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.171415-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1I - gteboko$¢ 3 m
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
365|KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowg o grub. dla rurociggéw $r. 160 mm -analo- |szt.prz
d.17|0113-03 ana-|gia montaz tulei szczelnych przy przejsciach przez studnie ejsc
.2|logia
ST PKT
5.6.4.
1 szt.prz 1.000
ejsc
RAZEM 1.000
366|KNR 2-20 Przejscia przez Sciane betonowa o grub. dla rurociggéw $r. 200 mm -analo- |szt.prz
d.17/0113-03 ana-|gia montaz tulei szczelnych przy przejsciach przez studnie ejsc
.2|logia
ST PKT
5.6.4.
5 szt.prz 5.000
ejsc
RAZEM 5.000
367|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.17/0112-05 $r.nom. 200 mm -tacznik rurowo kolnierzowy dn 200
.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
368/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.17/0219-01 go
2
7+4 m 11.000
RAZEM 11.000
369/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.17/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
370/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.17/0804-02
2
33 m 33.000
RAZEM 33.000
18|45200000-9 |Ruroci ag PIX
18.1 Roboty ziemne
371/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.18/0111-01 réwninnym.
A
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
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372|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.18/0201-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
A
50*1.3*1.0*70% m3 45.500
RAZEM 45.500
373|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.18/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. l11-1V. 30% wykopéw
A
50*1.0*1.3*30% m3 19.500
RAZEM 19.500
374/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.18/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
50*1.3*2 m?2 130.000
RAZEM 130.000
375/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.18/0608-02
A
50%1.0*0.1 m3 5.000
RAZEM 5.000
376/KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.18/0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
A
50*1.0*1.0/2-(50*3.14*0.03*0.03/4) m3 24.965
RAZEM 24.965
377/KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.18/0608-02
A
45.5+19.5-5-24.97 m3 35.030
RAZEM 35.030
378/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.18/0205-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
35.03 m3 35.030
RAZEM 35.030
379|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.18/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywo6z nadmiaru urobku)
65 m3 65.000
RAZEM 65.000
18.2 Roboty monta zowe
380/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |[m
d.18/0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
381/KNR 0-34 ANAL. Izolacja zewnetrzna rurociggéw otuling poliuretanowg m2
d.18/0112-20
2
5*3.14*0.03 m?2 0.471
RAZEM 0.471
382|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociggi o $r.zew. do 55 mm m2
d.18/0602-01
2
5*3.14*0.1 m?2 1.570
RAZEM 1.570
383|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.18/0219-01 go
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
384/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.18/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
19]45200000-9 |Ruroci ag odptywu $ciekéw oczyszczonych
19.1 Roboty ziemne
385/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.19/0111-01 réwninnym.
A
0.056 km 0.056
RAZEM 0.056
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386/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.19/0201-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
A
56*2.5*1.2*70% m3 117.600
RAZEM 117.600
387/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.19/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. l11-1V. 30% wykopéw
A
56*2.5*1.2*30% m3 50.400
RAZEM 50.400
388/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.19/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
56*2.5*2 m?2 280.000
RAZEM 280.000
389|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.19/0608-02
A
56*1.2*0.2 m3 13.440
RAZEM 13.440
390/ KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.19/0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
A
56*1.2*1.2/2-(56*3.14*0.45*0.45/4) m3 31.418
RAZEM 31.418
391/KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.19/0608-02
A
123.14 m3 123.140
RAZEM 123.140
392|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.19/0205-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
123.14 m3 123.140
RAZEM 123.140
393/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.19/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywo6z nadmiaru urobku)
117.6+50.4 m3 168.000
RAZEM 168.000
394/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.19/0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltréw ustalic w trakcie
.1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
395/ TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.19/52
A
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
19.2 Roboty monta zowe
396/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.19/1009-16 $r.zewnetrznej 450 mm - wykopy umocnione
.2|2.52.3.9.
9912-9
45.4 m 45.400
RAZEM 45.400
397/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.19/1009-15 $r.zewnetrznej 400 mm - wykopy umocnione
.2|2.s2.3.9.
9912-9
10.6 m 10.600
RAZEM 10.600
398/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.19/1010-16 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 450 mm - wykopy umochione
.2|2.52.3.9.
9912-9
15 zlacz. 15.000
RAZEM 15.000
399/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.19/1012-06 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
.2|2.s2.3.9. wnetrznej 400 mm - wykopy umocnione
9912-10
6 szt 6.000
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RAZEM 6.000
400|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.19/1012-07 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
.2|z.s2.3.9. wnetrznej 450 mm - wykopy umocnione
9912-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
401|KNNR 4 ANAL. Montaz ksztaltek zgrzewanych na rurociggu Dy400 PE100 SDR17 szt
d.19/1010-15
.2|2.s2.3.9.
9912-9
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
402|KNNR 4 ANAL. Montaz ksztattek zgrzewanych na rurociggu Dy 400 PE100 SDR17 szt
d.19/1010-16
.2|2.52.3.9.
9912-9
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
403| kalkulacja Wiaczenie rurociggu d =450 do istn. rurociggu dn 900 kpl
d.19|whasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
404|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 400 mm montowane na ruro- |kpl.
d.19/1112-08 ciggach PVC i PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
405|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie stud.
d.19/1413-05
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
406|KNNR 4 Przejscie szczelne tancuchowe przy grubosci $ciany 30 cm - otwoér o $r. nomi- |szt.
d.19]1428-01 nalnej 350 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
407|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.19/0219-01 go
2
56 m 56.000
RAZEM 56.000
408|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.19/0609-01 bloki oporowe
2
0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560
409|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.19/1606-07 PE, PEHD o $r. 500 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
20{45200000-9 |Ruroci ag $ciekéw dowo zonych do Carrousela i selektora ob. 32
20.1 Roboty ziemne
410|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.20/0111-01 réwninnym.
A
0.017 km 0.017
RAZEM 0.017
411|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.20]{0201-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
A
17*1.5*1.0*70% m3 17.850
RAZEM 17.850
412|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.20|{0307-04 nowych w gruntach suchych kat. l1l-1V. 30% wykopéw
A
17*1.0*1.5*30% m3 7.650
RAZEM 7.650
413|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.20|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
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17*1.5*2 m?2 51.000
RAZEM 51.000
414|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.20/0608-02
A
17*1.0*0.2 m3 3.400
RAZEM 3.400
415/KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.20/0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
A
17*1.0*1.0/2-(17*3.14*0.15*0.15/4) m3 8.200
RAZEM 8.200
416|KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.20|0608-02
A
17.85+7.65-3.4-8.2 m3 13.900
RAZEM 13.900
417|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.20|/0205-03 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
13.90 m3 13.900
RAZEM 13.900
418|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.20|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywd6z nadmiaru urobku)
25.5 m3 25.500
RAZEM 25.500
419|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.20{0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltrow ustalic w trakcie
.1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
420|TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.20|52
A
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
20.2 Roboty monta zowe
421|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.20{1009-06 $r.zewnetrznej 140 mm - wykopy umocnione
.2|2.s2.3.9.
9912-9
17 m 17.000
RAZEM 17.000
422|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.20{1010-06 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 140 mm - wykopy umochione
.2|2.52.3.9.
9912-9
11 zlacz. 11.000
RAZEM 11.000
423|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.20{1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
.2|2.s2.3.9. wnetrznej 140 mm - wykopy umocnione
9912-10
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
424|KNNR 4 ANAL. Montaz ksztattek zgrzewanych na rurociggu Dy140 PE100 SDR17 szt
d.20/1010-06
.2|2.52.3.9.
9912-9
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
425/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.20{1011-06 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 140 mm - wykopy umocnio-
.2|2.s2.3.9. ne
9912-9
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
426|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r. do 150 mm montowane na ruro- |kpl.
d.20/1112-03 ciggach PVC i PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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427|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.20{0112-04 $r.nom. 140 mm-tacznik rurowo kolnierzowy
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
428|KNR 2-05 ANAL. Wspornik do $ciany pod rurocigg Dy140 szt
d.20/0201-01
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
429|KNR 0-34 ANAL. Izolacja zewnetrzna rurociggdw otuling poliuretanowg m2
d.20/0112-20
2
4*3.14*0.1 m?2 1.256
RAZEM 1.256
430|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. 60-191 mm m2
d.20/0602-02
2
4*3.14*0.3 m?2 3.768
RAZEM 3.768
431|KNR-W 2-19 |Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na stupku stalowym kpl.
d.20/0134-02
.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
432|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.20/0219-01 go
2
17 m 17.000
RAZEM 17.000
433|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.20{0609-01 bloki oporowe
2
0.38 m3 0.380
RAZEM 0.380
434|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.20/1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
21/45200000-9 |Ruroci ag $ciekéw dowo zonych - zbiornik ob. 09
21.1 Roboty ziemne
435/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.21/0111-01 réwninnym.
A
0.027 km 0.027
RAZEM 0.027
436|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.21/0201-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 70% wykopow
A
27*1.5*1.0*70% m3 28.350
RAZEM 28.350
437|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.21/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V. 30% wykopéw
A
27*1.0*1.5*30% m3 12.150
RAZEM 12.150
438|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.21/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
27*1.5*2 m?2 81.000
RAZEM 81.000
439|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku |m3
d.21/0608-02
A
27*1.0*0.2 m3 5.400
RAZEM 5.400
440|KNNR 1 ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowe-|m3
d.21/0608-02 go kruszywa 30 cm nad rure - piaskiem
A
27*1.0*1.0/2-(27*3.14*0.2*0.2/4) m3 12.652
RAZEM 12.652
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441|KNNR 1 Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3
d.21/0608-02
1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
442|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.21/0205-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1|analogia tos¢ do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu
3.49 m3 3.490
RAZEM 3.490
443|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.21/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (Wywo6z nadmiaru urobku)
22.45 m3 22.450
RAZEM 22.450
444|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.21/0607-01 bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igtofiltréw ustalic w trakcie
.1|ST PKT wykonywania rob6t pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzi¢ wpisem do
5.4.3 dziennika budowy .
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
445\ TZKNBK 1I- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.21|52
1
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
21.2 Roboty monta zowe
446|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.21{1009-08 $r.zewnetrznej 180 mm - wykopy umocnione
.2|2.52.3.9.
9912-9
37 m 37.000
RAZEM 37.000
447/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.21/1010-08 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm - wykopy umocnione
.2|2.s2.3.9.
9912-9
14 ztacz. 14.000
RAZEM 14.000
448|KNNR 4 ANAL. Montaz ksztattek zgrzewanych na rurociggu Dy180 PE100 SDR17 szt
d.21{1010-08
.2|2.52.3.9.
9912-9
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
449|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.21/1011-08 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 180 mm - wykopy umocnio-
.2|2.s2.3.9. ne
9912-9
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
450|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.21/0112-04 $r.nom. 180 mm-tacznik rurowo kolnierzowy
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
451|KNR 2-05 ANAL. Wspornik do $ciany pod rurocigg Dy180 szt
d.21/0201-01
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
452|KNR 0-34 ANAL. Izolacja zewnetrzna rurociggdw otuling poliuretanowg m2
d.21/0112-20
2
17*3.14*0.2 m2 10.676
RAZEM 10.676
453|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. ponad 191 mm m2
d.21/0602-03
2
17*3.14*0.4 m2 21.352
RAZEM 21.352
454|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.21/0219-01 go 10 m w budynku)
2
37-10 m 27.000
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RAZEM 27.000
455|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.21/0609-01 bloki oporowe
2
0.38 m3 0.380
RAZEM 0.380
456|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.21/1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
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