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ŁOMIANKI rurociągi międzyobiektowe OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45200000-9 Ruroci ąg ścieków surowych - tłoczny

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.04 km 0.040
RAZEM 0.040

2
d.1.

1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

40*1.65*1.2*70% m3 55.440
RAZEM 55.440

3
d.1.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

40*1.65*1.2*30% m3 23.760
RAZEM 23.760

4
d.1.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

40*1.65*2 m2 132.000
RAZEM 132.000

5
d.1.

1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

40*1.2*0.2 m3 9.600
RAZEM 9.600

6
d.1.

1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

40*1.2*1.2/2-(40*3.14*0.45*0.45/4) m3 22.442
RAZEM 22.442

7
d.1.

1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

55.44+23.76-9.6-22.44 m3 47.160
RAZEM 47.160

8
d.1.

1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

47.16 m3 47.160
RAZEM 47.160

9
d.1.

1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

79.20 m3 79.200
RAZEM 79.200

10
d.1.

1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

11
d.1.

1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

1.2 Roboty monta żowe
12

d.1.
2

KNNR 4
1009-16
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 450 mm - wykopy umocnione

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

13
d.1.

2

KNNR 4
1010-16
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 450 mm - wykopy umocnione

złącz.

20 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

14
d.1.

2

KNNR 4
1012-07
z.sz.3.9.
9912-10

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 450 mm - wykopy umocnione

szt
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ŁOMIANKI rurociągi międzyobiektowe OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 szt 6.000

RAZEM 6.000
15

d.1.
2

KNNR 4
1010-16
z.sz.3.9.
9912-9

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy450 PE100 SDR17 szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

16
d.1.

2

KNNR 4
1011-11

ANAL. Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 450 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.

2

KNNR 4
1112-08

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 400 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1.

2

KNR-W 2-18
0114-09
analogia 

Sieci wodociągowe - łącznik rurowo - kołnierzowy o śr. 400 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

20
d.1.

2

KNR-W 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na słupku stalowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1.

2

KNR 2-31
0502-03
analogia

Umocnienie skrzynek zasuw  z płyt betonowych na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zapr.cem.

m2

0.5*0.5*2 m2 0.5
RAZEM 0.5

22
d.1.

2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360

23
d.1.

2

KNNR 4
1606-07

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 500 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
2 45200000-9 Ruroci ąg ścieków do Carrousela ob. 03 - po rozdziale

2.1 Roboty ziemne
24

d.2.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.025 km 0.025
RAZEM 0.025

25
d.2.

1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

25*2.05*1.2*70% m3 43.050
RAZEM 43.050

26
d.2.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

25*2.05*1.2*30% m3 18.450
RAZEM 18.450

27
d.2.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

25*2.05*2 m2 102.500
RAZEM 102.500

28
d.2.

1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

25*1.2*0.2 m3 6.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.000

29
d.2.

1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

25*1.2*1.2/2-(25*3.14*0.5*0.5/4) m3 13.094
RAZEM 13.094

30
d.2.

1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

43.05+18.45-6-13.09 m3 42.410
RAZEM 42.410

31
d.2.

1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

42.41 m3 42.410
RAZEM 42.410

32
d.2.

1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

43.05+18.45 m3 61.500
RAZEM 61.500

33
d.2.

1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

34
d.2.

1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

2.2 Roboty monta żowe
35

d.2.
2

KNNR 4
1009-17
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 500 mm - wykopy umocnione

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

36
d.2.

2

KNNR 4
1010-16
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 450 mm - wykopy umocnione

złącz.

18 złącz. 18.000
RAZEM 18.000

37
d.2.

2

KNNR 4
1012-07
z.sz.3.9.
9912-10

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 450 mm - wykopy umocnione

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

38
d.2.

2

KNNR 4
1010-17

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy500 PE100 SDR17 kola-
no d  = 500 mm  ,  45st  , 90 st

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

39
d.2.

2

KNNR 4
1011-11

ANAL. Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 500 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

40
d.2.

2

KNNR 4
1112-08

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 450 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.2.

2

KNR 2-05
0201-01

ANAL. Wspornik do ściany pod rurociąg Dy450 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

42
d.2.

2

KNR 0-34
0112-20

ANAL. Izolacja zewnętrzna rurociągów otuliną poliuretanową m2

4*3.14*0.5 m2 6.280

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26577 Użytkownik:  



ŁOMIANKI rurociągi międzyobiektowe OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.280

43
d.2.

2

KNR-W 2-16
0602-03

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o śr.zew. ponad 191 mm m2

4*3.14*0.7 m2 8.792
RAZEM 8.792

44
d.2.

2

KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2.

2

KNNR 4
1428-01

Przejście szczelne łańcuchowe przy grubości ściany 30 cm - otwór o śr. nomi-
nalnej 400 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.2.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

25+18 m 43.000
RAZEM 43.000

47
d.2.

2

KNR-W 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na słupku stalowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.2.

2

KNR 2-31
0502-03
analogia

Umocnienie skrzynek zasuw  z płyt betonowych na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zapr.cem.

m2

0.5*0.5*2 m2 0.5
RAZEM 0.5

49
d.2.

2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360

50
d.2.

2

KNNR 4
1606-07

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 500 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
3 45200000-9 Ruroci ąg z Carrousela ob. 03 do pompowni po średniej ob. 34

3.1 Roboty ziemne
51

d.3.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.005 km 0.005
RAZEM 0.005

52
d.3.

1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

10*1.1*1.2*70% m3 9.240
RAZEM 9.240

53
d.3.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

10*1.1*1.2*30% m3 3.960
RAZEM 3.960

54
d.3.

1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

10*1.2*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400

55
d.3.

1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

10*1.2*1.2/2-(5*3.14*0.45*0.45/4) m3 6.405
RAZEM 6.405

56
d.3.

1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

4.39 m3 4.390
RAZEM 4.390
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57

d.3.
1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

4.39 m3 4.390
RAZEM 4.390

58
d.3.

1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

9.24+3.96 m3 13.200
RAZEM 13.200

59
d.3.

1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

60
d.3.

1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

3.2 Roboty monta żowe
61

d.3.
2

KNNR 4
1009-16
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 450 mm - wykopy umocnione

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

62
d.3.

2

KNNR 4
1010-16
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 450 mm - wykopy umocnione

złącz.

3 złącz. 3.000
RAZEM 3.000

63
d.3.

2

KNR 2-05
0201-01

ANAL. Wspornik do ściany pod rurociąg Dy450 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

64
d.3.

2

KNR 0-34
0112-20

ANAL. Izolacja zewnętrzna rurociągów otuliną poliuretanową m2

10*3.14*0.5 m2 15.700
RAZEM 15.700

65
d.3.

2

KNR-W 2-16
0610-02

ANAL. Owinięcie izolacji folią PVC na rurociągach o śr.zewn. ponad 114 mm
(jedna warstwa)

m2

10*3.14*0.7 m2 21.980
RAZEM 21.980

66
d.3.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

67
d.3.

2

KNNR 4
1606-07

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 500 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
4 45200000-9 Ruroci ąg z ob. 33 do pompowni po średniej ob. 34

4.1 Roboty ziemne
68

d.4.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.033+0.030 km 0.063
RAZEM 0.063

69
d.4.

1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

[(26)*2.20*1.2+37*5.4*1.2]*70% m3 215.880
RAZEM 215.880

70
d.4.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3
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[(26)*2.20*1.2+37*5.4*1.2]*30% m3 92.520

RAZEM 92.520
71

d.4.
1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

26*2.2*2+37*5.4*2 m2 514.000
RAZEM 514.000

72
d.4.

1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

63*1.2*0.2 m3 15.120
RAZEM 15.120

73
d.4.

1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

63*1.2*1.2/2-(30*3.14*0.3*0.3/4)-(33*3.14*0.45*0.45/4) m3 37.995
RAZEM 37.995

74
d.4.

1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

215.88+92.52-15.12-38.00 m3 255.280
RAZEM 255.280

75
d.4.

1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

255.28 m3 255.280
RAZEM 255.280

76
d.4.

1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

308.4 m3 308.400
RAZEM 308.400

77
d.4.

1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

78
d.4.

1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

4.2 Roboty monta żowe
79

d.4.
2

KNNR 4
1009-16
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 450 mm - wykopy umocnione

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

80
d.4.

2

KNNR 4
1009-14
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 355 mm - wykopy umocnione

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

81
d.4.

2

KNNR 4
1010-16
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 450 mm - wykopy umocnione

złącz.

15 złącz. 15.000
RAZEM 15.000

82
d.4.

2

KNNR 4
1010-14
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 355 mm - wykopy umocnione

złącz.

12 złącz. 12.000
RAZEM 12.000

83
d.4.

2

KNNR 4
1010-16
z.sz.3.9.
9912-9

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy450 PE100 SDR17 szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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84

d.4.
2

KNNR 4
1010-14
z.sz.3.9.
9912-9

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy355 PE100 SDR17 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

85
d.4.

2

KNR 2-05
0201-01

ANAL. Wspornik do ściany pod rurociąg Dy450 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

86
d.4.

2

KNR 2-05
0201-01

ANAL. Wspornik do ściany pod rurociąg Dy355 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

87
d.4.

2

KNR 0-34
0112-20

ANAL. Izolacja zewnętrzna rurociągów otuliną poliuretanową m2

2*3.14*0.5 m2 3.140
RAZEM 3.140

88
d.4.

2

KNR-W 2-16
0602-03

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o śr.zew. ponad 191 mm m2

2*3.14*0.7 m2 4.396
RAZEM 4.396

89
d.4.

2

KNR 0-34
0112-20

ANAL. Izolacja zewnętrzna rurociągów otuliną poliuretanową m2

2*3.14*0.35 m2 2.198
RAZEM 2.198

90
d.4.

2

KNR-W 2-16
0602-03

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o śr.zew. ponad 191 mm m2

2*3.14*0.55 m2 3.454
RAZEM 3.454

91
d.4.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

33+30 m 63.000
RAZEM 63.000

92
d.4.

2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360

93
d.4.

2

KNNR 4
1606-07

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 500 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2.000

RAZEM 2.000
5 45200000-9 Ruroci ąg z pompowni po średniej ob.34 do osadników 04.1 i 04.2

5.1 Roboty ziemne
94

d.5.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.015 km 0.015
RAZEM 0.015

95
d.5.

1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

20+15*1.1*1.2*70% m3 33.860
RAZEM 33.860

96
d.5.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

15*1.1*1.2*30% m3 5.940
RAZEM 5.940

97
d.5.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

15*1.1*2 m2 33.000
RAZEM 33.000
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98

d.5.
1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

15*1.2*0.2 m3 3.600
RAZEM 3.600

99
d.5.

1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

15*1.2*1.2/2-(15*3.14*0.35*0.35/4) m3 9.358
RAZEM 9.358

100
d.5.

1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

33.86+5.94-3.6-9.36 m3 26.840
RAZEM 26.840

101
d.5.

1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

26.84 m3 26.840
RAZEM 26.840

102
d.5.

1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

33.86+5.94 m3 39.800
RAZEM 39.800

103
d.5.

1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

104
d.5.

1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

5.2 Roboty monta żowe
105
d.5.

2

KNNR 4
1009-14
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 355 mm - wykopy umocnione

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

106
d.5.

2

KNNR 4
1010-14
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 355 mm - wykopy umocnione

złącz.

26 złącz. 26.000
RAZEM 26.000

107
d.5.

2

KNNR 4
1012-05
z.sz.3.9.
9912-10

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 355 mm - wykopy umocnione

szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

108
d.5.

2

KNNR 4
1010-14
z.sz.3.9.
9912-9

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy355 PE100 SDR17 szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

109
d.5.

2

KNNR 4
1011-11

ANAL. Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 355 mm

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

110
d.5.

2

KNNR 4
1112-06

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 300 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

111
d.5.

2

KNR-W 2-18
0114-08
analogia 

Sieci wodociągowe - łącznik rurowo - kołnierzowy o śr. 300 mm szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

112
d.5.

2

KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

113
d.5.

2

KNR 0-34
0112-20

ANAL. Izolacja zewnętrzna rurociągów otuliną poliuretanową m2

15*3.14*0.35 m2 16.485
RAZEM 16.485

114
d.5.

2

KNR-W 2-16
0610-02

ANAL. Owinięcie izolacji folią PVC na rurociągach o śr.zewn. ponad 114 mm
(jedna warstwa)

m2

15*3.14*0.55 m2 25.905
RAZEM 25.905

115
d.5.

2

KNNR 4
1428-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 30
cm - otwór o śr. nominalnej 300 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

116
d.5.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

117
d.5.

2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

0.42 m3 0.420
RAZEM 0.420

118
d.5.

2

KNR-W 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na słupku stalowym kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

119
d.5.

2

KNR 2-31
0502-03
analogia

Umocnienie skrzynek zasuw  z płyt betonowych na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zapr.cem.

m2

0.5*0.5*4 m2 1.0
RAZEM 1.0

120
d.5.

2

KNNR 4
1606-07

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 500 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2.000

RAZEM 2.000
6 45200000-9 Ruroci ąg z pompowni po średniej ob.34 do osadnika 35

6.1 Roboty ziemne
121
d.6.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.035 km 0.035
RAZEM 0.035

122
d.6.

1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

35*1.9*1.2*70% m3 55.860
RAZEM 55.860

123
d.6.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

35*1.9*1.2*30% m3 23.940
RAZEM 23.940

124
d.6.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

35*1.9*2 m2 133.000
RAZEM 133.000

125
d.6.

1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

35*1.2*0.2 m3 8.400
RAZEM 8.400
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126
d.6.

1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

35*1.2*1.2/2-(35*3.14*0.45*0.45/4) m3 19.636
RAZEM 19.636

127
d.6.

1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

55.86+23.94-8.4-19.64 m3 51.760
RAZEM 51.760

128
d.6.

1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

51.76 m3 51.760
RAZEM 51.760

129
d.6.

1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

79.8 m3 79.800
RAZEM 79.800

130
d.6.

1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

131
d.6.

1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

6.2 Roboty monta żowe
132
d.6.

2

KNNR 4
1009-16
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 450 mm - wykopy umocnione

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

133
d.6.

2

KNNR 4
1010-16
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 450 mm - wykopy umocnione

złącz.

20 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

134
d.6.

2

KNNR 4
1012-07
z.sz.3.9.
9912-10

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 450 mm - wykopy umocnione

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

135
d.6.

2

KNNR 4
1010-16
z.sz.3.9.
9912-9

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy450 PE100 SDR17 szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

136
d.6.

2

KNNR 4
1112-08

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 400 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

137
d.6.

2

KNR 0-34
0112-20

ANAL. Izolacja zewnętrzna rurociągów otuliną poliuretanową m2

5*3.14*0.5 m2 7.850
RAZEM 7.850

138
d.6.

2

KNR-W 2-16
0610-02

ANAL. Owinięcie izolacji folią PVC na rurociągach o śr.zewn. ponad 114 mm
(jedna warstwa)

m2

5*3.14*0.7 m2 10.990
RAZEM 10.990

139
d.6.

2

KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
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RAZEM 1.000

140
d.6.

2

KNNR 4
1428-01

Przejście szczelne łańcuchowe przy grubości ściany 30 cm - otwór o śr. nomi-
nalnej 400 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

141
d.6.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

142
d.6.

2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

0.34 m3 0.340
RAZEM 0.340

143
d.6.

2

KNR-W 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na słupku stalowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

144
d.6.

2

KNR 2-31
0502-03
analogia

Umocnienie skrzynek zasuw  z płyt betonowych na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zapr.cem.

m2

0.5*0.5*2 m2 0.5
RAZEM 0.5

145
d.6.

2

KNNR 4
1606-07

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 500 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
7 45200000-9 Ruroci ąg z osadników wtórnych ob. 4.1 i 4.2 oraz ob. 35 do  pompowni recyrkulacji osadu ob. 36

7.1 Roboty ziemne
146
d.7.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.032+0.050 km 0.082
RAZEM 0.082

147
d.7.

1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

(82*1.40*1.2+50*1.55*1.2)*70% m3 161.532
RAZEM 161.532

148
d.7.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

(82*1.40*1.2+50*1.55*1.2)*30% m3 69.228
RAZEM 69.228

149
d.7.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

82*1.4*2+50*1.55*2 m2 384.600
RAZEM 384.600

150
d.7.

1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

(50+32)*1.2*0.2 m3 19.680
RAZEM 19.680

151
d.7.

1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

32*1.2*1.2/2-(32*3.14*0.28*0.28/4)+50*1.2*1.2/2-(50*3.14*0.35*0.35/4) m3 52.262
RAZEM 52.262

152
d.7.

1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

161.532+69.228-19.68-52.26 m3 158.820
RAZEM 158.820

153
d.7.

1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

158.82 m3 158.820
RAZEM 158.820
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154
d.7.

1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

161.532+69.228 m3 230.760
RAZEM 230.760

155
d.7.

1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

156
d.7.

1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

7.2 Roboty monta żowe
157
d.7.

2

KNNR 4
1009-12
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 280 mm - wykopy umocnione

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

158
d.7.

2

KNNR 4
1009-14
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 355 mm - wykopy umocnione

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

159
d.7.

2

KNNR 4
1010-12
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 280 mm - wykopy umocnione

złącz.

30 złącz. 30.000
RAZEM 30.000

160
d.7.

2

KNNR 4
1010-14
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 355 mm - wykopy umocnione

złącz.

30 złącz. 30.000
RAZEM 30.000

161
d.7.

2

KNNR 4
1012-04
z.sz.3.9.
9912-10

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 250 mm - wykopy umocnione

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

162
d.7.

2

KNNR 4
1012-05
z.sz.3.9.
9912-10

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 355 mm - wykopy umocnione

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

163
d.7.

2

KNNR 4
1010-12
z.sz.3.9.
9912-9

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy280 PE100 SDR17 szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

164
d.7.

2

KNNR 4
1010-14
z.sz.3.9.
9912-9

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy355 PE100 SDR17 szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

165
d.7.

2

KNNR 4
1011-11

ANAL. Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 280 mm

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

166
d.7.

2

KNNR 4
1112-05

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 250 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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167
d.7.

2

KNNR 4
1112-06

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 300 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

168
d.7.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

32+50 m 82.000
RAZEM 82.000

169
d.7.

2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

0.54 m3 0.540
RAZEM 0.540

170
d.7.

2

KNR-W 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na słupku stalowym kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

171
d.7.

2

KNR 2-31
0502-03
analogia

Umocnienie skrzynek zasuw  z płyt betonowych na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zapr.cem.

m2

0.5*0.5*3 m2 0.8
RAZEM 0.8

172
d.7.

2

KNNR 4
1606-04

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 250 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
173
d.7.

2

KNNR 4
1606-06

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 400 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
8 45200000-9 Ruroci ąg części pływaj ących - grawitacyjny

8.1 Roboty ziemne
174
d.8.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.05 km 0.050
RAZEM 0.050

175
d.8.

1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

50*2.2*1.0*70% m3 77.000
RAZEM 77.000

176
d.8.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

50*2.2*1.0*30% m3 33.000
RAZEM 33.000

177
d.8.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

50*2.2*2 m2 220.000
RAZEM 220.000

178
d.8.

1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

50*1.0*0.2 m3 10.000
RAZEM 10.000

179
d.8.

1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

50*1.0*1.0/2-(50*3.14*0.15*0.15/4) m3 24.117
RAZEM 24.117

180
d.8.

1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

77+33-10-24.12 m3 75.880
RAZEM 75.880
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181
d.8.

1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

75.88 m3 75.880
RAZEM 75.880

182
d.8.

1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

110 m3 110.000
RAZEM 110.000

183
d.8.

1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

184
d.8.

1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

8.2 Roboty monta żowe
185
d.8.

2

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

186
d.8.

2

KNNR 4
1321-02
z.sz.3.4.
9913-3

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm - wykopy umocnione

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

187
d.8.

2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - 1 studnia z włazem aluminiowym 600*600

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

188
d.8.

2

KNR 2-05
0201-01

ANAL. Wspornik do ściany pod rurociąg Dy150 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

189
d.8.

2

KNR 0-34
0112-20

ANAL. Izolacja zewnętrzna rurociągów otuliną poliuretanową m2

6*3.14*0.15 m2 2.826
RAZEM 2.826

190
d.8.

2

KNR-W 2-16
0602-02

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociągi o śr.zew. 60-191 mm m2

6*3.14*0.35 m2 6.594
RAZEM 6.594

191
d.8.

2

KNR 2-20
0113-03 ana-
logia 

Przejścia przez ścianę betonową o grub.  dla rurociągów  śr. 160 mm  -analo-
gia montaż tulei szczelnych przy przejsciach przez studnie

szt.prz
ejsc

6 szt.prz
ejsc

6.000

RAZEM 6.000
192
d.8.

2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

9 45200000-9 Ruroci ąg części pływaj ących do zag ęszczacza osadu 0b. 10 - tłoczny
9.1 Roboty ziemne
193
d.9.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.085 km 0.085
RAZEM 0.085

194
d.9.

1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3
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85*1.35*1.0*70% m3 80.325

RAZEM 80.325
195
d.9.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

85*1.0*1.35*30% m3 34.425
RAZEM 34.425

196
d.9.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

85*1.35*2 m2 229.500
RAZEM 229.500

197
d.9.

1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

85*1.0*0.2 m3 17.000
RAZEM 17.000

198
d.9.

1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

85*1.0*1.0/2-(85*3.14*0.1*0.1/4) m3 41.833
RAZEM 41.833

199
d.9.

1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

80.33+34.43-17-41.83 m3 55.930
RAZEM 55.930

200
d.9.

1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

55.93 m3 55.930
RAZEM 55.930

201
d.9.

1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

114.76 m3 114.760
RAZEM 114.760

202
d.9.

1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

203
d.9.

1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

9.2 Roboty monta żowe
204
d.9.

2

KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m

85 m 85.000
RAZEM 85.000

205
d.9.

2

KNNR 4
1010-03
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione

złącz.

35 złącz. 35.000
RAZEM 35.000

206
d.9.

2

KNNR 4
1012-01
z.sz.3.9.
9912-10

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 90 mm - wykopy umocnione

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

207
d.9.

2

KNNR 4
1010-03
z.sz.3.9.
9912-9

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy90 PE100 SDR17 szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000
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208
d.9.

2

KNNR 4
1011-03
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnio-
ne

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

209
d.9.

2

KNR 2-05
0201-01

ANAL. Wspornik do ściany pod rurociąg Dy90 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

210
d.9.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

85+35 m 120.000
RAZEM 120.000

211
d.9.

2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560

212
d.9.

2

KNR 0-34
0112-20

ANAL. Izolacja zewnętrzna rurociągów otuliną poliuretanową m2

2*3.14*0.35 m2 2.198
RAZEM 2.198

213
d.9.

2

KNR-W 2-16
0602-03

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o śr.zew. ponad 191 mm m2

2*3.14*0.55 m2 3.454
RAZEM 3.454

214
d.9.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

85 m 85.000
RAZEM 85.000

215
d.9.

2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360

216
d.9.

2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
10 45200000-9 Ruroci ąg osadu nadmiernego z ob. 10 do ob. 11Z

10.1 Roboty ziemne
217

d.10
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.1 km 0.100
RAZEM 0.100

218
d.10

.1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

100*1.35*1.0*70% m3 94.500
RAZEM 94.500

219
d.10

.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

100*1.0*1.35*30% m3 40.500
RAZEM 40.500

220
d.10

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

100*1.35*2 m2 270.000
RAZEM 270.000

221
d.10

.1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

100*1.0*0.2 m3 20.000
RAZEM 20.000

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26577 Użytkownik:  



ŁOMIANKI rurociągi międzyobiektowe OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
222

d.10
.1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

100*1.0*1.0/2-(100*3.14*0.1*0.1/4) m3 49.215
RAZEM 49.215

223
d.10

.1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

94.5+40.5-49.22-20 m3 65.780
RAZEM 65.780

224
d.10

.1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

65.78 m3 65.780
RAZEM 65.780

225
d.10

.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

135 m3 135.000
RAZEM 135.000

226
d.10

.1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

227
d.10

.1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

10.2 Roboty monta żowe
228

d.10
.2

KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

229
d.10

.2

KNNR 4
1010-03
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione

złącz.

26 złącz. 26.000
RAZEM 26.000

230
d.10

.2

KNNR 4
1010-03
z.sz.3.9.
9912-9

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy90 PE100 SDR17 -9
kształtek

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

231
d.10

.2

KNNR 4
1011-03
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnio-
ne

złącz.

4 złącz. 4.000
RAZEM 4.000

232
d.10

.2

KNR 2-05
0201-01

ANAL. Wspornik do ściany pod rurociąg Dy90 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

233
d.10

.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

234
d.10

.2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

0.42 m3 0.420
RAZEM 0.420

235
d.10

.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

11 45200000-9 Odciek z prasy
11.1 Roboty ziemne
236

d.11
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.055 km 0.055
RAZEM 0.055

237
d.11

.1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

55*1.3*1.0*70% m3 50.050
RAZEM 50.050

238
d.11

.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

55*1.3*1.0*30% m3 21.450
RAZEM 21.450

239
d.11

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

55*1.3*2 m2 143.000
RAZEM 143.000

240
d.11

.1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

55*1.0*0.2 m3 11.000
RAZEM 11.000

241
d.11

.1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

55*1.0*1.0/2-(55*3.14*0.2*0.2/4) m3 25.773
RAZEM 25.773

242
d.11

.1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

50.05+21.45-11-25.77 m3 34.730
RAZEM 34.730

243
d.11

.1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

34.73 m3 34.730
RAZEM 34.730

244
d.11

.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

71.5 m3 71.500
RAZEM 71.500

245
d.11

.1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

246
d.11

.1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

11.2 Roboty monta żowe
247

d.11
.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

38.5 m 38.500
RAZEM 38.500

248
d.11

.2

KNNR 4
1417-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych fi600 - zamknięcie
stożkiem betonowym

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

249
d.11

.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

55 m 55.000
RAZEM 55.000
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12 45200000-9 Odpływ ścieków oczyszczonych z osadnika wtórnego ob. 35

12.1 Roboty ziemne
250

d.12
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.035 km 0.035
RAZEM 0.035

251
d.12

.1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

35*1.2*1.2*70% m3 35.280
RAZEM 35.280

252
d.12

.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

35*1.2*1.2*30% m3 15.120
RAZEM 15.120

253
d.12

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

35*1.2*2 m2 84.000
RAZEM 84.000

254
d.12

.1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

35*1.2*0.2 m3 8.400
RAZEM 8.400

255
d.12

.1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

35*1.2*1.2/2-(35*3.14*0.35*0.35/4) m3 21.834
RAZEM 21.834

256
d.12

.1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

35.28+15.12-8.4-21.83 m3 20.170
RAZEM 20.170

257
d.12

.1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

20.17 m3 20.170
RAZEM 20.170

258
d.12

.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

50.4 m3 50.400
RAZEM 50.400

259
d.12

.1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

260
d.12

.1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

12.2 Roboty monta żowe
261

d.12
.2

KNNR 4
1009-14
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 355 mm - wykopy umocnione

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

262
d.12

.2

KNNR 4
1010-14
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 355 mm - wykopy umocnione

złącz.

20 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

263
d.12

.2

KNNR 4
1010-14
z.sz.3.9.
9912-9

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy355 PE100 SDR17 szt
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7 szt 7.000

RAZEM 7.000
264

d.12
.2

KNR 2-18
0112-07
analogia 

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o
śr.nom. 300 mm łącznik rurrowo kołnierzowy dn 300

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

265
d.12

.2

KNR 0-34
0112-20

ANAL. Izolacja zewnętrzna rurociągów otuliną poliuretanową m2

20*3.14*0.35 m2 21.980
RAZEM 21.980

266
d.12

.2

KNR-W 2-16
0602-03

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o śr.zew. ponad 191 mm m2

20*3.14*0.55 m2 34.540
RAZEM 34.540

267
d.12

.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

268
d.12

.2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350

269
d.12

.2

KNNR 4
1606-06

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 400 mm

200m -
1 prób.

1/35 200m -
1 prób.

0.029

RAZEM 0.029
13 45200000-9 Ruroci ąg z ob. 36 do ob. 32.1

13.1 Roboty ziemne
270

d.13
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.028 km 0.028
RAZEM 0.028

271
d.13

.1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

28*1.7*1.2*70% m3 39.984
RAZEM 39.984

272
d.13

.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

28*1.7*1.2*30% m3 17.136
RAZEM 17.136

273
d.13

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

28*1.7*2 m2 95.200
RAZEM 95.200

274
d.13

.1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

28*1.2*0.2 m3 6.720
RAZEM 6.720

275
d.13

.1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

28*1.2*1.2/2-(28*3.14*0.4*0.4/4) m3 16.643
RAZEM 16.643

276
d.13

.1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

39.98+17.14-6.72-16.64 m3 33.760
RAZEM 33.760

277
d.13

.1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

33.76 m3 33.760
RAZEM 33.760
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278

d.13
.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

57.12 m3 57.120
RAZEM 57.120

279
d.13

.1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

280
d.13

.1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

13.2 Roboty monta żowe
281

d.13
.2

KNNR 4
1009-15
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 400 mm - wykopy umocnione

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

282
d.13

.2

KNNR 4
1010-15
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 400 mm - wykopy umocnione

złącz.

10 złącz. 10.000
RAZEM 10.000

283
d.13

.2

KNNR 4
1010-15

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy400 PE100 SDR17 szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

284
d.13

.2

KNNR 4
1011-11

ANAL. Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 400 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

285
d.13

.2

KNR 0-34
0112-20

ANAL. Izolacja zewnętrzna rurociągów otuliną poliuretanową m2

2*3.14*0.30/2*10 m2 9.420
RAZEM 9.420

286
d.13

.2

KNR-W 2-16
0602-03

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o śr.zew. ponad 191 mm m2

2*3.14*0.55/2*10 m2 17.270
RAZEM 17.270

287
d.13

.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

288
d.13

.2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360

289
d.13

.2

KNNR 4
1606-06

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 400 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
14 45200000-9 Ruroci ąg osadu nadmiernego z ob. 36 do ob. 10 i ob. 33

14.1 Roboty ziemne
290

d.14
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.043 km 0.043
RAZEM 0.043

291
d.14

.1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3
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43*1.4*1.0*70% m3 42.140

RAZEM 42.140
292

d.14
.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

43*1.0*1.4*30% m3 18.060
RAZEM 18.060

293
d.14

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

43*1.4*2 m2 120.400
RAZEM 120.400

294
d.14

.1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

43*1.0*0.2 m3 8.600
RAZEM 8.600

295
d.14

.1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

43*1.0*1.0/2-(43*3.14*0.1*0.1/4) m3 21.162
RAZEM 21.162

296
d.14

.1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

42.14+18.06-8.6-21.16 m3 30.440
RAZEM 30.440

297
d.14

.1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

33.76 m3 33.760
RAZEM 33.760

298
d.14

.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

60.2 m3 60.200
RAZEM 60.200

299
d.14

.1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

300
d.14

.1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

14.2 Roboty monta żowe
301

d.14
.2

KNNR 4
1009-04
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione

m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

302
d.14

.2

KNNR 4
1010-04
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione

złącz.

27 złącz. 27.000
RAZEM 27.000

303
d.14

.2

KNNR 4
1012-02
z.sz.3.9.
9912-10

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110 - wykopy umocnione

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

304
d.14

.2

KNNR 4
1010-04
z.sz.3.9.
9912-9

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy110 PE100 SDR17 szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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305

d.14
.2

KNNR 4
1011-04
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
ne

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

306
d.14

.2

KNR 2-05
0201-01

ANAL. Wspornik do ściany pod rurociąg Dy110 szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

307
d.14

.2

KNR 0-34
0112-20

ANAL. Izolacja zewnętrzna rurociągów otuliną poliuretanową m2

15*3.14*0.1 m2 4.710
RAZEM 4.710

308
d.14

.2

KNR-W 2-16
0602-02

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociągi o śr.zew. 60-191 mm m2

15*3.14*0.3 m2 14.130
RAZEM 14.130

309
d.14

.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

310
d.14

.2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

0.42 m3 0.420
RAZEM 0.420

311
d.14

.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
312

d.14
.2

KNNR 4
1606-03

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 200 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
15 45200000-9 Wodoci ąg z sieci

15.1 Roboty ziemne
313

d.15
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.06+0.08 km 0.140
RAZEM 0.140

314
d.15

.1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

(60+80)*1.7*1.0*70% m3 166.600
RAZEM 166.600

315
d.15

.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

(60+80)*1.0*1.7*30% m3 71.400
RAZEM 71.400

316
d.15

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

(60+80)*1.7*2 m2 476.000
RAZEM 476.000

317
d.15

.1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

(60+80)*1.0*0.2 m3 28.000
RAZEM 28.000

318
d.15

.1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

(60+80)*1.0*1.0/2-(60*3.14*0.1*0.1/4)-(80*3.14*0.03*0.03/4) m3 69.472
RAZEM 69.472
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319

d.15
.1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

166.6+71.4-28-69.47 m3 140.530
RAZEM 140.530

320
d.15

.1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

140.53 m3 140.530
RAZEM 140.530

321
d.15

.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

238 m3 238.000
RAZEM 238.000

322
d.15

.1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

323
d.15

.1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

15.2 Roboty monta żowe
324

d.15
.2

KNNR 4
1009-03
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

325
d.15

.2

KNNR 4
0112-03

ANAL. Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm
o połączeniach zgrzewanych,

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

326
d.15

.2

KNNR 4
1010-03
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione

złącz.

30 złącz. 30.000
RAZEM 30.000

327
d.15

.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2.000

RAZEM 2.000
328

d.15
.2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
329

d.15
.2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
16 45200000-9 Wodoci ąg technologiczny

16.1 Roboty ziemne
330

d.16
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.04+0.04 km 0.080
RAZEM 0.080

331
d.16

.1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

(40+40)*1.7*1.0*70% m3 95.200
RAZEM 95.200
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332

d.16
.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

(40+40)*1.0*1.7*30% m3 40.800
RAZEM 40.800

333
d.16

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

(40+40)*1.7*2 m2 272.000
RAZEM 272.000

334
d.16

.1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

(40+40)*1.0*0.2 m3 16.000
RAZEM 16.000

335
d.16

.1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

(40+40)*1.0*1.0/2-(40*3.14*0.1*0.1/4)-(40*3.14*0.06*0.06/4) m3 39.573
RAZEM 39.573

336
d.16

.1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

95.2+40.8-16-39.57 m3 80.430
RAZEM 80.430

337
d.16

.1

KNNR 1
0214-05
z.o.2.11.4.
9911-02

Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

95.2+40.8 m3 136.000
RAZEM 136.000

338
d.16

.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

136 m3 136.000
RAZEM 136.000

339
d.16

.1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

340
d.16

.1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

16.2 Roboty monta żowe
341

d.16
.2

KNNR 4
1009-03
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

342
d.16

.2

KNNR 4
1009-01
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm - wykopy umocnione

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

343
d.16

.2

KNNR 4
1010-03
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione

złącz.

20 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

344
d.16

.2

KNNR 4
1010-01
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm - wykopy umocnione

złącz.

20 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

345
d.16

.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.
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2 200m -

1 prób.
2.000

RAZEM 2.000
346

d.16
.2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
17 45200000-9 Kanalizacja zewn ętrzna

17.1 Roboty ziemne
347

d.17
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.033+0.004+0.007 km 0.044
RAZEM 0.044

348
d.17

.1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów (de-
montaż istniejącej sieci)

m3

59.50 m3 59.500
RAZEM 59.500

349
d.17

.1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

44*1.7*1.0*70% m3 52.360
RAZEM 52.360

350
d.17

.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów (demontaż istniejącej
sieci)

m3

50*1.7*1.0*30% m3 25.500
RAZEM 25.500

351
d.17

.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

44*1.7*1.0*30% m3 22.440
RAZEM 22.440

352
d.17

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

44*1.7*2 m2 149.600
RAZEM 149.600

353
d.17

.1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

44*1.0*0.2 m3 8.800
RAZEM 8.800

354
d.17

.1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

44*1.0*1.0/2-(44*3.14*0.2*0.2/4) m3 20.618
RAZEM 20.618

355
d.17

.1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

227.65 m3 227.650
RAZEM 227.650

356
d.17

.1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

130.38 m3 130.380
RAZEM 130.380

357
d.17

.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

59.5+52.36+25.5+22.44 m3 159.800
RAZEM 159.800

358
d.17

.1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

359
d.17

.1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20 m-g 20.000

RAZEM 20.000
17.2 Roboty monta żowe
360

d.17
.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm. m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

361
d.17

.2

KNNR 4
1009-08
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

362
d.17

.2

KNNR 4
1009-01
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 50 mm - wykopy umocnione

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

363
d.17

.2

KNNR 4
1010-08
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

364
d.17

.2

KNNR 4
1415-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

365
d.17

.2

KNR 2-20
0113-03 ana-
logia 
ST PKT
5.6.4.

Przejścia przez ścianę betonową o grub.  dla rurociągów  śr. 160 mm  -analo-
gia montaż tulei szczelnych przy przejsciach przez studnie

szt.prz
ejsc

1 szt.prz
ejsc

1.000

RAZEM 1.000
366

d.17
.2

KNR 2-20
0113-03 ana-
logia 
ST PKT
5.6.4.

Przejścia przez ścianę betonową o grub.  dla rurociągów  śr. 200 mm  -analo-
gia montaż tulei szczelnych przy przejsciach przez studnie

szt.prz
ejsc

5 szt.prz
ejsc

5.000

RAZEM 5.000
367

d.17
.2

KNR 2-18
0112-05
analogia 

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o
śr.nom. 200 mm -łącznik rurowo kolnierzowy dn 200

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

368
d.17

.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

7+4 m 11.000
RAZEM 11.000

369
d.17

.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
370

d.17
.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

18 45200000-9 Ruroci ąg PIX
18.1 Roboty ziemne
371

d.18
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
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372

d.18
.1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

50*1.3*1.0*70% m3 45.500
RAZEM 45.500

373
d.18

.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

50*1.0*1.3*30% m3 19.500
RAZEM 19.500

374
d.18

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

50*1.3*2 m2 130.000
RAZEM 130.000

375
d.18

.1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

50*1.0*0.1 m3 5.000
RAZEM 5.000

376
d.18

.1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

50*1.0*1.0/2-(50*3.14*0.03*0.03/4) m3 24.965
RAZEM 24.965

377
d.18

.1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

45.5+19.5-5-24.97 m3 35.030
RAZEM 35.030

378
d.18

.1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

35.03 m3 35.030
RAZEM 35.030

379
d.18

.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

65 m3 65.000
RAZEM 65.000

18.2 Roboty monta żowe
380

d.18
.2

KNNR 4
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

381
d.18

.2

KNR 0-34
0112-20

ANAL. Izolacja zewnętrzna rurociągów otuliną poliuretanową m2

5*3.14*0.03 m2 0.471
RAZEM 0.471

382
d.18

.2

KNR-W 2-16
0602-01

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociągi o śr.zew. do 55 mm m2

5*3.14*0.1 m2 1.570
RAZEM 1.570

383
d.18

.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

384
d.18

.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
19 45200000-9 Ruroci ąg odpływu ścieków oczyszczonych

19.1 Roboty ziemne
385

d.19
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.056 km 0.056
RAZEM 0.056
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386

d.19
.1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

56*2.5*1.2*70% m3 117.600
RAZEM 117.600

387
d.19

.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

56*2.5*1.2*30% m3 50.400
RAZEM 50.400

388
d.19

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

56*2.5*2 m2 280.000
RAZEM 280.000

389
d.19

.1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

56*1.2*0.2 m3 13.440
RAZEM 13.440

390
d.19

.1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

56*1.2*1.2/2-(56*3.14*0.45*0.45/4) m3 31.418
RAZEM 31.418

391
d.19

.1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

123.14 m3 123.140
RAZEM 123.140

392
d.19

.1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

123.14 m3 123.140
RAZEM 123.140

393
d.19

.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

117.6+50.4 m3 168.000
RAZEM 168.000

394
d.19

.1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

395
d.19

.1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

19.2 Roboty monta żowe
396

d.19
.2

KNNR 4
1009-16
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 450 mm - wykopy umocnione

m

45.4 m 45.400
RAZEM 45.400

397
d.19

.2

KNNR 4
1009-15
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 400 mm - wykopy umocnione

m

10.6 m 10.600
RAZEM 10.600

398
d.19

.2

KNNR 4
1010-16
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 450 mm - wykopy umocnione

złącz.

15 złącz. 15.000
RAZEM 15.000

399
d.19

.2

KNNR 4
1012-06
z.sz.3.9.
9912-10

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 400 mm - wykopy umocnione

szt

6 szt 6.000
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RAZEM 6.000

400
d.19

.2

KNNR 4
1012-07
z.sz.3.9.
9912-10

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 450 mm - wykopy umocnione

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

401
d.19

.2

KNNR 4
1010-15
z.sz.3.9.
9912-9

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy400 PE100 SDR17 szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

402
d.19

.2

KNNR 4
1010-16
z.sz.3.9.
9912-9

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy 400 PE100 SDR17 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

403
d.19

.2

kalkulacja
własna 

Włączenie  rurociągu d =450 do istn. rurociągu dn 900 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

404
d.19

.2

KNNR 4
1112-08

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 400 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

405
d.19

.2

KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

406
d.19

.2

KNNR 4
1428-01

Przejście szczelne łańcuchowe przy grubości ściany 30 cm - otwór o śr. nomi-
nalnej 350 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

407
d.19

.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

408
d.19

.2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560

409
d.19

.2

KNNR 4
1606-07

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 500 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
20 45200000-9 Ruroci ąg ścieków dowo żonych do Carrousela i selektora ob. 32

20.1 Roboty ziemne
410

d.20
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.017 km 0.017
RAZEM 0.017

411
d.20

.1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

17*1.5*1.0*70% m3 17.850
RAZEM 17.850

412
d.20

.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

17*1.0*1.5*30% m3 7.650
RAZEM 7.650

413
d.20

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2
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17*1.5*2 m2 51.000

RAZEM 51.000
414

d.20
.1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

17*1.0*0.2 m3 3.400
RAZEM 3.400

415
d.20

.1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

17*1.0*1.0/2-(17*3.14*0.15*0.15/4) m3 8.200
RAZEM 8.200

416
d.20

.1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

17.85+7.65-3.4-8.2 m3 13.900
RAZEM 13.900

417
d.20

.1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

13.90 m3 13.900
RAZEM 13.900

418
d.20

.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

25.5 m3 25.500
RAZEM 25.500

419
d.20

.1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

420
d.20

.1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

20.2 Roboty monta żowe
421

d.20
.2

KNNR 4
1009-06
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 140 mm - wykopy umocnione

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

422
d.20

.2

KNNR 4
1010-06
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 140 mm - wykopy umocnione

złącz.

11 złącz. 11.000
RAZEM 11.000

423
d.20

.2

KNNR 4
1012-02
z.sz.3.9.
9912-10

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 140 mm - wykopy umocnione

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

424
d.20

.2

KNNR 4
1010-06
z.sz.3.9.
9912-9

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy140 PE100 SDR17 szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

425
d.20

.2

KNNR 4
1011-06
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 140 mm - wykopy umocnio-
ne

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

426
d.20

.2

KNNR 4
1112-03

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 150 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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427

d.20
.2

KNR 2-18
0112-04

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o
śr.nom. 140 mm-łącznik rurowo kolnierzowy

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

428
d.20

.2

KNR 2-05
0201-01

ANAL. Wspornik do ściany pod rurociąg Dy140 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

429
d.20

.2

KNR 0-34
0112-20

ANAL. Izolacja zewnętrzna rurociągów otuliną poliuretanową m2

4*3.14*0.1 m2 1.256
RAZEM 1.256

430
d.20

.2

KNR-W 2-16
0602-02

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociągi o śr.zew. 60-191 mm m2

4*3.14*0.3 m2 3.768
RAZEM 3.768

431
d.20

.2

KNR-W 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na słupku stalowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

432
d.20

.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

433
d.20

.2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

0.38 m3 0.380
RAZEM 0.380

434
d.20

.2

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 160 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
21 45200000-9 Ruroci ąg ścieków dowo żonych - zbiornik ob. 09

21.1 Roboty ziemne
435

d.21
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.027 km 0.027
RAZEM 0.027

436
d.21

.1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 70% wykopów

m3

27*1.5*1.0*70% m3 28.350
RAZEM 28.350

437
d.21

.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV. 30% wykopów

m3

27*1.0*1.5*30% m3 12.150
RAZEM 12.150

438
d.21

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

27*1.5*2 m2 81.000
RAZEM 81.000

439
d.21

.1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - z piasku m3

27*1.0*0.2 m3 5.400
RAZEM 5.400

440
d.21

.1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki  z gotowe-
go kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem

m3

27*1.0*1.0/2-(27*3.14*0.2*0.2/4) m3 12.652
RAZEM 12.652

- 33 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26577 Użytkownik:  



ŁOMIANKI rurociągi międzyobiektowe OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
441

d.21
.1

KNNR 1
0608-02

Wymiana gruntu do zasypywania wykopu m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

442
d.21

.1

KNR 2-01
0205-03
analogia 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km -dowiezienie piasku do wymiany gruntu

m3

3.49 m3 3.490
RAZEM 3.490

443
d.21

.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (Wywóz nadmiaru urobku)

m3

22.45 m3 22.450
RAZEM 22.450

444
d.21

.1

KNR 2-01
0607-01
ST PKT
5.4.3

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m - Faktyczny czas pompowania i ilosc igłofiltrów ustalic w  trakcie
wykonywania robót pod nadzorem inspektora nadzoru , potwierdzić wpisem do
dziennika budowy .

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

445
d.21

.1

TZKNBK II-
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

21.2 Roboty monta żowe
446

d.21
.2

KNNR 4
1009-08
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 180 mm - wykopy umocnione

m

37 m 37.000
RAZEM 37.000

447
d.21

.2

KNNR 4
1010-08
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 180 mm - wykopy umocnione

złącz.

14 złącz. 14.000
RAZEM 14.000

448
d.21

.2

KNNR 4
1010-08
z.sz.3.9.
9912-9

ANAL. Montaż kształtek zgrzewanych na rurociągu Dy180 PE100 SDR17 szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

449
d.21

.2

KNNR 4
1011-08
z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 180 mm - wykopy umocnio-
ne

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

450
d.21

.2

KNR 2-18
0112-04

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o
śr.nom. 180 mm-łącznik rurowo kolnierzowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

451
d.21

.2

KNR 2-05
0201-01

ANAL. Wspornik do ściany pod rurociąg Dy180 szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

452
d.21

.2

KNR 0-34
0112-20

ANAL. Izolacja zewnętrzna rurociągów otuliną poliuretanową m2

17*3.14*0.2 m2 10.676
RAZEM 10.676

453
d.21

.2

KNR-W 2-16
0602-03

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o śr.zew. ponad 191 mm m2

17*3.14*0.4 m2 21.352
RAZEM 21.352

454
d.21

.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go   10 m w budynku)

m

37-10 m 27.000

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26577 Użytkownik:  



ŁOMIANKI rurociągi międzyobiektowe OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 27.000

455
d.21

.2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

0.38 m3 0.380
RAZEM 0.380

456
d.21

.2

KNNR 4
1606-03

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 200 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000

- 35 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26577 Użytkownik:  


