

Łomianki, dnia 13.05.2021r.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SEKTOROWEGO NA:**

***„BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ROLNICZEJ W GMINIE ŁOMIANKI, NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ WIKLINOWĄ DO GRANICY Z GMINĄ CZOSNÓW”.***

***NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/14/04/2021***

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą PZP” informuje, że dokonał zmiany treści SWZ, poprzez dodanie Załącznika do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w sposób następujący:

**W Rozdziale V (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) ust. 4 SWZ dodaje się pkt 24:**

„24) Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji, Warszawa, Luty 2021 r.”

**W § 1 ust. 6 ZAŁĄCZNIKA NR 10 DO SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY dodaje się pkt 24:**

„ 24) Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji, Warszawa, Luty 2021 r.”

**POWYŻSZE ZMIANY SĄ INTEGRALNA CZĘŚCIĄ SWZ I SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW.**

Załącznik do niniejszego pisma - **Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji, Warszawa, Luty 2021 r.**